# SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN (SBPP) TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2023

# SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN (SBPP) TAHUN 2024

**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**
**KEMENTERIAN PERTANIAN**
**TAHUN 2023**

# SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2024


| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | Andi Nur Alam Syah, STP, MT |
| Penasihat | : | Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc |
| Penyunting | : | Agnes Verawaty Silalahi, SP, M.Sc<br>Arif Wijayanto, ST |
| Staff Penyunting | : | Adam Murzein, SP<br>M. Yusdipriantono, SE<br>Endah Kurniawati, SP<br>Pandu Wirawan G. S., SE<br>Raissa Tania Utari, SE |



Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Gedung C Lantai II Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 021-7827702, Fax. 021-7815486
Website : http://ditjenbun.pertanian.go.id/sekretariat
Jakarta,  September 2023

# KATA PENGANTAR

Salah satu faktor utama penentu keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja adalah penggunaan standar biaya yang dapat menggambarkan tingkat efektifitas dan efesiensi atas keterkaitan antara pendanaan (*inputs*) dan hasil yang akan dicapai (*outcomes*).

Terdorong semakin terbatasnya alokasi anggaran dan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan prioritas penggunaan anggaran APBN untuk memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan nasional, khususnya perkebunan rakyat. Sedangkan untuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah, pembiayaanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkebunan terutama dalam pengembangan komoditas unggulan nasional yang dibiayai dengan ABPN, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 112/Kpts/RC.020/09/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2024 dipandang perlu untuk disusun Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) Tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan dari Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2023. Satuan Biaya Pembangunan juga dapat memberikan gambaran kepada pihak yang akan berinvestasi pada sektor perkebunan.

SBPP lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah semua pihak yang terlibat terutama dalam penyusunan kegiatan, tata cara pengajuan usulan dan penilaian terhadap kegiatan dimaksud. Satuan biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi yang dapat digunakan dalam perhitungan biaya fisik pembangunan perkebunan secara wajar dan efisien.

SBPP ini dapat disusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari barbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan ide, gagasan dan masukan. Semoga SBPP ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan perkebunan tahun 2024.

Jakarta,  September 2023
Direktur Jenderal Perkebunan,

Andi Nur Alam Syah, STP, MT
NIP. 19750201 200212 1 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO.3, GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON(021) 7815380- 4,FAKSIMILI(021)7815486-7815586
WEBSITE:http://ditjenbun.pertanian.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR :112/Kpts/RC. 020/09/2023

TENTANG

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) perkebunan dalam pengembangan 22 (dua puluh dua) komoditas perkebunan;
b. bahwa untuk memberikan acuan standar biaya per hektar untuk pengembangan komoditas perkebunan dalam rangka memperlancar pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 dengan Kementerian Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kernenterian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut SBPP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SBPP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimaksudkan sebagai standar biaya per hektar untuk pengembangan komoditas perkebunan.

KETIGA : Pelaksanaan Pembangunan perkebunan Tahun 2024 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2024 ini bersumber dari dana sesuai dengan ketersediaan anggaran.

KELIMA : Dalam hal terdapat harga yang tidak tercantum dan/ atau melebihi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini maka diperlukan dokumen pendukung dan hasil survey.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,12 September 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Perkebunan di seluruh Indonesia.

# DAFTAR ISI


Halaman

KATA PENGANTAR ..... i
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR:112/Kpts/RC. 020/09 /2023 ..... iii
DAFTAR ISI ..... vi

**I. PENJELASAN UMUM SATUAN BIAYA**

1. Pendahuluan ..... x
2. Pengertian ..... xi
3. Tujuan ..... xiii
4. Ruang Lingkup ..... xiii
5. Manfaat ..... xiv
6. Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan ..... xiv

**II. SATUAN BIAYA**

**A. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar**

1. Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit ..... 1
2. Satuan Biaya Intensifikasi Teh ..... 7
3. Satuan Biaya Rehabilitasi Teh ..... 8
4. Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta ..... 9
5. Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta ..... 16
6. Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta ..... 23
7. Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta ..... 30
8. Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika ..... 37
9. Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika ..... 43

10. Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika ..... 49
11. Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika ..... 55
12. Satuan Biaya Pengembangan Kopi Liberika ..... 61
13. Satuan Biaya Perluasan Kakao ..... 63
14. Satuan Biaya Peremajaan Kakao ..... 70
15. Satuan Biaya Intensifikasi Kakao ..... 77
16. Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao ..... 84
17. Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete ..... 91
18. Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete ..... 96
19. Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete ..... 101
20. Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete ..... 106
21. Satuan Biaya Perluasan Karet ..... 111
22. Satuan Biaya Peremajaan Karet ..... 117
23. Satuan Biaya Intensifikasi Karet ..... 123
24. Satuan Biaya Perluasan Kelapa ..... 129
25. Satuan Biaya Peremajaan Kelapa ..... 145
26. Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa ..... 153
27. Satuan Biaya Penanaman Kemiri Sunan ..... 161
28. Satuan Biaya Perluasan Sagu ..... 163
29. Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu ..... 166
30. Satuan Biaya Perluasan Pinang ..... 169
31. Satuan Biaya Perluasan Aren ..... 173

**B. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah**


1. Satuan Biaya Plant Cane (PC) / Tebu Tanaman Pertama ..... 179
2. Satuan Biaya Bongkar Ratoon ..... 183
3. Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan ..... 187
4. Satuan Biaya Perluasan Lada ..... 191
5. Satuan Biaya Peremajaan Lada ..... 197
6. Satuan Biaya Intensifikasi Lada ..... 203
7. Satuan Biaya Rehabilitasi Lada ..... 209
8. Satuan Biaya Perluasan Pala ..... 215
9. Satuan Biaya Peremajaan Pala ..... 222
10. Satuan Biaya Intensifikasi Pala ..... 229
11. Satuan Biaya Rehabilitasi Pala ..... 236
12. Satuan Biaya Perluasan Cengkeh ..... 243
13. Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh ..... 249
14. Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh ..... 255
15. Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh ..... 261
16. Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal ..... 267
17. Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul ..... 270
18. Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam ..... 273
19. Satuan Biaya Intensifikasi Tanaman Nilam ..... 278
20. Satuan Biaya Penanaman Kapas ..... 283
21. Satuan Biaya Penanaman Vanili ..... 285
22. Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi ..... 289
23. Satuan Biaya Penanaman Kayu Manis ..... 293
24. Satuan Biaya Penanaman Kelor Unggul Lokal ..... 295

**C. Pengembangan Sumber Benih Tanaman Perkebunan**


1. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika ..... 297
2. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika ..... 306
3. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta ..... 309
4. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika ..... 318
5. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao ..... 321
6. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao ..... 329
7. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa ..... 335
8. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete ..... 343
9. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete ..... 347
10. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren ..... 351
11. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan ..... 355
12. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu ..... 357
13. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet ..... 359
14. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada ..... 363
15. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala ..... 368
16. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh ..... 372
17. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili ..... 377
18. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kayu Manis ..... 381
19. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam ..... 382
20. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) ..... 384
21. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) ..... 386
22. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) ..... 388
23. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) ..... 390
24. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) ..... 392
25. Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Sereh Wangi Tahun 2023 ..... 394

## 1. PENDAHULUAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Pembangunan perkebunan sebagai bagian pembangunan nasional, harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Oleh karenanya pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan sebagai penyedia devisa, penyedia lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung pengembangan wilayah serta peran pentingnya dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan semakin meningkat.

Meskipun pembangunan perkebunan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman, namun belum dapat meningkatkan pendapatan petani pekebun pada tingkat optimal sesuai sasaran yang ditargetkan, karena belum adanya kebersamaan usaha yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan semakin memantapkan kebijakan pembangunan perkebunan ke depan terutama dalam rangka meningkatkan daya adaptasi dan inovasi seluruh pelaku usaha agribisnis perkebunan sehingga mampu memanfaatkan peluang usaha secara efisien dan berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tanggal 3 Pebruari 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 140 jenis yang meliputi tanaman tahunan dan semusim. Dengan memperlihatkan perubahan lingkungan strategis dan keterbatasan sumberdaya yang ada, maka sejak tahun 2015 telah ditetapkan 22 komoditas perkebunan yaitu: Kelapa Sawit, Teh, Kopi, Kakao, Jambu Mete, Karet, Kelapa, Kemiri Sunan, Sagu, Pinang, Aren, Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Tembakau, Nilam, Kapas, Vanili, Sereh Wangi, Kayu Manis dan Kelor.

Terkait dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perkebunan harus menyusun penganggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan yang menunjukan keterkaitan antara pendanaan (*inputs*) dan hasil yang akan dicapai (*outcomes*) agar dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan.

Akibat keterbatasan sumber anggaran pembangunan pemerintah (APBN) maka penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 diprioritaskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional, khususnya perkebunan rakyat. Sedangkan untuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah (komoditas spesifik) pada dasarnya pembiayaannya diserahkan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 112/Kpts/RC.020/09/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2024 satuan biaya merupakan faktor penting yang diperlukan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkebunan terutama dalam pengembangan komoditas unggulan nasional yang dibiayai dengan APBN, maka diperlukan satuan biaya (*unit cost*) kegiatan pengembangan (perluasan/ekstensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi) 22 komoditas perkebunan yang disajikan per provinsi.

## 2. PENGERTIAN

Dalam rangka menyamakan persepsi untuk melaksanakan standar biaya pembangunan perkebunan tahun 2024, maka perlu disampaikan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Pengembangan perkebunan merupakan kegiatan pembangunan perkebunan dalam artian makro yang meliputi perluasan/ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan.

b. Perluasan/ekstensifikasi tanaman perkebunan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan di lahan bukaan baru yang secara agroklimat sesuai untuk budidaya tanaman perkebunan.

c. Peremajaan tanaman perkebunan adalah upaya pengembangan tanaman perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru secara keseluruhan atau bertahap.

d. Rehabilitasi tanaman perkebunan adalah pengembangan perkebunan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan pemangkasan, pemberian pupuk dan pengendalian OPT serta pengutuhan populasi tanaman dengan penyulaman benih.

e. Intensifikasi tanaman perkebunan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dengan memberikan input/ sarana produksi dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

f. Standar Biaya Masukan (SBM) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

g. Standar Biaya ~~Khusus~~ Keluaran (SBK) adalah adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.

h. Satuan Biaya (*Unit Cost*) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan dalam perhitungan biaya fisik pembangunan perkebunan secara wajar dan efisien, baik peremajaan, rehabilitasi, pemeliharaan, intensifikasi, pembangunan kebun sumber bahan tanaman, pengendalian OPT maupun kegiatan lainnya.

i. Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) bukan sebagai dasar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi sebagai dasar penetapan anggaran dalam penyusunan perencanaan.

j. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah/gaji tenaga kerja yang dihitung selama 25 hari kerja dalam sebulan dan diterbitkan setiap tahun oleh Gubernur.

k. Harga sarana produksi perkebunan (benih, pupuk, pestisida dan alat pertanian kecil) dihitung sampai titik bagi penerima manfaat.

## 3. TUJUAN

Satuan Biaya (*Unit Cost*) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan dan langkah semua pihak yang terlibat terutama dalam penyusunan kegiatan, tatacara pengajuan usulan serta penilaian/evaluasi kegiatan dimaksud. Adapun tujuan dari penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan adalah:

a. Meningkatkan pelayanan informasi kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkebunan dalam pengembangan 22 komoditas perkebunan.

b. Memberikan acuan dan gambaran biaya investasi kepada semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di sub sektor di seluruh wilayah Indonesia.

c. Memberikan acuan standar biaya per hektar untuk pengembangan komoditas perkebunan dalam rangka memperlancar pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 dengan Kementerian Keuangan.

## 4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup satuan biaya pembangunan tahun 2024 adalah:

a. Satuan biaya pembangunan perkebunan per hektar untuk tahun 2024 diharapkan dapat mempresentasikan biaya investasi yang diperlukan untuk mendukung kepentingan stakeholders.

b. Satuan biaya yang disusun meliputi 22 komoditas perkebunan yang meliputi Kelapa Sawit, Teh, Kopi, Kakao, Jambu Mete, Karet, Kelapa, Kemiri Sunan, Sagu, Pinang, Aren, Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Tembakau, Nilam, Kapas, Vanili, Sereh Wangi, Kayu Manis dan Kelor.

c. Pengembangan 22 komoditas unggulan nasional perkebunan dibedakan menurut provinsi.

## 5. MANFAAT

Manfaat satuan biaya pembangunan perkebunan tahun 2024 ini adalah:

a. Diperolehnya persepsi yang sama atas komponen biaya investasi pengembangan perkebunan bagi semua pihak.

b. Diperolehnya satuan/standar biaya pembangunan perkebunan yang berlaku secara nasional khususnya 22 komoditas perkebunan.

c. Sebagai acuan standar bagi berbagai pihak yang ingin berinvestasi/menanamkan modalnya di bidang perkebunan.

d. Sebagai bahan acuan dalam pembahasan RKA-KL Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 dengan Kementerian Keuangan.

## 6. SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Satuan Biaya pembangunan perkebunan tahun 2024 meliputi pengembangan 22 komoditas, perbenihan dan perlindungan perkebunan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

# Satuan Biaya
# KELAPA SAWIT



**Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Survey, pengukuran dan pemetaan | 3,00 | HOK | 105.000 | 315.000 | 120.000 | 360.000 | 80.000 | 240.000 | 85.000 | 255.000 | 90.350 | 271.050 |
| - | Mencacah | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 |
| - | Menumbang | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 |
| - | Merencek dan merumpuk | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Membersihkan jalur/babat gawangan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 |
| - | Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam | 14,00 | HOK | 105.000 | 1.470.000 | 120.000 | 1.680.000 | 80.000 | 1.120.000 | 85.000 | 1.190.000 | 90.350 | 1.264.900 |
| - | Menanam kacangan | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 |
| - | Memupuk kacangan | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 | 90.350 | 180.700 |
| - | Pemupukan | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 105.000 | 2.520.000 | 120.000 | 2.880.000 | 80.000 | 1.920.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.350 | 2.168.400 |
| - | Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pembuatan pagar individu tanaman | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 |
| - | Pengaplikasian dolomit | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 |
| - | Pembuatan jalan (pengerasan tanah) | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa sawit siap tanam (polybag) | 160,00 | BTG | 75.000 | 12.000.000 | 50.000 | 8.000.000 | 50.000 | 8.000.000 | 60.000 | 9.600.000 | 66.500 | 10.640.000 |
| - | Benih kacangan | 0,30 | KG | 1.050.000 | 315.000 | - | - | 1.829.500 | 548.850 | - | - | 1.100.000 | 330.000 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 2.000 | 300.000 | 1.000 | 150.000 | 1.103 | 165.450 | 8.800 | 1.320.000 | 600 | 90.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 10.000 | 640.000 | 15.530 | 993.920 | 13.800 | 883.200 | 19.400 | 1.241.600 |
| - | Rock phosphate | 72,00 | KG | 7.100 | 511.200 | - | - | - | - | 10.000 | 720.000 | 7.938 | 571.536 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 |
| - | Dolomit | 136,00 | KG | 1.200 | 163.200 | 6.000 | 816.000 | 7.627 | 1.037.272 | 13.800 | 1.876.800 | 2.881 | 391.816 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 125.000 | 625.000 | 145.500 | 727.500 | 152.300 | 761.500 | 163.800 | 819.000 | 165.810 | 829.050 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 |
| TOTAL | | | | | 33.831.900 | | 31.626.900 | | 27.567.122 | | 31.817.200 | | 30.863.202 |

**Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Survey, pengukuran dan pemetaan | 3,00 | HOK | 100.000 | 300.000 | 150.000 | 450.000 | 121.000 | 363.000 | 85.000 | 255.000 | 97.000 | 291.000 |
| - | Mencacah | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 |
| - | Menumbang | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 |
| - | Merencek dan merumpuk | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 |
| - | Membersihkan jalur/babat gawangan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 |
| - | Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam | 14,00 | HOK | 100.000 | 1.400.000 | 150.000 | 2.100.000 | 121.000 | 1.694.000 | 85.000 | 1.190.000 | 97.000 | 1.358.000 |
| - | Menanam kacangan | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 |
| - | Memupuk kacangan | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 97.000 | 194.000 |
| - | Pemupukan | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 | 121.000 | 2.904.000 | 85.000 | 2.040.000 | 97.000 | 2.328.000 |
| - | Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 |
| - | Pembuatan pagar individu tanaman | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 97.000 | 776.000 |
| - | Pengaplikasian dolomit | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 |
| - | Pembuatan jalan (pengerasan tanah) | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa sawit siap tanam (polybag) | 160,00 | BTG | 55.000 | 8.800.000 | 60.000 | 9.600.000 | 55.000 | 8.800.000 | 50.000 | 8.000.000 | 55.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kacangan | 0,30 | KG | - | - | 1.354.500 | 406.350 | 1.867.000 | 560.100 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | - | - | 2.000 | 300.000 | 1.500 | 225.000 | 1.300 | 195.000 | 1.400 | 210.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.750 | 1.008.000 | 15.000 | 960.000 | 24.500 | 1.568.000 | 8.700 | 556.800 | 11.500 | 736.000 |
| - | Rock phosphate | 72,00 | KG | 773 | 55.656 | 50.000 | 3.600.000 | 9.200 | 662.400 | 12.000 | 864.000 | 12.000 | 864.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dolomit | 136,00 | KG | 12.146 | 1.651.856 | 7.500 | 1.020.000 | 8.900 | 1.210.400 | 7.000 | 952.000 | 4.000 | 544.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 140.000 | 700.000 | 150.000 | 750.000 | 154.000 | 770.000 | 160.000 | 800.000 | 150.000 | 750.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 |
| TOTAL | | | | | 30.030.512 | | 42.921.350 | | 34.882.900 | | 27.022.800 | | 29.383.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Survey, pengukuran dan pemetaan | 3,00 | HOK | 90.000 | 270.000 | 120.000 | 360.000 | 110.000 | 330.000 | 85.000 | 255.000 | 110.000 | 330.000 |
| - | Mencacah | 6,00 | HOK | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Menumbang | 4,00 | HOK | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Merencek dan merumpuk | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Membersihkan jalur/babat gawangan | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam | 14,00 | HOK | 90.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.680.000 | 110.000 | 1.540.000 | 85.000 | 1.190.000 | 110.000 | 1.540.000 |
| - | Menanam kacangan | 4,00 | HOK | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Memupuk kacangan | 2,00 | HOK | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 110.000 | 220.000 | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Pemupukan | 6,00 | HOK | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 90.000 | 2.160.000 | 120.000 | 2.880.000 | 110.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.040.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| - | Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuatan pagar individu tanaman | 8,00 | HOK | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 110.000 | 880.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pengaplikasian dolomit | 6,00 | HOK | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan jalan (pengerasan tanah) | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa sawit siap tanam (polybag) | 160,00 | BTG | 72.500 | 11.600.000 | 50.000 | 8.000.000 | 55.000 | 8.800.000 | 55.000 | 8.800.000 | 55.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kacangan | 0,30 | KG | 1.003.100 | 300.930 | 875.000 | 262.500 | - | - | 1.500.500 | 450.150 | - | - |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 1.300 | 195.000 | 900 | 135.000 | 1.100 | 165.000 | 2.000 | 300.000 | 1.000 | 150.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.500 | 1.184.000 | 20.000 | 1.280.000 | 18.000 | 1.152.000 | 13.100 | 838.400 | 14.500 | 928.000 |
| - | Rock phosphate | 72,00 | KG | 5.375 | 387.000 | 9.500 | 684.000 | 3.300 | 237.600 | 139.650 | 10.054.800 | 133.000 | 9.576.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 12.500 | 1.250.000 | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dolomit | 136,00 | KG | 5.400 | 734.400 | 6.000 | 816.000 | 2.100 | 285.600 | 6.300 | 856.800 | 6.500 | 884.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 189.100 | 945.500 | 220.000 | 1.100.000 | 156.400 | 782.000 | 157.500 | 787.500 | 150.000 | 750.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 |
| TOTAL | | | | | 32.304.430 | | 33.553.500 | | 31.132.200 | | 38.247.650 | | 40.463.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Survey, pengukuran dan pemetaan | 3,00 | HOK | 100.000 | 300.000 | 90.000 | 270.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
| - | Mencacah | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Menumbang | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Merencek dan merumpuk | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Membersihkan jalur/babat gawangan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam | 14,00 | HOK | 100.000 | 1.400.000 | 90.000 | 1.260.000 | 100.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.400.000 | 150.000 | 2.100.000 |
| - | Menanam kacangan | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Memupuk kacangan | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemupukan | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 100.000 | 2.400.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| - | Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan pagar individu tanaman | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pengaplikasian dolomit | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan jalan (pengerasan tanah) | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa sawit siap tanam (polybag) | 160,00 | BTG | 65.000 | 10.400.000 | 55.000 | 8.800.000 | 50.000 | 8.000.000 | 55.000 | 8.800.000 | 55.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kacangan | 0,30 | KG | - | - | 1.227.000 | 368.100 | - | - | - | - | 275.000 | 82.500 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 850 | 127.500 | 3.500 | 525.000 | 700 | 105.000 | 500 | 75.000 | 3.500 | 525.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 64,00 | KG | 17.200 | 1.100.800 | 15.000 | 960.000 | 21.000 | 1.344.000 | 16.000 | 1.024.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | Rock phosphate | 72,00 | KG | 133.000 | 9.576.000 | 133.000 | 9.576.000 | 133.000 | 9.576.000 | - | - | 7.800 | 561.600 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.000 | 1.400.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dolomit | 136,00 | KG | 4.950 | 673.200 | 4.000 | 544.000 | 14.000 | 1.904.000 | - | - | 4.400 | 598.400 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 168.000 | 840.000 | 165.000 | 825.000 | 174.000 | 870.000 | 290.000 | 1.450.000 | 270.500 | 1.352.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 41.287.500 | | 38.408.100 | | 40.216.400 | | 29.204.000 | | 39.310.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Survey, pengukuran dan pemetaan | 3,00 | HOK | 125.000 | 375.000 | 116.000 | 348.000 | 110.000 | 330.000 | 150.000 | 450.000 | 115.500 | 346.500 |
| - | Mencacah | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Menumbang | 4,00 | HOK | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 |
| - | Merencek dan merumpuk | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Membersihkan jalur/babat gawangan | 15,00 | HOK | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| - | Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam | 14,00 | HOK | 125.000 | 1.750.000 | 116.000 | 1.624.000 | 110.000 | 1.540.000 | 150.000 | 2.100.000 | 115.500 | 1.617.000 |
| - | Menanam kacangan | 4,00 | HOK | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 |
| - | Memupuk kacangan | 2,00 | HOK | 125.000 | 250.000 | 116.000 | 232.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 |
| - | Pemupukan | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 125.000 | 3.000.000 | 116.000 | 2.784.000 | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 115.500 | 2.772.000 |
| - | Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pembuatan pagar individu tanaman | 8,00 | HOK | 125.000 | 1.000.000 | 116.000 | 928.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 |
| - | Pengaplikasian dolomit | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Pembuatan jalan (pengerasan tanah) | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa sawit siap tanam (polybag) | 160,00 | BTG | 65.000 | 10.400.000 | 62.600 | 10.016.000 | 55.600 | 8.896.000 | 55.000 | 8.800.000 | 103.250 | 16.520.000 |
| - | Benih kacangan | 0,30 | KG | 1.525.000 | 457.500 | 1.229.640 | 368.892 | - | - | 25.000 | 7.500 | 486.750 | 146.025 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 2.500 | 375.000 | 1.150 | 172.500 | 1.250 | 187.500 | 3.000 | 450.000 | 2.100 | 315.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 9.400 | 601.600 | 13.200 | 844.800 | 13.000 | 832.000 | 21.750 | 1.392.000 |
| - | Rock phosphate | 72,00 | KG | 7.800 | 561.600 | 6.700 | 482.400 | 3.500 | 252.000 | 36.000 | 2.592.000 | 10.000 | 720.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Dolomit | 136,00 | KG | 4.900 | 666.400 | 5.000 | 680.000 | 2.000 | 272.000 | 4.080 | 554.880 | 5.000 | 680.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 175.000 | 875.000 | 157.700 | 788.500 | 147.000 | 735.000 | 140.000 | 700.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 |
| TOTAL | | | | | 36.685.500 | | 33.483.492 | | 30.656.100 | | 39.546.380 | | 41.609.625 |

**Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Survey, pengukuran dan pemetaan | 3,00 | HOK | 125.000 | 375.000 | 150.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 |
| - | Mencacah | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Menumbang | 4,00 | HOK | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Merencek dan merumpuk | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Membersihkan jalur/babat gawangan | 15,00 | HOK | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam | 14,00 | HOK | 125.000 | 1.750.000 | 150.000 | 2.100.000 | 150.000 | 2.100.000 | 150.000 | 2.100.000 |
| - | Menanam kacangan | 4,00 | HOK | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Memupuk kacangan | 2,00 | HOK | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemupukan | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 125.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.600.000 | 150.000 | 3.600.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| - | Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan pagar individu tanaman | 8,00 | HOK | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pengaplikasian dolomit | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan jalan (pengerasan tanah) | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa sawit siap tanam (polybag) | 160,00 | BTG | 65.000 | 10.400.000 | 55.000 | 8.800.000 | 55.000 | 8.800.000 | 55.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kacangan | 0,30 | KG | 1.525.000 | 457.500 | 275.000 | 82.500 | 275.000 | 82.500 | 275.000 | 82.500 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 2.500 | 375.000 | 3.500 | 525.000 | 3.500 | 525.000 | 3.500 | 525.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | Rock phosphate | 72,00 | KG | 7.800 | 561.600 | 7.800 | 561.600 | 7.800 | 561.600 | 7.800 | 561.600 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dolomit | 136,00 | KG | 4.900 | 666.400 | 4.400 | 598.400 | 4.400 | 598.400 | 4.400 | 598.400 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 175.000 | 875.000 | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 36.685.500 | | 39.310.000 | | 39.310.000 | | 39.310.000 |

# Satuan Biaya TEH

**Satuan Biaya Intensifikasi Teh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan | 80,00 | HOK | 120.000 | 9.600.000 | 90.000 | 7.200.000 | 100.000 | 8.000.000 | 85.000 | 6.800.000 | 150.000 | 12.000.000 |
| - | Penggarpuan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersiahan lumut | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penyiangan mekanis | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan kimiawi | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemeliharaan jalan dan saluran drainase dan terasering | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 85.000 | 2.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Panen | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 2.500,00 | KG | 10.000 | 25.000.000 | 12.000 | 30.000.000 | 16.402 | 41.005.000 | 8.700 | 21.750.000 | 13.000 | 32.500.000 |
| - | SP36 | 750,00 | KG | 12.500 | 9.375.000 | 10.500 | 7.875.000 | 13.000 | 9.750.000 | 7.700 | 5.775.000 | 13.000 | 9.750.000 |
| - | KCL | 750,00 | KG | 16.000 | 12.000.000 | 22.500 | 16.875.000 | 17.340 | 13.005.000 | 12.500 | 9.375.000 | 19.000 | 14.250.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 770,00 | KG | 3.000 | 2.310.000 | 3.200 | 2.464.000 | 6.018 | 4.633.860 | 5.100 | 3.927.000 | 4.200 | 3.234.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 14.632 | 1.097.400 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 234.600 | 234.600 | 200.000 | 200.000 | 450.000 | 450.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 145.500 | 291.000 | 140.000 | 280.000 | 209.214 | 418.428 | 160.000 | 320.000 | 140.000 | 280.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 280.000 | 560.000 | 250.000 | 500.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Gunting petik | 1,00 | BUAH | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 180.658 | 180.658 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL | | | | | 102.834.000 | | 99.668.500 | | 115.131.364 | | 80.679.500 | | 125.341.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Teh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan (Umur pangkas ke-1) | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penyiangan mekanis | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan kimiawi | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman Teh | 80,00 | HOK | 120.000 | 9.600.000 | 90.000 | 7.200.000 | 100.000 | 8.000.000 | 85.000 | 6.800.000 | 150.000 | 12.000.000 |
| - | Penanaman penaung | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penggarpuan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, terasering | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Panen | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembentukan Tajuk | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersihan Lumut | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih teh siap tanam | 6.000,00 | BTG | 5.000 | 30.000.000 | 7.000 | 42.000.000 | 24.000 | 144.000.000 | 3.000 | 18.000.000 | 18.000 | 108.000.000 |
| - | Penaung tanaman teh | 220,00 | BTG | 3.000 | 660.000 | 650 | 143.000 | - | - | - | - | 10.000 | 2.200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Urea | 460,00 | KG | 10.000 | 4.600.000 | 12.000 | 5.520.000 | 16.402 | 7.544.920 | 8.700 | 4.002.000 | 13.000 | 5.980.000 |
| - | SP36 | 164,00 | KG | 12.500 | 2.050.000 | 10.500 | 1.722.000 | 13.000 | 2.132.000 | 7.700 | 1.262.800 | 13.000 | 2.132.000 |
| - | KCL | 184,00 | KG | 16.000 | 2.944.000 | 22.500 | 4.140.000 | 17.340 | 3.190.560 | 12.500 | 2.300.000 | 19.000 | 3.496.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 14.632 | 1.097.400 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 770,00 | KG | 3.000 | 2.310.000 | 3.200 | 2.464.000 | 6.018 | 4.633.860 | 5.100 | 3.927.000 | 4.200 | 3.234.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 145.500 | 291.000 | 140.000 | 280.000 | 209.214 | 418.428 | 160.000 | 320.000 | 140.000 | 280.000 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 234.600 | 234.600 | 200.000 | 200.000 | 450.000 | 450.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 280.000 | 560.000 | 250.000 | 500.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Gunting petik | 1,00 | BUAH | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 180.658 | 180.658 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL | | | | | 99.713.000 | | 100.693.500 | | 210.738.844 | | 71.469.300 | | 194.399.500 |

# Satuan Biaya
# KOPI

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 105.000 | 4.725.000 | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 2.000 | 3.200.000 | 1.000 | 1.600.000 | 1.300 | 2.080.000 | 28.792 | 46.067.200 | 1.410 | 2.256.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | 6.350 | 2.794.000 | 2.500 | 1.100.000 | - | - | - | - |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | - | - | 3.000 | 4.800.000 | 650 | 1.040.000 | - | - | 15.515 | 24.824.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 16.300 | 28.688.000 | 16.500 | 29.040.000 | 15.000 | 26.400.000 | 12.000 | 21.120.000 | 13.500 | 23.760.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 12.000 | 21.120.000 | 11.000 | 19.360.000 | 10.000 | 17.600.000 | 10.000 | 17.600.000 | 10.000 | 17.600.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.800 | 46.400.000 | 3.000 | 24.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 6.018 | 48.144.000 | 3.103 | 24.824.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 10.000 | 640.000 | 12.000 | 768.000 | 16.402 | 1.049.728 | 16.000 | 1.024.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.300 | 984.000 | 12.500 | 1.000.000 | 10.500 | 840.000 | 13.000 | 1.040.000 | 16.200 | 1.296.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 12.100 | 580.800 | 16.000 | 768.000 | 22.500 | 1.080.000 | 17.340 | 832.320 | 17.400 | 835.200 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 23.000 | 7.360.000 | 16.000 | 5.120.000 | 15.000 | 4.800.000 | 14.100 | 4.512.000 | 14.600 | 4.672.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 121.094.800 | | 109.786.900 | | 96.838.000 | | 158.721.497 | | 119.995.924 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 113.526.800 | | 100.106.900 | | 88.038.000 | | 155.201.497 | | 113.835.924 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 125.930.000 | | 112.498.900 | | 98.950.000 | | 160.311.449 | | 121.512.724 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 118.362.000 | | 102.818.900 | | 90.150.000 | | 156.791.449 | | 115.352.724 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 80.000 | 3.600.000 | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.103 | 1.764.800 | 8.800 | 14.080.000 | 600 | 960.000 | - | - | 2.000 | 3.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 11.750 | 5.170.000 | 5.000 | 2.200.000 | 5.850 | 2.574.000 | - | - | 8.000 | 3.520.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 11.750 | 18.800.000 | 5.000 | 8.000.000 | 500 | 800.000 | - | - | 7.000 | 11.200.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 16.444 | 28.941.440 | 14.100 | 24.816.000 | 15.000 | 26.400.000 | 14.000 | 24.640.000 | 15.000 | 26.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 11.000 | 19.360.000 | 11.000 | 19.360.000 | 11.000 | 19.360.000 | 11.000 | 19.360.000 | 12.000 | 21.120.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.373 | 50.984.000 | 5.600 | 44.800.000 | 3.900 | 31.200.000 | 4.230 | 33.840.000 | 6.500 | 52.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.530 | 993.920 | 13.800 | 883.200 | 19.400 | 1.241.600 | 15.750 | 1.008.000 | 15.000 | 960.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 9.509 | 760.720 | 17.300 | 1.384.000 | 21.850 | 1.748.000 | 14.750 | 1.180.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 13.750 | 660.000 | 19.700 | 945.600 | 16.500 | 792.000 | 18.000 | 864.000 | 19.000 | 912.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 18.500 | 5.920.000 | 17.600 | 5.632.000 | 22.000 | 7.040.000 | 12.500 | 4.000.000 | 25.000 | 8.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | 350.000 | 350.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 139.421.910 | | 135.923.400 | | 117.773.530 | | 101.187.000 | | 159.457.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 129.840.470 | | 130.467.400 | | 110.733.530 | | 95.907.000 | | 154.177.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 142.927.270 | | 138.342.600 | | 121.031.930 | | 102.135.000 | | 164.225.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 133.345.830 | | 132.886.600 | | 113.991.930 | | 96.855.000 | | 158.945.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 97.000 | 3.201.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 97.000 | 4.365.000 | 90.000 | 4.050.000 | 120.000 | 5.400.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.300 | 2.080.000 | 1.400 | 2.240.000 | 1.300 | 2.080.000 | 900 | 1.440.000 | 1.100 | 1.760.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | 8.500 | 3.740.000 | - | - | 7.500 | 3.300.000 | - | - |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 7.100 | 11.360.000 | 7.500 | 12.000.000 | - | - | 4.500 | 7.200.000 | - | - |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 14.500 | 25.520.000 | 20.000 | 35.200.000 | 15.800 | 27.808.000 | 17.500 | 30.800.000 | 20.000 | 35.200.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 11.000 | 19.360.000 | 15.000 | 26.400.000 | 11.000 | 19.360.000 | 13.500 | 23.760.000 | 12.000 | 21.120.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.100 | 40.800.000 | 5.500 | 44.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 9.500 | 76.000.000 | 5.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 8.700 | 556.800 | 11.500 | 736.000 | 18.500 | 1.184.000 | 20.000 | 1.280.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 7.700 | 616.000 | 8.500 | 680.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 | 15.500 | 1.240.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 12.500 | 600.000 | 19.400 | 931.200 | 26.900 | 1.291.200 | 21.500 | 1.032.000 | 22.800 | 1.094.400 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 16.250 | 5.200.000 | 13.000 | 4.160.000 | 34.900 | 11.168.000 | 25.000 | 8.000.000 | 18.100 | 5.792.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 12.500 | 1.250.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 379.000 | 379.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 | 156.400 | 469.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 118.402.800 | | 138.257.200 | | 96.637.100 | | 171.173.000 | | 122.410.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 112.242.800 | | 129.457.200 | | 88.189.100 | | 164.133.000 | | 108.330.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 121.830.000 | | 140.070.000 | | 104.129.900 | | 175.261.000 | | 124.716.200 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 115.670.000 | | 131.270.000 | | 95.681.900 | | 168.221.000 | | 110.636.200 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.500 | 2.400.000 | 2.000 | 3.200.000 | 1.000 | 1.600.000 | 850 | 1.360.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 3.500 | 1.540.000 | 2.000 | 880.000 | 15.000 | 6.600.000 | 5.136 | 2.259.840 | 11.000 | 4.840.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | - | - | - | - | 5.136 | 8.217.600 | 5.000 | 8.000.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 23.000 | 40.480.000 | 17.500 | 30.800.000 | 15.000 | 26.400.000 | 16.000 | 28.160.000 | 15.000 | 26.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 22.000 | 38.720.000 | 12.000 | 21.120.000 | 12.000 | 21.120.000 | 12.000 | 21.120.000 | 13.500 | 23.760.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.500 | 52.000.000 | 7.350 | 58.800.000 | 4.500 | 36.000.000 | 5.000 | 40.000.000 | 4.500 | 36.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.500 | 992.000 | 13.100 | 838.400 | 14.500 | 928.000 | 17.200 | 1.100.800 | 15.000 | 960.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 7.800 | 624.000 | 11.800 | 944.000 | 14.500 | 1.160.000 | 16.500 | 1.320.000 | 13.500 | 1.080.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 26.250 | 1.260.000 | 13.100 | 628.800 | 20.500 | 984.000 | 30.000 | 1.440.000 | 26.000 | 1.248.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 16.000 | 5.120.000 | 15.600 | 4.992.000 | 18.900 | 6.048.000 | 20.730 | 6.633.600 | 17.000 | 5.440.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 378.000 | 378.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 158.441.000 | | 132.291.200 | | 116.032.000 | | 124.331.240 | | 122.418.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 156.681.000 | | 122.611.200 | | 110.752.000 | | 117.291.240 | | 119.778.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 160.685.000 | | 134.872.000 | | 119.008.000 | | 127.104.040 | | 124.570.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 158.925.000 | | 125.192.000 | | 113.728.000 | | 120.064.040 | | 121.930.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 80.000 | 3.600.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 700 | 1.120.000 | 500 | 800.000 | 1.600 | 2.560.000 | 1.000 | 1.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 7.000 | 3.080.000 | 34.500 | 15.180.000 | 3.150 | 1.386.000 | 2.500 | 1.100.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | - | - | - | - | 1.000 | 1.600.000 | 1.820 | 2.912.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 15.000 | 26.400.000 | - | - | 18.000 | 31.680.000 | 20.150 | 35.464.000 | 44.000 | 77.440.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 12.000 | 21.120.000 | - | - | 11.000 | 19.360.000 | 12.000 | 21.120.000 | 16.000 | 28.160.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.000 | 40.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 4.000 | 32.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 21.000 | 1.344.000 | 16.000 | 1.024.000 | 15.500 | 992.000 | 15.020 | 961.280 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 21.000 | 1.680.000 | 13.500 | 1.080.000 | 15.000 | 1.200.000 | 12.500 | 1.000.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 21.000 | 1.008.000 | 15.000 | 720.000 | 26.000 | 1.248.000 | 15.000 | 720.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 20.000 | 6.400.000 | 22.500 | 7.200.000 | 15.000 | 4.800.000 | 17.000 | 5.440.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 14.000 | 1.400.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 360.000 | 360.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 114.161.400 | | 102.319.000 | | 120.959.000 | | 113.182.280 | | 266.880.300 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 108.881.400 | | 102.319.000 | | 108.639.000 | | 98.838.280 | | 217.600.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 116.529.400 | | 106.695.000 | | 122.319.000 | | 115.941.000 | | 271.059.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 111.249.400 | | 106.695.000 | | 109.999.000 | | 101.597.000 | | 221.779.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 116.000 | 5.220.000 | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.150 | 1.840.000 | 1.250 | 2.000.000 | 3.000 | 4.800.000 | 2.100 | 3.360.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 7.800 | 3.432.000 | 5.000 | 2.200.000 | 15.000 | 6.600.000 | 16.800 | 7.392.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 7.450 | 11.920.000 | 5.000 | 8.000.000 | 10.000 | 16.000.000 | 22.125 | 35.400.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 23.370 | 41.131.200 | 20.000 | 35.200.000 | 20.000 | 35.200.000 | 20.650 | 36.344.000 | 44.000 | 77.440.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 18.000 | 31.680.000 | 13.000 | 22.880.000 | 15.000 | 26.400.000 | 15.000 | 26.400.000 | 16.000 | 28.160.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 14.500 | 116.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 9.400 | 601.600 | 13.200 | 844.800 | 13.000 | 832.000 | 21.750 | 1.392.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.800 | 1.024.000 | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 | 25.850 | 2.068.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 14.400 | 691.200 | 14.400 | 691.200 | 19.000 | 912.000 | 27.000 | 1.296.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 22.280 | 7.129.600 | 17.000 | 5.440.000 | 22.000 | 7.040.000 | 26.000 | 8.320.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 157.700 | 473.100 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 137.399.700 | | 128.030.800 | | 153.484.000 | | 250.702.600 | | 266.880.300 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 127.948.500 | | 115.710.800 | | 144.684.000 | | 240.758.600 | | 217.600.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 142.212.500 | | 130.894.800 | | 157.740.000 | | 254.266.600 | | 271.059.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 132.761.300 | | 118.574.800 | | 148.940.000 | | 244.322.600 | | 221.779.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 44.000 | 77.440.000 | 44.000 | 77.440.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 16.000 | 28.160.000 | 16.000 | 28.160.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 266.880.300 | | 266.880.300 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 217.600.300 | | 217.600.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 271.059.500 | | 271.059.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 221.779.500 | | 221.779.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 105.000 | 4.725.000 | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 16.300 | 28.688.000 | 16.500 | 29.040.000 | 15.000 | 26.400.000 | 12.000 | 21.120.000 | 13.500 | 23.760.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 12.000 | 21.120.000 | 11.000 | 19.360.000 | 10.000 | 17.600.000 | 10.000 | 17.600.000 | 10.000 | 17.600.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 2.000 | 3.200.000 | 1.000 | 1.600.000 | 1.300 | 2.080.000 | 28.792 | 46.067.200 | 1.410 | 2.256.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | - | - | 3.000 | 4.800.000 | 650 | 1.040.000 | - | - | 15.515 | 24.824.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | - | - | 6.350 | 1.397.000 | 2.500 | 550.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 23.000 | 7.360.000 | 16.000 | 5.120.000 | 15.000 | 4.800.000 | 14.100 | 4.512.000 | 14.600 | 4.672.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.800 | 46.400.000 | 3.000 | 24.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 6.018 | 48.144.000 | 3.103 | 24.824.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 10.000 | 640.000 | 12.000 | 768.000 | 16.402 | 1.049.728 | 16.000 | 1.024.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.300 | 984.000 | 12.500 | 1.000.000 | 10.500 | 840.000 | 13.000 | 1.040.000 | 16.200 | 1.296.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 12.100 | 580.800 | 16.000 | 768.000 | 22.500 | 1.080.000 | 17.340 | 832.320 | 17.400 | 835.200 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 120.044.800 | | 107.189.900 | | 95.388.000 | | 157.721.497 | | 118.895.924 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 112.476.800 | | 97.509.900 | | 86.588.000 | | 154.201.497 | | 112.735.924 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 124.880.000 | | 109.901.900 | | 97.500.000 | | 159.311.449 | | 120.412.724 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 117.312.000 | | 100.221.900 | | 88.700.000 | | 155.791.449 | | 114.252.724 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 80.000 | 3.600.000 | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 16.444 | 28.941.440 | 14.100 | 24.816.000 | 15.000 | 26.400.000 | 14.000 | 24.640.000 | 15.000 | 26.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 11.000 | 19.360.000 | 11.000 | 19.360.000 | 11.000 | 19.360.000 | 11.000 | 19.360.000 | 12.000 | 21.120.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.103 | 1.764.800 | 8.800 | 14.080.000 | 600 | 960.000 | - | - | 2.000 | 3.200.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 11.750 | 18.800.000 | 5.000 | 8.000.000 | 500 | 800.000 | - | - | 7.000 | 11.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 11.750 | 2.585.000 | 5.000 | 1.100.000 | 5.850 | 1.287.000 | - | - | 8.000 | 1.760.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 18.500 | 5.920.000 | 17.600 | 5.632.000 | 22.000 | 7.040.000 | 12.500 | 4.000.000 | 25.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.373 | 50.984.000 | 5.600 | 44.800.000 | 3.900 | 31.200.000 | 4.230 | 33.840.000 | 6.500 | 52.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.530 | 993.920 | 13.800 | 883.200 | 19.400 | 1.241.600 | 15.750 | 1.008.000 | 15.000 | 960.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 9.509 | 760.720 | 17.300 | 1.384.000 | 21.850 | 1.748.000 | 14.750 | 1.180.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 13.750 | 660.000 | 19.700 | 945.600 | 16.500 | 792.000 | 18.000 | 864.000 | 19.000 | 912.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | 350.000 | 350.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 136.036.910 | | 133.973.400 | | 115.583.030 | | 100.187.000 | | 156.197.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 126.455.470 | | 128.517.400 | | 108.543.030 | | 94.907.000 | | 150.917.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 139.542.270 | | 136.392.600 | | 118.841.430 | | 101.135.000 | | 160.965.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 129.960.830 | | 130.936.600 | | 111.801.430 | | 95.855.000 | | 155.685.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 97.000 | 3.201.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 97.000 | 4.365.000 | 90.000 | 4.050.000 | 120.000 | 5.400.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 14.500 | 25.520.000 | 20.000 | 35.200.000 | 15.800 | 27.808.000 | 17.500 | 30.800.000 | 20.000 | 35.200.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 11.000 | 19.360.000 | 15.000 | 26.400.000 | 11.000 | 19.360.000 | 13.500 | 23.760.000 | 12.000 | 21.120.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.300 | 2.080.000 | 1.400 | 2.240.000 | 1.300 | 2.080.000 | 900 | 1.440.000 | 1.100 | 1.760.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 7.100 | 11.360.000 | 7.500 | 12.000.000 | - | - | 4.500 | 7.200.000 | - | - |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | - | - | 8.500 | 1.870.000 | - | - | 7.500 | 1.650.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 16.250 | 5.200.000 | 13.000 | 4.160.000 | 34.900 | 11.168.000 | 25.000 | 8.000.000 | 18.100 | 5.792.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.100 | 40.800.000 | 5.500 | 44.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 9.500 | 76.000.000 | 5.000 | 40.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 8.700 | 556.800 | 11.500 | 736.000 | 18.500 | 1.184.000 | 20.000 | 1.280.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 7.700 | 616.000 | 8.500 | 680.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 | 15.500 | 1.240.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 12.500 | 600.000 | 19.400 | 931.200 | 26.900 | 1.291.200 | 21.500 | 1.032.000 | 22.800 | 1.094.400 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 12.500 | 1.250.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 379.000 | 379.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 | 156.400 | 469.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 117.552.800 | | 135.417.200 | | 95.737.100 | | 168.323.000 | | 121.310.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 111.392.800 | | 126.617.200 | | 87.289.100 | | 161.283.000 | | 107.230.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 120.980.000 | | 137.230.000 | | 103.229.900 | | 172.411.000 | | 123.616.200 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 114.820.000 | | 128.430.000 | | 94.781.900 | | 165.371.000 | | 109.536.200 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 23.000 | 40.480.000 | 17.500 | 30.800.000 | 15.000 | 26.400.000 | 16.000 | 28.160.000 | 15.000 | 26.400.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 22.000 | 38.720.000 | 12.000 | 21.120.000 | 12.000 | 21.120.000 | 12.000 | 21.120.000 | 13.500 | 23.760.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.500 | 2.400.000 | 2.000 | 3.200.000 | 1.000 | 1.600.000 | 850 | 1.360.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | - | - | - | - | 5.136 | 8.217.600 | 5.000 | 8.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 3.500 | 770.000 | 2.000 | 440.000 | 15.000 | 3.300.000 | 5.136 | 1.129.920 | 11.000 | 2.420.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 16.000 | 5.120.000 | 15.600 | 4.992.000 | 18.900 | 6.048.000 | 20.730 | 6.633.600 | 17.000 | 5.440.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.500 | 52.000.000 | 7.350 | 58.800.000 | 4.500 | 36.000.000 | 5.000 | 40.000.000 | 4.500 | 36.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.500 | 992.000 | 13.100 | 838.400 | 14.500 | 928.000 | 17.200 | 1.100.800 | 15.000 | 960.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 7.800 | 624.000 | 11.800 | 944.000 | 14.500 | 1.160.000 | 16.500 | 1.320.000 | 13.500 | 1.080.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 26.250 | 1.260.000 | 13.100 | 628.800 | 20.500 | 984.000 | 30.000 | 1.440.000 | 26.000 | 1.248.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 378.000 | 378.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 156.171.000 | | 131.001.200 | | 111.632.000 | | 122.201.320 | | 119.098.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 154.411.000 | | 121.321.200 | | 106.352.000 | | 115.161.320 | | 116.458.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 158.415.000 | | 133.582.000 | | 114.608.000 | | 124.974.120 | | 121.250.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 156.655.000 | | 123.902.000 | | 109.328.000 | | 117.934.120 | | 118.610.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 80.000 | 3.600.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 15.000 | 26.400.000 | - | - | 18.000 | 31.680.000 | 20.150 | 35.464.000 | 44.000 | 77.440.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 12.000 | 21.120.000 | - | - | 11.000 | 19.360.000 | 12.000 | 21.120.000 | 16.000 | 28.160.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 700 | 1.120.000 | 500 | 800.000 | 1.600 | 2.560.000 | 1.000 | 1.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | - | - | - | - | 1.000 | 1.600.000 | 1.820 | 2.912.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 7.000 | 1.540.000 | 34.500 | 7.590.000 | 3.150 | 693.000 | 2.500 | 550.000 | 7.000 | 1.540.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 20.000 | 6.400.000 | 22.500 | 7.200.000 | 15.000 | 4.800.000 | 17.000 | 5.440.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.000 | 40.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 4.000 | 32.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 21.000 | 1.344.000 | 16.000 | 1.024.000 | 15.500 | 992.000 | 15.020 | 961.280 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 21.000 | 1.680.000 | 13.500 | 1.080.000 | 15.000 | 1.200.000 | 12.500 | 1.000.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 21.000 | 1.008.000 | 15.000 | 720.000 | 26.000 | 1.248.000 | 15.000 | 720.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 14.000 | 1.400.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 360.000 | 360.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 111.621.400 | | 93.729.000 | | 119.366.000 | | 111.832.280 | | 263.840.300 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 106.341.400 | | 93.729.000 | | 107.046.000 | | 97.488.280 | | 214.560.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 113.989.400 | | 98.105.000 | | 120.726.000 | | 114.591.000 | | 268.019.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 108.709.400 | | 98.105.000 | | 108.406.000 | | 100.247.000 | | 218.739.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 116.000 | 5.220.000 | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 23.370 | 41.131.200 | 20.000 | 35.200.000 | 20.000 | 35.200.000 | 20.650 | 36.344.000 | 44.000 | 77.440.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 18.000 | 31.680.000 | 13.000 | 22.880.000 | 15.000 | 26.400.000 | 15.000 | 26.400.000 | 16.000 | 28.160.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.150 | 1.840.000 | 1.250 | 2.000.000 | 3.000 | 4.800.000 | 2.100 | 3.360.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 7.450 | 11.920.000 | 5.000 | 8.000.000 | 10.000 | 16.000.000 | 22.125 | 35.400.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 7.800 | 1.716.000 | 5.000 | 1.100.000 | 15.000 | 3.300.000 | 16.800 | 3.696.000 | 7.000 | 1.540.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 22.280 | 7.129.600 | 17.000 | 5.440.000 | 22.000 | 7.040.000 | 26.000 | 8.320.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 14.500 | 116.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 9.400 | 601.600 | 13.200 | 844.800 | 13.000 | 832.000 | 21.750 | 1.392.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.800 | 1.024.000 | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 | 25.850 | 2.068.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 14.400 | 691.200 | 14.400 | 691.200 | 19.000 | 912.000 | 27.000 | 1.296.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 157.700 | 473.100 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 134.523.700 | | 125.830.800 | | 148.684.000 | | 245.851.600 | | 263.840.300 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 125.072.500 | | 113.510.800 | | 139.884.000 | | 235.907.600 | | 214.560.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 139.336.500 | | 128.694.800 | | 152.940.000 | | 249.415.600 | | 268.019.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 129.885.300 | | 116.374.800 | | 144.140.000 | | 239.471.600 | | 218.739.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi | 45,00 | HOK | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 1.760,00 | BTG | 44.000 | 77.440.000 | 44.000 | 77.440.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 1.760,00 | BTG | 16.000 | 28.160.000 | 16.000 | 28.160.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 7.000 | 1.540.000 | 7.000 | 1.540.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 263.840.300 | | 263.840.300 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 214.560.300 | | 214.560.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 268.019.500 | | 268.019.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 218.739.500 | | 218.739.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.800 | 46.400.000 | 3.000 | 24.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 6.018 | 48.144.000 | 3.103 | 24.824.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 23.000 | 12.880.000 | 16.000 | 8.960.000 | 15.000 | 8.400.000 | 14.100 | 7.896.000 | 14.600 | 8.176.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 15.000 | 2.400.000 | 10.000 | 1.600.000 | 12.000 | 1.920.000 | 16.402 | 2.624.320 | 16.000 | 2.560.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | - | - | 134.800 | 3.370.000 | 55.000 | 1.375.000 | 55.000 | 1.375.000 | 65.000 | 1.625.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 690.000 | 345.000 | 690.000 | 345.000 | 690.000 | - | - |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | - | - | 395.000 | 197.500 | 160.000 | 80.000 | 146.910 | 73.455 | 211.571 | 105.786 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL | | | | | 89.258.500 | | 69.305.900 | | 64.880.000 | | 88.649.820 | | 65.079.080 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.373 | 50.984.000 | 5.600 | 44.800.000 | 3.900 | 31.200.000 | 4.230 | 33.840.000 | 6.500 | 52.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 18.500 | 10.360.000 | 17.600 | 9.856.000 | 22.000 | 12.320.000 | 12.500 | 7.000.000 | 25.000 | 14.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 15.530 | 2.484.800 | 13.800 | 2.208.000 | 19.400 | 3.104.000 | 15.750 | 2.520.000 | 15.000 | 2.400.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 61.000 | 1.525.000 | 100.800 | 2.520.000 | 121.000 | 3.025.000 | 71.775 | 1.794.375 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | - | - | 350.000 | 700.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 346.000 | 173.000 | 200.000 | 100.000 | 132.720 | 66.360 | 148.308 | 74.154 | 204.750 | 102.375 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL | | | | | 86.960.631 | | 87.891.200 | | 90.692.950 | | 72.486.499 | | 112.967.375 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 97.000 | 3.201.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 97.000 | 1.164.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 97.000 | 3.201.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.100 | 40.800.000 | 5.500 | 44.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 9.500 | 76.000.000 | 5.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 16.250 | 9.100.000 | 13.000 | 7.280.000 | 34.900 | 19.544.000 | 25.000 | 14.000.000 | 18.100 | 10.136.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 8.700 | 1.392.000 | 11.500 | 1.840.000 | 18.500 | 2.960.000 | 20.000 | 3.200.000 | 18.000 | 2.880.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 12.500 | 1.250.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 100.000 | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 379.000 | 758.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 105.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 149.000 | 149.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 112.000 | 56.000 | 125.000 | 62.500 | 350.000 | 175.000 | 300.000 | 150.000 | 378.600 | 189.300 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL | | | | | 80.238.000 | | 80.169.500 | | 74.759.600 | | 127.121.000 | | 81.669.300 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.500 | 52.000.000 | 7.350 | 58.800.000 | 4.500 | 36.000.000 | 5.000 | 40.000.000 | 4.500 | 36.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 16.000 | 8.960.000 | 15.600 | 8.736.000 | 18.900 | 10.584.000 | 20.730 | 11.608.800 | 17.000 | 9.520.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 15.500 | 2.480.000 | 13.100 | 2.096.000 | 14.500 | 2.320.000 | 17.200 | 2.752.000 | 15.000 | 2.400.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 283.000 | 849.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 80.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 80.000 | 2.000.000 | 83.000 | 2.075.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | 378.000 | 756.000 | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 141.000 | 70.500 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 235.000 | 117.500 | 600.000 | 300.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL | | | | | 101.583.500 | | 95.471.500 | | 78.244.000 | | 85.040.800 | | 77.550.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.000 | 40.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 4.000 | 32.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 20.000 | 11.200.000 | 22.500 | 12.600.000 | 15.000 | 8.400.000 | 17.000 | 9.520.000 | 23.800 | 13.328.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 21.000 | 3.360.000 | 16.000 | 2.560.000 | 15.500 | 2.480.000 | 15.020 | 2.403.200 | 18.000 | 2.880.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 14.000 | 1.400.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | - | - | - | - | 82.000 | 2.050.000 | 120.900 | 3.022.500 | 95.000 | 2.375.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 360.000 | 720.000 | 414.000 | 828.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.000 | 680.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 132.000 | 132.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 180.500 | 180.500 | 202.250 | 202.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 132.000 | 66.000 | 300.000 | 150.000 | 280.000 | 140.000 | 211.750 | 105.875 | 162.800 | 81.400 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL | | | | | 81.675.400 | | 85.951.000 | | 81.767.000 | | 74.267.075 | | 163.852.650 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 116.000 | 1.392.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 116.000 | 928.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 14.500 | 116.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 22.280 | 12.476.800 | 17.000 | 9.520.000 | 22.000 | 12.320.000 | 26.000 | 14.560.000 | 23.800 | 13.328.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 9.400 | 1.504.000 | 13.200 | 2.112.000 | 13.000 | 2.080.000 | 21.750 | 3.480.000 | 18.000 | 2.880.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | - | - | 70.000 | 1.750.000 | - | - | 75.000 | 1.875.000 | 95.000 | 2.375.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 414.000 | 828.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 169.000 | 169.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 162.250 | 162.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 188.040 | 94.020 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 150.000 | 191.750 | 95.875 | 162.800 | 81.400 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL | | | | | 76.696.420 | | 78.065.800 | | 85.160.000 | | 169.594.225 | | 163.852.650 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 560,00 | KG | 23.800 | 13.328.000 | 23.800 | 13.328.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 160,00 | KG | 18.000 | 2.880.000 | 18.000 | 2.880.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 95.000 | 2.375.000 | 95.000 | 2.375.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 414.000 | 828.000 | 414.000 | 828.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 162.800 | 81.400 | 162.800 | 81.400 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL | | | | | 163.852.650 | | 163.852.650 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 105.000 | 1.680.000 | 120.000 | 1.920.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 110.000 | 1.760.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 105.000 | 1.890.000 | 120.000 | 2.160.000 | 90.000 | 1.620.000 | 100.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.980.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 16.300 | 14.344.000 | 16.500 | 14.520.000 | 15.000 | 13.200.000 | 12.000 | 10.560.000 | 13.500 | 11.880.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 12.000 | 10.560.000 | 11.000 | 9.680.000 | 10.000 | 8.800.000 | 10.000 | 8.800.000 | 10.000 | 8.800.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.800 | 46.400.000 | 3.000 | 24.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 6.018 | 48.144.000 | 3.103 | 24.824.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 23.000 | 10.120.000 | 16.000 | 7.040.000 | 15.000 | 6.600.000 | 14.100 | 6.204.000 | 14.600 | 6.424.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.000 | 9.600.000 | 10.000 | 6.400.000 | 12.000 | 7.680.000 | 16.402 | 10.497.280 | 16.000 | 10.240.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 12.300 | 3.936.000 | 12.500 | 4.000.000 | 10.500 | 3.360.000 | 13.000 | 4.160.000 | 16.200 | 5.184.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 12.100 | 4.840.000 | 16.000 | 6.400.000 | 22.500 | 9.000.000 | 17.340 | 6.936.000 | 17.400 | 6.960.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 108.203.500 | | 87.703.400 | | 87.460.000 | | 109.979.325 | | 88.396.295 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 104.419.500 | | 82.863.400 | | 83.060.000 | | 108.219.325 | | 85.316.295 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 99.947.500 | | 77.943.400 | | 74.020.000 | | 94.590.045 | | 72.436.295 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 96.163.500 | | 73.103.400 | | 69.620.000 | | 92.830.045 | | 69.356.295 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 80.000 | 1.280.000 | 85.000 | 1.360.000 | 90.350 | 1.445.600 | 100.000 | 1.600.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 80.000 | 1.440.000 | 85.000 | 1.530.000 | 90.350 | 1.626.300 | 100.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 16.444 | 14.470.720 | 14.100 | 12.408.000 | 15.000 | 13.200.000 | 14.000 | 12.320.000 | 15.000 | 13.200.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 11.000 | 9.680.000 | 11.000 | 9.680.000 | 11.000 | 9.680.000 | 11.000 | 9.680.000 | 12.000 | 10.560.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.373 | 50.984.000 | 5.600 | 44.800.000 | 3.900 | 31.200.000 | 4.230 | 33.840.000 | 6.500 | 52.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 18.500 | 8.140.000 | 17.600 | 7.744.000 | 22.000 | 9.680.000 | 12.500 | 5.500.000 | 25.000 | 11.000.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.530 | 9.939.200 | 13.800 | 8.832.000 | 19.400 | 12.416.000 | 15.750 | 10.080.000 | 15.000 | 9.600.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 9.509 | 3.042.880 | 17.300 | 5.536.000 | 21.850 | 6.992.000 | 14.750 | 4.720.000 | 17.000 | 5.440.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 13.750 | 5.500.000 | 19.700 | 7.880.000 | 16.500 | 6.600.000 | 18.000 | 7.200.000 | 19.000 | 7.600.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | 350.000 | 350.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 106.800.631 | | 108.958.200 | | 112.496.640 | | 96.907.970 | | 131.595.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 102.009.911 | | 106.230.200 | | 108.976.640 | | 94.267.970 | | 128.955.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 96.458.551 | | 94.454.200 | | 96.168.640 | | 80.407.970 | | 119.955.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 91.667.831 | | 91.726.200 | | 92.648.640 | | 77.767.970 | | 117.315.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 97.000 | 3.201.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 97.000 | 1.552.000 | 90.000 | 1.440.000 | 120.000 | 1.920.000 | 110.000 | 1.760.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 85.000 | 1.530.000 | 97.000 | 1.746.000 | 90.000 | 1.620.000 | 120.000 | 2.160.000 | 110.000 | 1.980.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 14.500 | 12.760.000 | 20.000 | 17.600.000 | 15.800 | 13.904.000 | 17.500 | 15.400.000 | 20.000 | 17.600.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 11.000 | 9.680.000 | 15.000 | 13.200.000 | 11.000 | 9.680.000 | 13.500 | 11.880.000 | 12.000 | 10.560.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.100 | 40.800.000 | 5.500 | 44.000.000 | 3.200 | 25.600.000 | 9.500 | 76.000.000 | 5.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 16.250 | 7.150.000 | 13.000 | 5.720.000 | 34.900 | 15.356.000 | 25.000 | 11.000.000 | 18.100 | 7.964.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 8.700 | 5.568.000 | 11.500 | 7.360.000 | 18.500 | 11.840.000 | 20.000 | 12.800.000 | 18.000 | 11.520.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 7.700 | 2.464.000 | 8.500 | 2.720.000 | 15.000 | 4.800.000 | 20.000 | 6.400.000 | 15.500 | 4.960.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 12.500 | 5.000.000 | 19.400 | 7.760.000 | 26.900 | 10.760.000 | 21.500 | 8.600.000 | 22.800 | 9.120.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 12.500 | 1.250.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 379.000 | 379.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 105.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 149.000 | 149.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 94.077.000 | | 107.558.000 | | 94.465.600 | | 154.521.000 | | 113.184.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 90.997.000 | | 103.158.000 | | 90.241.600 | | 151.001.000 | | 106.144.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 88.195.000 | | 95.438.000 | | 82.421.600 | | 137.721.000 | | 95.548.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 85.115.000 | | 91.038.000 | | 78.197.600 | | 134.201.000 | | 88.508.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 150.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.360.000 | 110.000 | 1.760.000 | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 150.000 | 2.700.000 | 85.000 | 1.530.000 | 110.000 | 1.980.000 | 100.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.620.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 23.000 | 20.240.000 | 17.500 | 15.400.000 | 15.000 | 13.200.000 | 16.000 | 14.080.000 | 15.000 | 13.200.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 22.000 | 19.360.000 | 12.000 | 10.560.000 | 12.000 | 10.560.000 | 12.000 | 10.560.000 | 13.500 | 11.880.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 6.500 | 52.000.000 | 7.350 | 58.800.000 | 4.500 | 36.000.000 | 5.000 | 40.000.000 | 4.500 | 36.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 16.000 | 7.040.000 | 15.600 | 6.864.000 | 18.900 | 8.316.000 | 20.730 | 9.121.200 | 17.000 | 7.480.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.500 | 9.920.000 | 13.100 | 8.384.000 | 14.500 | 9.280.000 | 17.200 | 11.008.000 | 15.000 | 9.600.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 7.800 | 2.496.000 | 11.800 | 3.776.000 | 14.500 | 4.640.000 | 16.500 | 5.280.000 | 13.500 | 4.320.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 26.250 | 10.500.000 | 13.100 | 5.240.000 | 20.500 | 8.200.000 | 30.000 | 12.000.000 | 26.000 | 10.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 378.000 | 378.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 132.509.000 | | 118.467.500 | | 101.720.000 | | 112.060.500 | | 101.875.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 131.629.000 | | 113.627.500 | | 99.080.000 | | 108.540.500 | | 100.555.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 116.633.000 | | 107.931.500 | | 87.916.000 | | 92.893.700 | | 85.035.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 115.753.000 | | 103.091.500 | | 85.276.000 | | 89.373.700 | | 83.715.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 100.000 | 1.600.000 | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 | 80.000 | 1.280.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 100.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.620.000 | 80.000 | 1.440.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 15.000 | 13.200.000 | - | - | 18.000 | 15.840.000 | 20.150 | 17.732.000 | 44.000 | 38.720.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 12.000 | 10.560.000 | - | - | 11.000 | 9.680.000 | 12.000 | 10.560.000 | 16.000 | 14.080.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.000 | 40.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 5.500 | 44.000.000 | 4.000 | 32.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 20.000 | 8.800.000 | 22.500 | 9.900.000 | 15.000 | 6.600.000 | 17.000 | 7.480.000 | 23.800 | 10.472.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 21.000 | 13.440.000 | 16.000 | 10.240.000 | 15.500 | 9.920.000 | 15.020 | 9.612.800 | 18.000 | 11.520.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 21.000 | 6.720.000 | 13.500 | 4.320.000 | 15.000 | 4.800.000 | 12.500 | 4.000.000 | 18.000 | 5.760.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 21.000 | 8.400.000 | 15.000 | 6.000.000 | 26.000 | 10.400.000 | 15.000 | 6.000.000 | 17.600 | 7.040.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 14.000 | 1.400.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 360.000 | 360.000 | 414.000 | 414.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 132.000 | 132.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 180.500 | 180.500 | 202.250 | 202.250 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 110.299.400 | | 92.691.000 | | 111.117.000 | | 97.630.300 | | 209.454.250 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 107.659.400 | | 92.691.000 | | 104.957.000 | | 90.458.300 | | 184.814.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 90.539.400 | | 82.031.000 | | 92.597.000 | | 85.497.500 | | 195.606.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 87.899.400 | | 82.031.000 | | 86.437.000 | | 78.325.500 | | 170.966.250 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 116.000 | 1.856.000 | 110.000 | 1.760.000 | 150.000 | 2.400.000 | 115.500 | 1.848.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 116.000 | 2.088.000 | 110.000 | 1.980.000 | 150.000 | 2.700.000 | 115.500 | 2.079.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 23.370 | 20.565.600 | 20.000 | 17.600.000 | 20.000 | 17.600.000 | 20.650 | 18.172.000 | 44.000 | 38.720.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 18.000 | 15.840.000 | 13.000 | 11.440.000 | 15.000 | 13.200.000 | 15.000 | 13.200.000 | 16.000 | 14.080.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 4.200 | 33.600.000 | 14.500 | 116.000.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 22.280 | 9.803.200 | 17.000 | 7.480.000 | 22.000 | 9.680.000 | 26.000 | 11.440.000 | 23.800 | 10.472.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 9.400 | 6.016.000 | 13.200 | 8.448.000 | 13.000 | 8.320.000 | 21.750 | 13.920.000 | 18.000 | 11.520.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 12.800 | 4.096.000 | 13.000 | 4.160.000 | 13.000 | 4.160.000 | 25.850 | 8.272.000 | 18.000 | 5.760.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 14.400 | 5.760.000 | 14.400 | 5.760.000 | 19.000 | 7.600.000 | 27.000 | 10.800.000 | 17.600 | 7.040.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 414.000 | 414.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 169.000 | 169.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 162.250 | 162.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 100.597.200 | | 102.071.800 | | 109.580.000 | | 201.933.850 | | 209.454.250 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 95.871.600 | | 95.911.800 | | 105.180.000 | | 196.961.850 | | 184.814.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 94.528.400 | | 91.183.800 | | 99.180.000 | | 180.381.850 | | 195.606.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 89.802.800 | | 85.023.800 | | 94.780.000 | | 175.409.850 | | 170.966.250 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman kopi | 16,00 | HOK | 150.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 150.000 | 2.700.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (grafting) | 880,00 | BTG | 44.000 | 38.720.000 | 44.000 | 38.720.000 |
| - | Benih kopi robusta siap tanam (seedling) | 880,00 | BTG | 16.000 | 14.080.000 | 16.000 | 14.080.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 440,00 | KG | 23.800 | 10.472.000 | 23.800 | 10.472.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 18.000 | 11.520.000 | 18.000 | 11.520.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 18.000 | 5.760.000 | 18.000 | 5.760.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 17.600 | 7.040.000 | 17.600 | 7.040.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 209.454.250 | | 209.454.250 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 184.814.250 | | 184.814.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 195.606.250 | | 195.606.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 170.966.250 | | 170.966.250 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan) | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 105.000 | 3.675.000 | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 16.300 | 35.860.000 | 15.050 | 33.110.000 | 15.000 | 33.000.000 | 17.000 | 37.400.000 | 13.500 | 29.700.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 10.000 | 22.000.000 | 9.000 | 19.800.000 | 9.000 | 19.800.000 | 12.000 | 26.400.000 | 9.350 | 20.570.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 28.792 | 57.584.000 | 1.410 | 2.820.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | 6.350 | 2.794.000 | 2.500 | 1.100.000 | - | - | - | - |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | - | - | 3.000 | 6.000.000 | 650 | 1.300.000 | - | - | 15.515 | 31.030.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.800 | 58.000.000 | 3.000 | 30.000.000 | 3.200 | 32.000.000 | 6.018 | 60.180.000 | 3.103 | 31.030.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 23.000 | 9.200.000 | 16.000 | 6.400.000 | 15.000 | 6.000.000 | 14.100 | 5.640.000 | 14.600 | 5.840.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 10.000 | 800.000 | 12.000 | 960.000 | 16.402 | 1.312.160 | 16.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 12.300 | 1.230.000 | 12.500 | 1.250.000 | 10.500 | 1.050.000 | 13.000 | 1.300.000 | 16.200 | 1.620.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 12.100 | 726.000 | 16.000 | 960.000 | 22.500 | 1.350.000 | 17.340 | 1.040.400 | 17.400 | 1.044.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 145.288.000 | | 126.618.900 | | 114.710.000 | | 203.084.809 | | 143.880.724 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 131.428.000 | | 113.308.900 | | 101.510.000 | | 192.084.809 | | 134.750.724 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 151.332.000 | | 130.008.900 | | 117.350.000 | | 205.072.249 | | 145.776.724 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 137.472.000 | | 116.698.900 | | 104.150.000 | | 194.072.249 | | 136.646.724 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan) | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 80.000 | 2.800.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 13.870 | 30.514.000 | 14.100 | 31.020.000 | 11.950 | 26.290.000 | 11.950 | 26.290.000 | 15.000 | 33.000.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 9.000 | 19.800.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.103 | 2.206.000 | 8.800 | 17.600.000 | 600 | 1.200.000 | - | - | 2.000 | 4.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 11.750 | 5.170.000 | 5.000 | 2.200.000 | 5.850 | 2.574.000 | - | - | 8.000 | 3.520.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 11.750 | 23.500.000 | 5.000 | 10.000.000 | 500 | 1.000.000 | - | - | 7.000 | 14.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 6.373 | 63.730.000 | 5.600 | 56.000.000 | 3.900 | 39.000.000 | 4.230 | 42.300.000 | 6.500 | 65.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 18.500 | 7.400.000 | 17.600 | 7.040.000 | 22.000 | 8.800.000 | 12.500 | 5.000.000 | 25.000 | 10.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.530 | 1.242.400 | 13.800 | 1.104.000 | 19.400 | 1.552.000 | 15.750 | 1.260.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 9.509 | 950.900 | 17.300 | 1.730.000 | 21.850 | 2.185.000 | 14.750 | 1.475.000 | 17.000 | 1.700.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 13.750 | 825.000 | 19.700 | 1.182.000 | 16.500 | 990.000 | 18.000 | 1.080.000 | 19.000 | 1.140.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | 350.000 | 350.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 162.525.330 | | 162.880.600 | | 130.282.230 | | 115.860.000 | | 189.165.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 151.811.330 | | 153.860.600 | | 125.992.230 | | 111.570.000 | | 178.165.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 166.907.030 | | 165.904.600 | | 134.355.230 | | 117.045.000 | | 195.125.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 156.193.030 | | 156.884.600 | | 130.065.230 | | 112.755.000 | | 184.125.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 13.000 | 28.600.000 | 23.550 | 51.810.000 | 23.000 | 50.600.000 | 17.500 | 38.500.000 | 12.000 | 26.400.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 10.000 | 22.000.000 | 18.000 | 39.600.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.300 | 2.600.000 | 1.100 | 2.200.000 | 1.500 | 3.000.000 | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | - | - | 3.500 | 1.540.000 | 2.000 | 880.000 | 15.000 | 6.600.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 7.100 | 14.200.000 | - | - | 3.500 | 7.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.100 | 51.000.000 | 5.000 | 50.000.000 | 6.500 | 65.000.000 | 7.350 | 73.500.000 | 4.500 | 45.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 16.250 | 6.500.000 | 18.100 | 7.240.000 | 16.000 | 6.400.000 | 15.600 | 6.240.000 | 18.900 | 7.560.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 8.700 | 696.000 | 18.000 | 1.440.000 | 15.500 | 1.240.000 | 13.100 | 1.048.000 | 14.500 | 1.160.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 7.700 | 770.000 | 15.500 | 1.550.000 | 7.800 | 780.000 | 11.800 | 1.180.000 | 14.500 | 1.450.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 12.500 | 750.000 | 22.800 | 1.368.000 | 26.250 | 1.575.000 | 13.100 | 786.000 | 20.500 | 1.230.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | - | - | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 160.000 | 480.000 | 156.400 | 469.200 | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 350.000 | 350.000 | - | - | 360.000 | 360.000 | 378.000 | 378.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 138.716.000 | | 154.512.200 | | 189.980.000 | | 159.324.000 | | 130.380.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 132.116.000 | | 142.302.200 | | 161.380.000 | | 142.824.000 | | 125.980.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 143.000.000 | | 157.394.200 | | 192.785.000 | | 162.550.000 | | 134.100.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 136.400.000 | | 145.184.200 | | 164.185.000 | | 146.050.000 | | 129.700.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan) | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 16.000 | 35.200.000 | 13.500 | 29.700.000 | - | - | 15.500 | 34.100.000 | 13.500 | 29.700.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 10.000 | 22.000.000 | 13.500 | 29.700.000 | - | - | 10.000 | 22.000.000 | 12.000 | 26.400.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 850 | 1.700.000 | 3.500 | 7.000.000 | 500 | 1.000.000 | 1.600 | 3.200.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 5.136 | 2.259.840 | 11.000 | 4.840.000 | 34.500 | 15.180.000 | 3.150 | 1.386.000 | 10.000 | 4.400.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 5.136 | 10.272.000 | 5.000 | 10.000.000 | - | - | 1.000 | 2.000.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.000 | 50.000.000 | 4.500 | 45.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 4.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 20.730 | 8.292.000 | 17.000 | 6.800.000 | 22.500 | 9.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 15.000 | 6.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 17.200 | 1.376.000 | 15.000 | 1.200.000 | 16.000 | 1.280.000 | 15.500 | 1.240.000 | 9.500 | 760.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 16.500 | 1.650.000 | 13.500 | 1.350.000 | 13.500 | 1.350.000 | 15.000 | 1.500.000 | 10.500 | 1.050.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 30.000 | 1.800.000 | 26.000 | 1.560.000 | 15.000 | 900.000 | 26.000 | 1.560.000 | 15.000 | 900.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 | 150.000 | 450.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | - | - | - | - | 350.000 | 350.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 148.530.840 | | 142.360.000 | | 118.025.000 | | 139.699.000 | | 125.642.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 135.330.840 | | 142.360.000 | | 118.025.000 | | 127.599.000 | | 122.342.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 151.996.840 | | 145.050.000 | | 123.495.000 | | 141.399.000 | | 128.932.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 138.796.840 | | 145.050.000 | | 123.495.000 | | 129.299.000 | | 125.632.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan) | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 125.000 | 6.250.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 80.000 | 2.800.000 | 150.000 | 5.250.000 | 125.000 | 4.375.000 | 150.000 | 5.250.000 | 115.500 | 4.042.500 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 14.000 | 30.800.000 | 45.250 | 99.550.000 | 50.000 | 110.000.000 | 22.800 | 50.160.000 | 19.500 | 42.900.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 12.000 | 26.400.000 | 16.000 | 35.200.000 | 25.000 | 55.000.000 | 19.000 | 41.800.000 | 14.750 | 32.450.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.000 | 2.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 2.500 | 5.000.000 | 3.000 | 6.000.000 | 2.100 | 4.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 2.500 | 1.100.000 | 7.000 | 3.080.000 | 3.500 | 1.540.000 | 15.000 | 6.600.000 | 16.800 | 7.392.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 1.820 | 3.640.000 | 9.000 | 18.000.000 | 4.500 | 9.000.000 | 10.000 | 20.000.000 | 22.125 | 44.250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 4.000 | 40.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 7.000 | 70.000.000 | 4.200 | 42.000.000 | 14.500 | 145.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 17.000 | 6.800.000 | 23.800 | 9.520.000 | 25.000 | 10.000.000 | 22.000 | 8.800.000 | 26.000 | 10.400.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.020 | 1.201.600 | 18.000 | 1.440.000 | 15.000 | 1.200.000 | 13.000 | 1.040.000 | 21.750 | 1.740.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 12.500 | 1.250.000 | 18.000 | 1.800.000 | 11.000 | 1.100.000 | 13.000 | 1.300.000 | 25.850 | 2.585.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 15.000 | 900.000 | 17.600 | 1.056.000 | 17.000 | 1.020.000 | 19.000 | 1.140.000 | 27.000 | 1.620.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 414.000 | 414.000 | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 121.356.600 | | 324.949.500 | | 256.265.000 | | 188.440.000 | | 301.526.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 116.956.600 | | 260.599.500 | | 201.265.000 | | 180.080.000 | | 291.076.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 124.805.000 | | 330.173.500 | | 262.945.000 | | 193.760.000 | | 305.981.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 120.405.000 | | 265.823.500 | | 207.945.000 | | 185.400.000 | | 295.531.600 |

**Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan) | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 150.000 | 5.250.000 | 150.000 | 5.250.000 | 150.000 | 5.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 45.250 | 99.550.000 | 45.250 | 99.550.000 | 45.250 | 99.550.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 16.000 | 35.200.000 | 16.000 | 35.200.000 | 16.000 | 35.200.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 9.000 | 18.000.000 | 9.000 | 18.000.000 | 9.000 | 18.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 23.800 | 9.520.000 | 23.800 | 9.520.000 | 23.800 | 9.520.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 18.000 | 1.800.000 | 18.000 | 1.800.000 | 18.000 | 1.800.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 17.600 | 1.056.000 | 17.600 | 1.056.000 | 17.600 | 1.056.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 324.949.500 | | 324.949.500 | | 324.949.500 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 260.599.500 | | 260.599.500 | | 260.599.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 330.173.500 | | 330.173.500 | | 330.173.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 265.823.500 | | 265.823.500 | | 265.823.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 105.000 | 3.675.000 | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 16.300 | 35.860.000 | 15.050 | 33.110.000 | 15.000 | 33.000.000 | 17.000 | 37.400.000 | 13.500 | 29.700.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 10.000 | 22.000.000 | 9.000 | 19.800.000 | 9.000 | 19.800.000 | 12.000 | 26.400.000 | 9.350 | 20.570.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 28.792 | 57.584.000 | 1.410 | 2.820.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | - | - | 3.000 | 6.000.000 | 650 | 1.300.000 | - | - | 15.515 | 31.030.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | - | - | 6.350 | 1.397.000 | 2.500 | 550.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.800 | 58.000.000 | 3.000 | 30.000.000 | 3.200 | 32.000.000 | 6.018 | 60.180.000 | 3.103 | 31.030.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 23.000 | 9.200.000 | 16.000 | 6.400.000 | 15.000 | 6.000.000 | 14.100 | 5.640.000 | 14.600 | 5.840.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 10.000 | 800.000 | 12.000 | 960.000 | 16.402 | 1.312.160 | 16.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 12.300 | 1.230.000 | 12.500 | 1.250.000 | 10.500 | 1.050.000 | 13.000 | 1.300.000 | 16.200 | 1.620.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 12.100 | 726.000 | 16.000 | 960.000 | 22.500 | 1.350.000 | 17.340 | 1.040.400 | 17.400 | 1.044.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 141.298.000 | | 120.661.900 | | 110.740.000 | | 199.284.809 | | 139.700.724 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 127.438.000 | | 107.351.900 | | 97.540.000 | | 188.284.809 | | 130.570.724 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 147.342.000 | | 124.051.900 | | 113.380.000 | | 201.272.249 | | 141.596.724 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 133.482.000 | | 110.741.900 | | 100.180.000 | | 190.272.249 | | 132.466.724 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 80.000 | 2.800.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 13.870 | 30.514.000 | 14.100 | 31.020.000 | 11.950 | 26.290.000 | 11.950 | 26.290.000 | 15.000 | 33.000.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 9.000 | 19.800.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.103 | 2.206.000 | 8.800 | 17.600.000 | 600 | 1.200.000 | - | - | 2.000 | 4.000.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 11.750 | 23.500.000 | 5.000 | 10.000.000 | 500 | 1.000.000 | - | - | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 11.750 | 2.585.000 | 5.000 | 1.100.000 | 5.850 | 1.287.000 | - | - | 8.000 | 1.760.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 6.373 | 63.730.000 | 5.600 | 56.000.000 | 3.900 | 39.000.000 | 4.230 | 42.300.000 | 6.500 | 65.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 18.500 | 7.400.000 | 17.600 | 7.040.000 | 22.000 | 8.800.000 | 12.500 | 5.000.000 | 25.000 | 10.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.530 | 1.242.400 | 13.800 | 1.104.000 | 19.400 | 1.552.000 | 15.750 | 1.260.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 9.509 | 950.900 | 17.300 | 1.730.000 | 21.850 | 2.185.000 | 14.750 | 1.475.000 | 17.000 | 1.700.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 13.750 | 825.000 | 19.700 | 1.182.000 | 16.500 | 990.000 | 18.000 | 1.080.000 | 19.000 | 1.140.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | 350.000 | 350.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 156.900.330 | | 158.550.600 | | 125.561.930 | | 112.060.000 | | 181.705.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 146.186.330 | | 149.530.600 | | 121.271.930 | | 107.770.000 | | 170.705.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 161.282.030 | | 161.574.600 | | 129.634.930 | | 113.245.000 | | 187.665.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 150.568.030 | | 152.554.600 | | 125.344.930 | | 108.955.000 | | 176.665.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 13.000 | 28.600.000 | 23.550 | 51.810.000 | 23.000 | 50.600.000 | 17.500 | 38.500.000 | 12.000 | 26.400.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 10.000 | 22.000.000 | 18.000 | 39.600.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 | 10.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.300 | 2.600.000 | 1.100 | 2.200.000 | 1.500 | 3.000.000 | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 7.100 | 14.200.000 | - | - | 3.500 | 7.000.000 | - | - | - | - |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | - | - | - | - | 3.500 | 770.000 | 2.000 | 440.000 | 15.000 | 3.300.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.100 | 51.000.000 | 5.000 | 50.000.000 | 6.500 | 65.000.000 | 7.350 | 73.500.000 | 4.500 | 45.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 16.250 | 6.500.000 | 18.100 | 7.240.000 | 16.000 | 6.400.000 | 15.600 | 6.240.000 | 18.900 | 7.560.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 8.700 | 696.000 | 18.000 | 1.440.000 | 15.500 | 1.240.000 | 13.100 | 1.048.000 | 14.500 | 1.160.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 7.700 | 770.000 | 15.500 | 1.550.000 | 7.800 | 780.000 | 11.800 | 1.180.000 | 14.500 | 1.450.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 12.500 | 750.000 | 22.800 | 1.368.000 | 26.250 | 1.575.000 | 13.100 | 786.000 | 20.500 | 1.230.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | - | - | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 350.000 | 350.000 | - | - | 360.000 | 360.000 | 378.000 | 378.000 | 360.000 | 360.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 160.000 | 480.000 | 156.400 | 469.200 | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 135.486.000 | | 150.332.200 | | 183.510.000 | | 155.654.000 | | 122.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 128.886.000 | | 138.122.200 | | 154.910.000 | | 139.154.000 | | 118.500.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 139.770.000 | | 153.214.200 | | 186.315.000 | | 158.880.000 | | 126.620.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 133.170.000 | | 141.004.200 | | 157.715.000 | | 142.380.000 | | 122.220.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 16.000 | 35.200.000 | 13.500 | 29.700.000 | - | - | 15.500 | 34.100.000 | 13.500 | 29.700.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 10.000 | 22.000.000 | 13.500 | 29.700.000 | - | - | 10.000 | 22.000.000 | 12.000 | 26.400.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 850 | 1.700.000 | 3.500 | 7.000.000 | 500 | 1.000.000 | 1.600 | 3.200.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 5.136 | 10.272.000 | 5.000 | 10.000.000 | - | - | 1.000 | 2.000.000 | - | - |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 5.136 | 1.129.920 | 11.000 | 2.420.000 | 34.500 | 7.590.000 | 3.150 | 693.000 | 10.000 | 2.200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.000 | 50.000.000 | 4.500 | 45.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 4.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 20.730 | 8.292.000 | 17.000 | 6.800.000 | 22.500 | 9.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 15.000 | 6.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 17.200 | 1.376.000 | 15.000 | 1.200.000 | 16.000 | 1.280.000 | 15.500 | 1.240.000 | 9.500 | 760.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 16.500 | 1.650.000 | 13.500 | 1.350.000 | 13.500 | 1.350.000 | 15.000 | 1.500.000 | 10.500 | 1.050.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 30.000 | 1.800.000 | 26.000 | 1.560.000 | 15.000 | 900.000 | 26.000 | 1.560.000 | 15.000 | 900.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | - | - | - | - | 350.000 | 350.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 143.600.920 | | 136.520.000 | | 106.635.000 | | 135.586.000 | | 120.402.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 130.400.920 | | 136.520.000 | | 106.635.000 | | 123.486.000 | | 117.102.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 147.066.920 | | 139.210.000 | | 112.105.000 | | 137.286.000 | | 123.692.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 133.866.920 | | 139.210.000 | | 112.105.000 | | 125.186.000 | | 120.392.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 |
| - | Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 80.000 | 2.800.000 | 150.000 | 5.250.000 | 125.000 | 4.375.000 | 150.000 | 5.250.000 | 115.500 | 4.042.500 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 14.000 | 30.800.000 | 45.250 | 99.550.000 | 50.000 | 110.000.000 | 22.800 | 50.160.000 | 19.500 | 42.900.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 12.000 | 26.400.000 | 16.000 | 35.200.000 | 25.000 | 55.000.000 | 19.000 | 41.800.000 | 14.750 | 32.450.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.000 | 2.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 2.500 | 5.000.000 | 3.000 | 6.000.000 | 2.100 | 4.200.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 1.820 | 3.640.000 | 9.000 | 18.000.000 | 4.500 | 9.000.000 | 10.000 | 20.000.000 | 22.125 | 44.250.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 2.500 | 550.000 | 7.000 | 1.540.000 | 3.500 | 770.000 | 15.000 | 3.300.000 | 16.800 | 3.696.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 4.000 | 40.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 7.000 | 70.000.000 | 4.200 | 42.000.000 | 14.500 | 145.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 17.000 | 6.800.000 | 23.800 | 9.520.000 | 25.000 | 10.000.000 | 22.000 | 8.800.000 | 26.000 | 10.400.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.020 | 1.201.600 | 18.000 | 1.440.000 | 15.000 | 1.200.000 | 13.000 | 1.040.000 | 21.750 | 1.740.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 12.500 | 1.250.000 | 18.000 | 1.800.000 | 11.000 | 1.100.000 | 13.000 | 1.300.000 | 25.850 | 2.585.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 15.000 | 900.000 | 17.600 | 1.056.000 | 17.000 | 1.020.000 | 19.000 | 1.140.000 | 27.000 | 1.620.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | 414.000 | 414.000 | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 117.766.600 | | 317.709.500 | | 250.745.000 | | 179.440.000 | | 293.441.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 113.366.600 | | 253.359.500 | | 195.745.000 | | 171.080.000 | | 282.991.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 121.215.000 | | 322.933.500 | | 257.425.000 | | 184.760.000 | | 297.896.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 116.815.000 | | 258.583.500 | | 202.425.000 | | 176.400.000 | | 287.446.600 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung | 30,00 | HOK | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 35,00 | HOK | 125.000 | 4.375.000 | 150.000 | 5.250.000 | 150.000 | 5.250.000 | 150.000 | 5.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 2.200,00 | BTG | 50.000 | 110.000.000 | 45.250 | 99.550.000 | 45.250 | 99.550.000 | 45.250 | 99.550.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 2.200,00 | BTG | 25.000 | 55.000.000 | 16.000 | 35.200.000 | 16.000 | 35.200.000 | 16.000 | 35.200.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 2.500 | 5.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 2.000,00 | BTG | 4.500 | 9.000.000 | 9.000 | 18.000.000 | 9.000 | 18.000.000 | 9.000 | 18.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 3.500 | 770.000 | 7.000 | 1.540.000 | 7.000 | 1.540.000 | 7.000 | 1.540.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 7.000 | 70.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 215.000 | 8.600.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 400,00 | KG | 25.000 | 10.000.000 | 23.800 | 9.520.000 | 23.800 | 9.520.000 | 23.800 | 9.520.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 11.000 | 1.100.000 | 18.000 | 1.800.000 | 18.000 | 1.800.000 | 18.000 | 1.800.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 17.000 | 1.020.000 | 17.600 | 1.056.000 | 17.600 | 1.056.000 | 17.600 | 1.056.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 175.000 | 525.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 250.745.000 | | 317.709.500 | | 317.709.500 | | 317.709.500 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 195.745.000 | | 253.359.500 | | 253.359.500 | | 253.359.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 257.425.000 | | 322.933.500 | | 322.933.500 | | 322.933.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 202.425.000 | | 258.583.500 | | 258.583.500 | | 258.583.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 105.000 | 4.725.000 | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan | 35,00 | HOK | 105.000 | 3.675.000 | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Panen | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.800 | 58.000.000 | 3.000 | 30.000.000 | 3.200 | 32.000.000 | 6.018 | 60.180.000 | 3.103 | 31.030.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 23.000 | 16.100.000 | 16.000 | 11.200.000 | 15.000 | 10.500.000 | 14.100 | 9.870.000 | 14.600 | 10.220.000 |
| - | Urea | 800,00 | KG | 15.000 | 12.000.000 | 10.000 | 8.000.000 | 12.000 | 9.600.000 | 16.402 | 13.121.600 | 16.000 | 12.800.000 |
| - | SP36 | 400,00 | KG | 12.300 | 4.920.000 | 12.500 | 5.000.000 | 10.500 | 4.200.000 | 13.000 | 5.200.000 | 16.200 | 6.480.000 |
| - | KCL | 500,00 | KG | 12.100 | 6.050.000 | 16.000 | 8.000.000 | 22.500 | 11.250.000 | 17.340 | 8.670.000 | 17.400 | 8.700.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 690.000 | 345.000 | 690.000 | 345.000 | 690.000 | - | - |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | - | - | 134.800 | 3.370.000 | 55.000 | 1.375.000 | 55.000 | 1.375.000 | 65.000 | 1.625.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | - | - | 395.000 | 197.500 | 160.000 | 80.000 | 146.910 | 73.455 | 211.571 | 105.786 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL | | | | | 127.483.500 | | 100.185.900 | | 98.940.000 | | 129.727.100 | | 101.719.080 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 80.000 | 3.600.000 | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 35,00 | HOK | 80.000 | 2.800.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Panen | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 6.373 | 63.730.000 | 5.600 | 56.000.000 | 3.900 | 39.000.000 | 4.230 | 42.300.000 | 6.500 | 65.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 18.500 | 12.950.000 | 17.600 | 12.320.000 | 22.000 | 15.400.000 | 12.500 | 8.750.000 | 25.000 | 17.500.000 |
| - | Urea | 800,00 | KG | 15.530 | 12.424.000 | 13.800 | 11.040.000 | 19.400 | 15.520.000 | 15.750 | 12.600.000 | 15.000 | 12.000.000 |
| - | SP36 | 400,00 | KG | 9.509 | 3.803.600 | 17.300 | 6.920.000 | 21.850 | 8.740.000 | 14.750 | 5.900.000 | 17.000 | 6.800.000 |
| - | KCL | 500,00 | KG | 13.750 | 6.875.000 | 19.700 | 9.850.000 | 16.500 | 8.250.000 | 18.000 | 9.000.000 | 19.000 | 9.500.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | - | - | 350.000 | 700.000 |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 61.000 | 1.525.000 | 100.800 | 2.520.000 | 121.000 | 3.025.000 | 71.775 | 1.794.375 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 346.000 | 173.000 | 200.000 | 100.000 | 132.720 | 66.360 | 148.308 | 74.154 | 204.750 | 102.375 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL | | | | | 125.074.431 | | 129.452.200 | | 133.418.400 | | 110.376.499 | | 159.417.375 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Panen | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.100 | 51.000.000 | 5.000 | 50.000.000 | 6.500 | 65.000.000 | 7.350 | 73.500.000 | 4.500 | 45.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 16.250 | 11.375.000 | 18.100 | 12.670.000 | 16.000 | 11.200.000 | 15.600 | 10.920.000 | 18.900 | 13.230.000 |
| - | Urea | 800,00 | KG | 8.700 | 6.960.000 | 18.000 | 14.400.000 | 15.500 | 12.400.000 | 13.100 | 10.480.000 | 14.500 | 11.600.000 |
| - | SP36 | 400,00 | KG | 7.700 | 3.080.000 | 15.500 | 6.200.000 | 7.800 | 3.120.000 | 11.800 | 4.720.000 | 14.500 | 5.800.000 |
| - | KCL | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 22.800 | 11.400.000 | 26.250 | 13.125.000 | 13.100 | 6.550.000 | 20.500 | 10.250.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 283.000 | 849.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | - | - | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 350.000 | 700.000 | - | - | 360.000 | 720.000 | 378.000 | 756.000 | 360.000 | 720.000 |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 100.000 | 2.500.000 | - | - | 80.000 | 2.000.000 | - | - | - | - |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 105.000 | 105.000 | 149.000 | 149.000 | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 112.000 | 56.000 | 378.600 | 189.300 | 141.000 | 70.500 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 |
| TOTAL | | | | | 109.906.000 | | 126.293.300 | | 147.038.500 | | 134.304.500 | | 118.190.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 80.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pemupukan | 35,00 | HOK | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Panen | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.000 | 50.000.000 | 4.500 | 45.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 4.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 20.730 | 14.511.000 | 17.000 | 11.900.000 | 22.500 | 15.750.000 | 15.000 | 10.500.000 | 15.000 | 10.500.000 |
| - | Urea | 800,00 | KG | 17.200 | 13.760.000 | 15.000 | 12.000.000 | 16.000 | 12.800.000 | 15.500 | 12.400.000 | 9.500 | 7.600.000 |
| - | SP36 | 400,00 | KG | 16.500 | 6.600.000 | 13.500 | 5.400.000 | 13.500 | 5.400.000 | 15.000 | 6.000.000 | 10.500 | 4.200.000 |
| - | KCL | 500,00 | KG | 30.000 | 15.000.000 | 26.000 | 13.000.000 | 15.000 | 7.500.000 | 26.000 | 13.000.000 | 15.000 | 7.500.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 | - | - | - | - | 350.000 | 700.000 |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 80.000 | 2.000.000 | 83.000 | 2.075.000 | - | - | 82.000 | 2.050.000 | 75.000 | 1.875.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 157.300 | 157.300 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 235.000 | 117.500 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 280.000 | 140.000 | 175.000 | 87.500 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| TOTAL | | | | | 133.251.000 | | 119.360.000 | | 125.941.000 | | 126.217.000 | | 101.861.800 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 80.000 | 3.600.000 | 150.000 | 6.750.000 | 125.000 | 5.625.000 | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 |
| - | Pemupukan | 35,00 | HOK | 80.000 | 2.800.000 | 150.000 | 5.250.000 | 125.000 | 4.375.000 | 150.000 | 5.250.000 | 115.500 | 4.042.500 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Panen | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 4.000 | 40.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 7.000 | 70.000.000 | 4.200 | 42.000.000 | 14.500 | 145.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 17.000 | 11.900.000 | 23.800 | 16.660.000 | 25.000 | 17.500.000 | 22.000 | 15.400.000 | 26.000 | 18.200.000 |
| - | Urea | 800,00 | KG | 15.020 | 12.016.000 | 18.000 | 14.400.000 | 15.000 | 12.000.000 | 13.000 | 10.400.000 | 21.750 | 17.400.000 |
| - | SP36 | 400,00 | KG | 12.500 | 5.000.000 | 18.000 | 7.200.000 | 11.000 | 4.400.000 | 13.000 | 5.200.000 | 25.850 | 10.340.000 |
| - | KCL | 500,00 | KG | 15.000 | 7.500.000 | 17.600 | 8.800.000 | 17.000 | 8.500.000 | 19.000 | 9.500.000 | 27.000 | 13.500.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | 414.000 | 828.000 | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | 120.900 | 3.022.500 | 95.000 | 2.375.000 | - | - | - | - | 75.000 | 1.875.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 180.500 | 180.500 | 202.250 | 202.250 | 170.000 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 162.250 | 162.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 211.750 | 105.875 | 162.800 | 81.400 | 180.000 | 90.000 | 300.000 | 150.000 | 191.750 | 95.875 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 |
| TOTAL | | | | | 108.919.875 | | 223.154.650 | | 153.350.000 | | 123.710.000 | | 243.112.725 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 125.000 | 5.625.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 35,00 | HOK | 125.000 | 4.375.000 | 150.000 | 5.250.000 | 150.000 | 5.250.000 | 150.000 | 5.250.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 30,00 | HOK | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Panen | 25,00 | HOK | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 7.000 | 70.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 215.000 | 8.600.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 25.000 | 17.500.000 | 23.800 | 16.660.000 | 23.800 | 16.660.000 | 23.800 | 16.660.000 |
| - | Urea | 800,00 | KG | 15.000 | 12.000.000 | 18.000 | 14.400.000 | 18.000 | 14.400.000 | 18.000 | 14.400.000 |
| - | SP36 | 400,00 | KG | 11.000 | 4.400.000 | 18.000 | 7.200.000 | 18.000 | 7.200.000 | 18.000 | 7.200.000 |
| - | KCL | 500,00 | KG | 17.000 | 8.500.000 | 17.600 | 8.800.000 | 17.600 | 8.800.000 | 17.600 | 8.800.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 414.000 | 828.000 | 414.000 | 828.000 | 414.000 | 828.000 |
| - | Feromon kopi | 25,00 | SET | - | - | 95.000 | 2.375.000 | 95.000 | 2.375.000 | 95.000 | 2.375.000 |
| - | Beauveria bassiana | 5,00 | KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 170.000 | 170.000 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 180.000 | 90.000 | 162.800 | 81.400 | 162.800 | 81.400 | 162.800 | 81.400 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL | | | | | 153.350.000 | | 223.154.650 | | 223.154.650 | | 223.154.650 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penanaman kopi | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pemeliharaan jalan | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 1.100,00 | BTG | 16.300 | 17.930.000 | 15.050 | 16.555.000 | 15.000 | 16.500.000 | 17.000 | 18.700.000 | 13.500 | 14.850.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 1.100,00 | BTG | 10.000 | 11.000.000 | 9.000 | 9.900.000 | 9.000 | 9.900.000 | 12.000 | 13.200.000 | 9.350 | 10.285.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.800 | 58.000.000 | 3.000 | 30.000.000 | 3.200 | 32.000.000 | 6.018 | 60.180.000 | 3.103 | 31.030.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 550,00 | KG | 23.000 | 12.650.000 | 16.000 | 8.800.000 | 15.000 | 8.250.000 | 14.100 | 7.755.000 | 14.600 | 8.030.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.000 | 9.600.000 | 10.000 | 6.400.000 | 12.000 | 7.680.000 | 16.402 | 10.497.280 | 16.000 | 10.240.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 12.300 | 3.936.000 | 12.500 | 4.000.000 | 10.500 | 3.360.000 | 13.000 | 4.160.000 | 16.200 | 5.184.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 12.100 | 4.840.000 | 16.000 | 6.400.000 | 22.500 | 9.000.000 | 17.340 | 6.936.000 | 17.400 | 6.960.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 14.632 | 1.463.200 | 7.000 | 700.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 345.000 | 690.000 | 345.000 | 690.000 | 345.000 | 690.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | - | - | 395.000 | 197.500 | 160.000 | 80.000 | 146.910 | 73.455 | 211.571 | 105.786 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 127.694.500 | | 101.200.900 | | 101.275.000 | | 134.673.780 | | 102.188.080 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 120.764.500 | | 94.545.900 | | 94.675.000 | | 129.173.780 | | 97.623.080 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 121.968.500 | | 93.200.900 | | 89.485.000 | | 120.835.500 | | 87.834.080 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 115.038.500 | | 86.545.900 | | 82.885.000 | | 115.335.500 | | 83.269.080 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman kopi | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemeliharaan jalan | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 1.100,00 | BTG | 13.870 | 15.257.000 | 14.100 | 15.510.000 | 11.950 | 13.145.000 | 11.950 | 13.145.000 | 15.000 | 16.500.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 1.100,00 | BTG | 9.000 | 9.900.000 | 10.000 | 11.000.000 | 10.000 | 11.000.000 | 10.000 | 11.000.000 | 10.000 | 11.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 6.373 | 63.730.000 | 5.600 | 56.000.000 | 3.900 | 39.000.000 | 4.230 | 42.300.000 | 6.500 | 65.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 550,00 | KG | 18.500 | 10.175.000 | 17.600 | 9.680.000 | 22.000 | 12.100.000 | 12.500 | 6.875.000 | 25.000 | 13.750.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.530 | 9.939.200 | 13.800 | 8.832.000 | 19.400 | 12.416.000 | 15.750 | 10.080.000 | 15.000 | 9.600.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 9.509 | 3.042.880 | 17.300 | 5.536.000 | 21.850 | 6.992.000 | 14.750 | 4.720.000 | 17.000 | 5.440.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 13.750 | 5.500.000 | 19.700 | 7.880.000 | 16.500 | 6.600.000 | 18.000 | 7.200.000 | 19.000 | 7.600.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 15.153 | 1.515.300 | 18.500 | 1.850.000 | 13.310 | 1.331.000 | 9.500 | 950.000 | 12.000 | 1.200.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | - | - | 350.000 | 700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 346.000 | 173.000 | 200.000 | 100.000 | 132.720 | 66.360 | 148.308 | 74.154 | 204.750 | 102.375 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 123.785.911 | | 127.195.200 | | 124.362.350 | | 110.367.124 | | 154.497.375 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 118.428.911 | | 122.685.200 | | 122.217.350 | | 108.222.124 | | 148.997.375 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 115.478.831 | | 114.627.200 | | 110.454.350 | | 95.242.124 | | 145.607.375 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 110.121.831 | | 110.117.200 | | 108.309.350 | | 93.097.124 | | 140.107.375 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penanaman kopi | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pemeliharaan jalan | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 1.100,00 | BTG | 13.000 | 14.300.000 | 23.550 | 25.905.000 | 23.000 | 25.300.000 | 17.500 | 19.250.000 | 12.000 | 13.200.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 1.100,00 | BTG | 10.000 | 11.000.000 | 18.000 | 19.800.000 | 10.000 | 11.000.000 | 10.000 | 11.000.000 | 10.000 | 11.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.100 | 51.000.000 | 5.000 | 50.000.000 | 6.500 | 65.000.000 | 7.350 | 73.500.000 | 4.500 | 45.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 110.000 | 4.400.000 | 75.000 | 3.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 78.750 | 3.150.000 | 73.000 | 2.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 550,00 | KG | 16.250 | 8.937.500 | 18.100 | 9.955.000 | 16.000 | 8.800.000 | 15.600 | 8.580.000 | 18.900 | 10.395.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 8.700 | 5.568.000 | 18.000 | 11.520.000 | 15.500 | 9.920.000 | 13.100 | 8.384.000 | 14.500 | 9.280.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 7.700 | 2.464.000 | 15.500 | 4.960.000 | 7.800 | 2.496.000 | 11.800 | 3.776.000 | 14.500 | 4.640.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 12.500 | 5.000.000 | 22.800 | 9.120.000 | 26.250 | 10.500.000 | 13.100 | 5.240.000 | 20.500 | 8.200.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.900 | 990.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | - | - | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 350.000 | 700.000 | - | - | 360.000 | 720.000 | 378.000 | 756.000 | 360.000 | 720.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 105.000 | 105.000 | 149.000 | 149.000 | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 112.000 | 56.000 | 378.600 | 189.300 | 141.000 | 70.500 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 109.708.000 | | 136.188.300 | | 157.149.500 | | 140.980.500 | | 115.690.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 106.408.000 | | 130.083.300 | | 142.849.500 | | 132.730.500 | | 113.490.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 105.613.500 | | 120.543.300 | | 143.033.500 | | 132.160.500 | | 103.965.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 102.313.500 | | 114.438.300 | | 128.733.500 | | 123.910.500 | | 101.765.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penanaman kopi | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Pemeliharaan jalan | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 1.100,00 | BTG | 16.000 | 17.600.000 | 13.500 | 14.850.000 | - | - | 15.500 | 17.050.000 | 13.500 | 14.850.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 1.100,00 | BTG | 10.000 | 11.000.000 | 13.500 | 14.850.000 | - | - | 10.000 | 11.000.000 | 12.000 | 13.200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.000 | 50.000.000 | 4.500 | 45.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 4.000 | 40.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 65.100 | 2.604.000 | 93.000 | 3.720.000 | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 550,00 | KG | 20.730 | 11.401.500 | 17.000 | 9.350.000 | 22.500 | 12.375.000 | 15.000 | 8.250.000 | 15.000 | 8.250.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 17.200 | 11.008.000 | 15.000 | 9.600.000 | 16.000 | 10.240.000 | 15.500 | 9.920.000 | 9.500 | 6.080.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 16.500 | 5.280.000 | 13.500 | 4.320.000 | 13.500 | 4.320.000 | 15.000 | 4.800.000 | 10.500 | 3.360.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 30.000 | 12.000.000 | 26.000 | 10.400.000 | 15.000 | 6.000.000 | 26.000 | 10.400.000 | 15.000 | 6.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 | - | - | - | - | 350.000 | 700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 157.300 | 157.300 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 235.000 | 117.500 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 280.000 | 140.000 | 175.000 | 87.500 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 130.158.000 | | 116.875.000 | | 107.941.000 | | 127.157.000 | | 103.026.800 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 123.558.000 | | 116.875.000 | | 107.941.000 | | 121.107.000 | | 101.376.800 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 113.271.500 | | 101.905.000 | | 99.756.000 | | 110.287.000 | | 95.836.800 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 106.671.500 | | 101.905.000 | | 99.756.000 | | 104.237.000 | | 94.186.800 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 115.500 | 3.811.500 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Penanaman kopi | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Pemeliharaan jalan | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 1.100,00 | BTG | 14.000 | 15.400.000 | 45.250 | 49.775.000 | 50.000 | 55.000.000 | 22.800 | 25.080.000 | 19.500 | 21.450.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 1.100,00 | BTG | 12.000 | 13.200.000 | 16.000 | 17.600.000 | 25.000 | 27.500.000 | 19.000 | 20.900.000 | 14.750 | 16.225.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 4.000 | 40.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 7.000 | 70.000.000 | 4.200 | 42.000.000 | 14.500 | 145.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 150.000 | 6.000.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 550,00 | KG | 17.000 | 9.350.000 | 23.800 | 13.090.000 | 25.000 | 13.750.000 | 22.000 | 12.100.000 | 26.000 | 14.300.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.020 | 9.612.800 | 18.000 | 11.520.000 | 15.000 | 9.600.000 | 13.000 | 8.320.000 | 21.750 | 13.920.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 12.500 | 4.000.000 | 18.000 | 5.760.000 | 11.000 | 3.520.000 | 13.000 | 4.160.000 | 25.850 | 8.272.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 15.000 | 6.000.000 | 17.600 | 7.040.000 | 17.000 | 6.800.000 | 19.000 | 7.600.000 | 27.000 | 10.800.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | 414.000 | 828.000 | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 180.500 | 180.500 | 202.250 | 202.250 | 170.000 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 162.250 | 162.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 211.750 | 105.875 | 162.800 | 81.400 | 180.000 | 90.000 | 300.000 | 150.000 | 191.750 | 95.875 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.110.000 | 3.110.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 107.044.175 | | 251.554.650 | | 189.185.000 | | 132.110.000 | | 239.393.225 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 104.844.175 | | 219.379.650 | | 161.685.000 | | 127.930.000 | | 234.168.225 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 96.781.375 | | 240.324.650 | | 183.015.000 | | 124.130.000 | | 220.701.225 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 94.581.375 | | 208.149.650 | | 155.515.000 | | 119.950.000 | | 215.476.225 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul) | 30,00 | HOK | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 25,00 | HOK | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman kopi | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemeliharaan jalan | 10,00 | HOK | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (grafting) | 1.100,00 | BTG | 50.000 | 55.000.000 | 45.250 | 49.775.000 | 45.250 | 49.775.000 | 45.250 | 49.775.000 |
| - | Benih kopi arabika siap tanam (seedling) | 1.100,00 | BTG | 25.000 | 27.500.000 | 16.000 | 17.600.000 | 16.000 | 17.600.000 | 16.000 | 17.600.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 7.000 | 70.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 | 12.200 | 122.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 215.000 | 8.600.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 550,00 | KG | 25.000 | 13.750.000 | 23.800 | 13.090.000 | 23.800 | 13.090.000 | 23.800 | 13.090.000 |
| - | Urea | 640,00 | KG | 15.000 | 9.600.000 | 18.000 | 11.520.000 | 18.000 | 11.520.000 | 18.000 | 11.520.000 |
| - | SP36 | 320,00 | KG | 11.000 | 3.520.000 | 18.000 | 5.760.000 | 18.000 | 5.760.000 | 18.000 | 5.760.000 |
| - | KCL | 400,00 | KG | 17.000 | 6.800.000 | 17.600 | 7.040.000 | 17.600 | 7.040.000 | 17.600 | 7.040.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 414.000 | 828.000 | 414.000 | 828.000 | 414.000 | 828.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 170.000 | 170.000 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Gergaji pangkas | 0,50 | BUAH | 180.000 | 90.000 | 162.800 | 81.400 | 162.800 | 81.400 | 162.800 | 81.400 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 189.185.000 | | 251.554.650 | | 251.554.650 | | 251.554.650 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 161.685.000 | | 219.379.650 | | 219.379.650 | | 219.379.650 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 183.015.000 | | 240.324.650 | | 240.324.650 | | 240.324.650 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 155.515.000 | | 208.149.650 | | 208.149.650 | | 208.149.650 |

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Kopi Liberika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.100 | 1.760.000 | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | - | - | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Benih kopi liberika siap tanam | 1.760,00 | BTG | 13.000 | 22.880.000 | 13.650 | 24.024.000 | 13.650 | 24.024.000 | 13.650 | 24.024.000 | 13.650 | 24.024.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.000 | 40.000.000 | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 18.100 | 5.792.000 | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 22.800 | 1.094.400 | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 156.400 | 469.200 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.350.000 | 540.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 110.090.600 | | 213.464.300 | | 213.464.300 | | 213.464.300 | | 213.464.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 112.396.200 | | 217.643.500 | | 217.643.500 | | 217.643.500 | | 217.643.500 |

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Kopi Liberika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan tanaman kopi | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung | 45,00 | HOK | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kopi | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.100 | 1.760.000 | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kopi muda | 1.600,00 | BTG | - | - | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 | 9.000 | 14.400.000 |
| - | Benih kopi liberika siap tanam | 1.760,00 | BTG | 13.000 | 22.880.000 | 13.650 | 24.024.000 | 13.650 | 24.024.000 | 13.650 | 24.024.000 | 13.650 | 24.024.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 8.000,00 | KG | 5.000 | 40.000.000 | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 | 12.200 | 97.600.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 320,00 | KG | 18.100 | 5.792.000 | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 | 23.800 | 7.616.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 22.800 | 1.094.400 | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Fungisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 156.400 | 469.200 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.350.000 | 540.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 110.090.600 | | 213.464.300 | | 213.464.300 | | 213.464.300 | | 213.464.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 112.396.200 | | 217.643.500 | | 217.643.500 | | 217.643.500 | | 217.643.500 |

# Satuan Biaya KAKAO

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 105.000 | 735.000 | 120.000 | 840.000 | 90.000 | 630.000 | 100.000 | 700.000 | 110.000 | 770.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 105.000 | 3.360.000 | 120.000 | 3.840.000 | 90.000 | 2.880.000 | 100.000 | 3.200.000 | 110.000 | 3.520.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 16.400 | 19.844.000 | 19.000 | 22.990.000 | 15.000 | 18.150.000 | 18.000 | 21.780.000 | 13.500 | 16.335.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 10.500 | 12.705.000 | 13.000 | 15.730.000 | 9.000 | 10.890.000 | 12.000 | 14.520.000 | 8.346 | 10.098.660 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 2.000 | 2.200.000 | 1.000 | 1.100.000 | 1.300 | 1.430.000 | 28.792 | 31.671.200 | 1.410 | 1.551.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | - | - | 6.350 | 2.794.000 | 2.500 | 1.100.000 | - | - | - | - |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | - | - | 3.000 | 3.300.000 | 650 | 715.000 | - | - | 15.515 | 17.066.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.800 | 31.900.000 | 3.000 | 16.500.000 | 3.200 | 17.600.000 | 6.018 | 33.099.000 | 3.103 | 17.066.500 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 23.000 | 5.060.000 | 16.000 | 3.520.000 | 15.000 | 3.300.000 | 14.100 | 3.102.000 | 14.600 | 3.212.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 10.000 | 800.000 | 12.000 | 960.000 | 16.402 | 1.312.160 | 16.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.300 | 984.000 | 12.500 | 1.000.000 | 10.500 | 840.000 | 13.000 | 1.040.000 | 16.200 | 1.296.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 12.100 | 701.800 | 16.000 | 928.000 | 22.500 | 1.305.000 | 17.340 | 1.005.720 | 17.400 | 1.009.200 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 14.632 | 2.194.800 | 7.000 | 1.050.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 331.750 | 663.500 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 435.000 | 1.740.000 | 435.000 | 1.740.000 | 435.000 | 1.740.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 92.013.300 | | 90.765.400 | | 76.010.000 | | 127.144.367 | | 91.482.495 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 84.874.300 | | 81.115.400 | | 66.360.000 | | 117.494.367 | | 82.856.155 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 94.187.500 | | 91.557.400 | | 76.205.000 | | 126.888.487 | | 91.109.295 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 87.048.500 | | 84.297.400 | | 68.945.000 | | 119.628.487 | | 84.872.955 |

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 80.000 | 560.000 | 85.000 | 595.000 | 90.350 | 632.450 | 100.000 | 700.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 80.000 | 2.560.000 | 85.000 | 2.720.000 | 90.350 | 2.891.200 | 100.000 | 3.200.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 13.870 | 16.782.700 | 16.500 | 19.965.000 | 18.000 | 21.780.000 | 14.928 | 18.062.880 | 18.000 | 21.780.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 12.583 | 15.225.430 | 9.700 | 11.737.000 | 14.000 | 16.940.000 | 7.000 | 8.470.000 | 10.000 | 12.100.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 1.103 | 1.213.300 | 8.800 | 9.680.000 | 600 | 660.000 | - | - | 2.000 | 2.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 11.750 | 5.170.000 | 5.000 | 2.200.000 | 5.850 | 2.574.000 | - | - | 8.000 | 3.520.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 11.750 | 12.925.000 | 5.000 | 5.500.000 | - | - | - | - | 7.000 | 7.700.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.373 | 35.051.500 | 5.600 | 30.800.000 | 3.900 | 21.450.000 | 4.230 | 23.265.000 | 6.500 | 35.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 18.500 | 4.070.000 | 17.600 | 3.872.000 | 22.000 | 4.840.000 | 12.500 | 2.750.000 | 25.000 | 5.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.530 | 1.242.400 | 13.800 | 1.104.000 | 19.400 | 1.552.000 | 15.750 | 1.260.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 9.509 | 760.720 | 17.300 | 1.384.000 | 21.850 | 1.748.000 | 14.750 | 1.180.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 13.750 | 797.500 | 19.700 | 1.142.600 | 16.500 | 957.000 | 18.000 | 1.044.000 | 19.000 | 1.102.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 15.153 | 2.272.950 | 18.500 | 2.775.000 | 13.310 | 1.996.500 | 9.500 | 1.425.000 | 12.000 | 1.800.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 450.000 | 1.800.000 | - | - | 450.000 | 1.800.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 101.421.501 | | 105.719.200 | | 85.305.570 | | 79.269.850 | | 124.682.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 97.474.231 | | 95.101.200 | | 78.075.570 | | 67.286.970 | | 112.112.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 102.690.881 | | 105.960.600 | | 85.888.570 | | 78.535.850 | | 126.520.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 101.133.611 | | 97.732.600 | | 81.048.570 | | 68.942.970 | | 116.840.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 121.000 | 3.993.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 121.000 | 847.000 | 85.000 | 595.000 | 90.000 | 630.000 | 120.000 | 840.000 | 110.000 | 770.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 121.000 | 3.872.000 | 85.000 | 2.720.000 | 90.000 | 2.880.000 | 120.000 | 3.840.000 | 110.000 | 3.520.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 20.500 | 24.805.000 | 15.000 | 18.150.000 | 20.000 | 24.200.000 | 16.700 | 20.207.000 | 20.000 | 24.200.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 13.000 | 15.730.000 | 10.000 | 12.100.000 | 15.000 | 18.150.000 | 13.500 | 16.335.000 | 13.500 | 16.335.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 1.500 | 1.650.000 | 1.300 | 1.430.000 | 1.300 | 1.430.000 | 900 | 990.000 | 1.100 | 1.210.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 8.800 | 3.872.000 | - | - | - | - | 7.500 | 3.300.000 | - | - |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 6.050 | 6.655.000 | 7.100 | 7.810.000 | 1.900 | 2.090.000 | 4.500 | 4.950.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 5.100 | 28.050.000 | 3.200 | 17.600.000 | 9.500 | 52.250.000 | 5.000 | 27.500.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 25.100 | 5.522.000 | 16.250 | 3.575.000 | 34.900 | 7.678.000 | 25.000 | 5.500.000 | 18.100 | 3.982.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 24.500 | 1.960.000 | 8.700 | 696.000 | 18.500 | 1.480.000 | 20.000 | 1.600.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 11.750 | 940.000 | 7.700 | 616.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 | 15.500 | 1.240.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 20.000 | 1.160.000 | 12.500 | 725.000 | 26.900 | 1.560.200 | 21.500 | 1.247.000 | 22.800 | 1.322.400 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 12.500 | 1.875.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 220.000 | 2.200.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 330.000 | 660.000 | 217.000 | 434.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 473.000 | 1.892.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 | 156.400 | 469.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 220.000 | 220.000 | 105.000 | 105.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 149.000 | 149.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 115.897.000 | | 89.812.000 | | 83.711.100 | | 125.550.000 | | 93.640.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 104.193.000 | | 81.372.000 | | 75.271.100 | | 119.288.000 | | 83.385.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 117.359.000 | | 91.350.000 | | 87.148.900 | | 126.603.000 | | 93.620.200 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 108.284.000 | | 85.300.000 | | 81.098.900 | | 122.731.000 | | 85.755.200 |

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 85.000 | 595.000 | 110.000 | 770.000 | 100.000 | 700.000 | 90.000 | 630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 150.000 | 4.800.000 | 85.000 | 2.720.000 | 110.000 | 3.520.000 | 100.000 | 3.200.000 | 90.000 | 2.880.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 23.000 | 27.830.000 | 15.000 | 18.150.000 | 15.000 | 18.150.000 | 15.000 | 18.150.000 | 15.000 | 18.150.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 12.500 | 15.125.000 | 10.500 | 12.705.000 | 10.500 | 12.705.000 | 10.500 | 12.705.000 | 10.500 | 12.705.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 1.500 | 1.650.000 | 2.000 | 2.200.000 | 1.000 | 1.100.000 | 850 | 935.000 | 3.500 | 3.850.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 3.500 | 1.540.000 | 2.000 | 880.000 | 15.000 | 6.600.000 | 5.136 | 2.259.840 | 11.000 | 4.840.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 3.500 | 3.850.000 | - | - | - | - | 5.136 | 5.649.600 | 5.000 | 5.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 7.350 | 40.425.000 | 4.500 | 24.750.000 | 5.000 | 27.500.000 | 4.500 | 24.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 16.000 | 3.520.000 | 15.600 | 3.432.000 | 18.900 | 4.158.000 | 20.730 | 4.560.600 | 17.000 | 3.740.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 13.100 | 1.048.000 | 14.500 | 1.160.000 | 17.200 | 1.376.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 7.800 | 624.000 | 11.800 | 944.000 | 14.500 | 1.160.000 | 16.500 | 1.320.000 | 13.500 | 1.080.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 26.250 | 1.522.500 | 13.100 | 759.800 | 20.500 | 1.189.000 | 30.000 | 1.740.000 | 26.000 | 1.508.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.900 | 1.485.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | 1.030.000 | 4.120.000 | 1.081.500 | 4.326.000 | 1.030.000 | 4.120.000 | 1.030.000 | 4.120.000 | 1.030.000 | 4.120.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 124.414.500 | | 99.839.800 | | 95.649.000 | | 98.932.940 | | 98.018.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 109.319.500 | | 91.885.300 | | 87.814.000 | | 91.097.940 | | 90.183.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 124.548.000 | | 100.520.000 | | 96.298.000 | | 99.057.540 | | 97.970.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 111.843.000 | | 95.075.000 | | 90.853.000 | | 93.612.540 | | 92.525.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 700.000 | 90.000 | 630.000 | 80.000 | 560.000 | 80.000 | 560.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 100.000 | 3.200.000 | 100.000 | 3.200.000 | 90.000 | 2.880.000 | 80.000 | 2.560.000 | 80.000 | 2.560.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 15.000 | 18.150.000 | 20.000 | 24.200.000 | 16.000 | 19.360.000 | 13.400 | 16.214.000 | 19.600 | 23.716.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 10.500 | 12.705.000 | 15.000 | 18.150.000 | 12.000 | 14.520.000 | 12.000 | 14.520.000 | 12.000 | 14.520.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 700 | 770.000 | 500 | 550.000 | 1.600 | 1.760.000 | 4.000 | 4.400.000 | 1.000 | 1.100.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 7.000 | 3.080.000 | 34.500 | 15.180.000 | 3.150 | 1.386.000 | 10.000 | 4.400.000 | 2.500 | 1.100.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | - | - | - | - | 1.000 | 1.100.000 | - | - | 1.820 | 2.002.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.000 | 27.500.000 | 5.500 | 30.250.000 | 5.500 | 30.250.000 | 4.000 | 22.000.000 | 4.000 | 22.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 20.000 | 4.400.000 | 22.500 | 4.950.000 | 15.000 | 3.300.000 | 15.000 | 3.300.000 | 17.000 | 3.740.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 21.000 | 1.680.000 | 16.000 | 1.280.000 | 15.500 | 1.240.000 | 9.500 | 760.000 | 15.020 | 1.201.600 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 21.000 | 1.680.000 | 13.500 | 1.080.000 | 15.000 | 1.200.000 | 10.500 | 840.000 | 12.500 | 1.000.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 21.000 | 1.218.000 | 15.000 | 870.000 | 26.000 | 1.508.000 | 15.000 | 870.000 | 15.000 | 870.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 14.000 | 2.100.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 317.000 | 634.000 | 238.000 | 476.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 460.000 | 1.840.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 | 150.000 | 450.000 | 280.000 | 840.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 132.000 | 132.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 157.300 | 157.300 | 180.500 | 180.500 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 88.839.400 | | 107.886.000 | | 90.146.000 | | 80.739.300 | | 84.470.100 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 81.004.400 | | 99.446.000 | | 82.916.000 | | 76.655.300 | | 72.884.100 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 88.661.400 | | 109.606.000 | | 89.498.000 | | 81.569.300 | | 85.138.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 83.216.400 | | 103.556.000 | | 84.658.000 | | 79.875.300 | | 75.942.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 125.000 | 875.000 | 116.000 | 812.000 | 110.000 | 770.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 150.000 | 4.800.000 | 125.000 | 4.000.000 | 116.000 | 3.712.000 | 110.000 | 3.520.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 29.000 | 35.090.000 | 37.000 | 44.770.000 | 23.400 | 28.314.000 | 17.500 | 21.175.000 | 26.200 | 31.702.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 15.000 | 18.150.000 | 32.000 | 38.720.000 | 14.500 | 17.545.000 | 14.500 | 17.545.000 | 15.000 | 18.150.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 3.500 | 3.850.000 | 2.500 | 2.750.000 | 1.150 | 1.265.000 | 1.250 | 1.375.000 | 3.000 | 3.300.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 7.000 | 3.080.000 | 3.500 | 1.540.000 | 7.800 | 3.432.000 | 5.000 | 2.200.000 | 15.000 | 6.600.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 9.000 | 9.900.000 | 5.000 | 5.500.000 | 7.450 | 8.195.000 | 5.000 | 5.500.000 | 10.000 | 11.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 12.200 | 67.100.000 | 7.000 | 38.500.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 23.800 | 5.236.000 | 25.000 | 5.500.000 | 22.280 | 4.901.600 | 17.000 | 3.740.000 | 22.000 | 4.840.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 15.000 | 1.200.000 | 9.400 | 752.000 | 13.200 | 1.056.000 | 13.000 | 1.040.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 11.000 | 880.000 | 12.800 | 1.024.000 | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 17.600 | 1.020.800 | 17.000 | 986.000 | 14.400 | 835.200 | 14.400 | 835.200 | 19.000 | 1.102.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 700.000 | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | 215.000 | 430.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | 550.000 | 2.200.000 | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 1.800.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 157.700 | 473.100 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 202.250 | 202.250 | 170.000 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 174.337.550 | | 137.576.000 | | 104.704.900 | | 92.501.000 | | 127.344.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 155.007.550 | | 129.136.000 | | 91.545.900 | | 86.481.000 | | 111.402.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 175.672.750 | | 140.010.000 | | 106.995.300 | | 93.309.800 | | 129.002.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 158.732.750 | | 133.960.000 | | 96.226.300 | | 89.679.800 | | 115.450.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan Lahan | 60,00 | HOK | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 115.500 | 3.811.500 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pengendalian gulma secara kimiawi | 6,00 | HOK | 115.500 | 693.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 115.500 | 808.500 | 125.000 | 875.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung | 32,00 | HOK | 115.500 | 3.696.000 | 125.000 | 4.000.000 | 150.000 | 4.800.000 | 150.000 | 4.800.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 115.500 | 2.887.500 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 115.500 | 693.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 21.388 | 25.879.480 | 37.000 | 44.770.000 | 29.000 | 35.090.000 | 29.000 | 35.090.000 | 29.000 | 35.090.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 14.500 | 17.545.000 | 32.000 | 38.720.000 | 12.500 | 15.125.000 | 12.500 | 15.125.000 | 15.000 | 18.150.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 2.100 | 2.310.000 | 2.500 | 2.750.000 | 3.500 | 3.850.000 | 3.500 | 3.850.000 | 3.500 | 3.850.000 |
| - | Pohon pelindung | 440,00 | BTG | 16.800 | 7.392.000 | 3.500 | 1.540.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 | 7.000 | 3.080.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 22.125 | 24.337.500 | 5.000 | 5.500.000 | 9.000 | 9.900.000 | 9.000 | 9.900.000 | 9.000 | 9.900.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 14.500 | 79.750.000 | 7.000 | 38.500.000 | 12.200 | 67.100.000 | 12.200 | 67.100.000 | 12.200 | 67.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 26.000 | 5.720.000 | 25.000 | 5.500.000 | 23.800 | 5.236.000 | 23.800 | 5.236.000 | 23.800 | 5.236.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 21.750 | 1.740.000 | 15.000 | 1.200.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 25.850 | 2.068.000 | 11.000 | 880.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 27.000 | 1.566.000 | 17.000 | 986.000 | 17.600 | 1.020.800 | 17.600 | 1.020.800 | 17.600 | 1.020.800 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 15.000 | 2.250.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 215.000 | 430.000 | - | - | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | 450.000 | 1.800.000 | - | - | 550.000 | 2.200.000 | 550.000 | 2.200.000 | 550.000 | 2.200.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 200.000 | 600.000 | 175.000 | 525.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 162.250 | 162.250 | 170.000 | 170.000 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.110.000 | 3.110.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 185.747.830 | | 137.576.000 | | 174.337.550 | | 174.337.550 | | 174.337.550 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 175.023.350 | | 129.136.000 | | 151.982.550 | | 151.982.550 | | 155.007.550 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 186.093.830 | | 140.010.000 | | 175.672.750 | | 175.672.750 | | 175.672.750 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 177.759.350 | | 133.960.000 | | 155.707.750 | | 155.707.750 | | 158.732.750 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 105.000 | 735.000 | 120.000 | 840.000 | 90.000 | 630.000 | 100.000 | 700.000 | 110.000 | 770.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 105.000 | 3.360.000 | 120.000 | 3.840.000 | 90.000 | 2.880.000 | 100.000 | 3.200.000 | 110.000 | 3.520.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 16.400 | 19.844.000 | 19.000 | 22.990.000 | 15.000 | 18.150.000 | 18.000 | 21.780.000 | 13.500 | 16.335.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 10.500 | 12.705.000 | 13.000 | 15.730.000 | 9.000 | 10.890.000 | 12.000 | 14.520.000 | 8.346 | 10.098.660 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 2.000 | 2.600.000 | 1.000 | 1.300.000 | 1.300 | 1.690.000 | 28.792 | 37.429.600 | 1.410 | 1.833.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | - | - | 6.350 | 1.397.000 | 2.500 | 550.000 | - | - | - | - |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | - | - | 3.000 | 3.300.000 | 650 | 715.000 | - | - | 15.515 | 17.066.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.800 | 31.900.000 | 3.000 | 16.500.000 | 3.200 | 17.600.000 | 6.018 | 33.099.000 | 3.103 | 17.066.500 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 23.000 | 5.060.000 | 16.000 | 3.520.000 | 15.000 | 3.300.000 | 14.100 | 3.102.000 | 14.600 | 3.212.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 10.000 | 800.000 | 12.000 | 960.000 | 16.402 | 1.312.160 | 16.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.300 | 984.000 | 12.500 | 1.000.000 | 10.500 | 840.000 | 13.000 | 1.040.000 | 16.200 | 1.296.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 12.100 | 701.800 | 16.000 | 928.000 | 22.500 | 1.305.000 | 17.340 | 1.005.720 | 17.400 | 1.009.200 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 14.632 | 14.632 | 7.000 | 7.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 331.750 | 663.500 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 435.000 | 1.740.000 | 435.000 | 1.740.000 | 435.000 | 1.740.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 91.627.800 | | 88.872.900 | | 74.844.500 | | 131.322.599 | | 91.381.495 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 84.488.800 | | 81.612.900 | | 67.584.500 | | 124.062.599 | | 85.145.155 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 93.802.000 | | 89.664.900 | | 75.039.500 | | 131.066.719 | | 91.008.295 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 86.663.000 | | 82.404.900 | | 67.779.500 | | 123.806.719 | | 84.771.955 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 80.000 | 560.000 | 85.000 | 595.000 | 90.350 | 632.450 | 100.000 | 700.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 80.000 | 2.560.000 | 85.000 | 2.720.000 | 90.350 | 2.891.200 | 100.000 | 3.200.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 13.870 | 16.782.700 | 16.500 | 19.965.000 | 18.000 | 21.780.000 | 14.928 | 18.062.880 | 18.000 | 21.780.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 12.583 | 15.225.430 | 9.700 | 11.737.000 | 14.000 | 16.940.000 | 7.000 | 8.470.000 | 10.000 | 12.100.000 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 1.103 | 1.433.900 | 8.800 | 11.440.000 | 600 | 780.000 | - | - | 2.000 | 2.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 11.750 | 2.585.000 | 5.000 | 1.100.000 | 5.850 | 1.287.000 | - | - | 8.000 | 1.760.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 11.750 | 12.925.000 | 5.000 | 5.500.000 | - | - | - | - | 7.000 | 7.700.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.373 | 35.051.500 | 5.600 | 30.800.000 | 3.900 | 21.450.000 | 4.230 | 23.265.000 | 6.500 | 35.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 18.500 | 4.070.000 | 17.600 | 3.872.000 | 22.000 | 4.840.000 | 12.500 | 2.750.000 | 25.000 | 5.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.530 | 1.242.400 | 13.800 | 1.104.000 | 19.400 | 1.552.000 | 15.750 | 1.260.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 9.509 | 760.720 | 17.300 | 1.384.000 | 21.850 | 1.748.000 | 14.750 | 1.180.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 13.750 | 797.500 | 19.700 | 1.142.600 | 16.500 | 957.000 | 18.000 | 1.044.000 | 19.000 | 1.102.000 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 15.153 | 15.153 | 18.500 | 18.500 | 13.310 | 13.310 | 9.500 | 9.500 | 12.000 | 12.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 450.000 | 1.800.000 | - | - | 450.000 | 1.800.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 97.279.304 | | 104.132.700 | | 82.697.480 | | 78.454.350 | | 122.434.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 95.722.034 | | 95.904.700 | | 77.857.480 | | 68.861.470 | | 112.754.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 98.548.684 | | 104.374.100 | | 83.280.480 | | 77.720.350 | | 124.272.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 96.991.414 | | 96.146.100 | | 78.440.480 | | 68.127.470 | | 114.592.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 121.000 | 847.000 | 85.000 | 595.000 | 90.000 | 630.000 | 120.000 | 840.000 | 110.000 | 770.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 121.000 | 3.872.000 | 85.000 | 2.720.000 | 90.000 | 2.880.000 | 120.000 | 3.840.000 | 110.000 | 3.520.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 121.000 | 3.993.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 20.500 | 24.805.000 | 15.000 | 18.150.000 | 20.000 | 24.200.000 | 16.700 | 20.207.000 | 20.000 | 24.200.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 13.000 | 15.730.000 | 10.000 | 12.100.000 | 15.000 | 18.150.000 | 13.500 | 16.335.000 | 13.500 | 16.335.000 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 1.500 | 1.950.000 | 1.300 | 1.690.000 | 1.300 | 1.690.000 | 900 | 1.170.000 | 1.100 | 1.430.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 8.800 | 1.936.000 | - | - | - | - | 7.500 | 1.650.000 | - | - |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 6.050 | 6.655.000 | 7.100 | 7.810.000 | 1.900 | 2.090.000 | 4.500 | 4.950.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 5.100 | 28.050.000 | 3.200 | 17.600.000 | 9.500 | 52.250.000 | 5.000 | 27.500.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 25.100 | 5.522.000 | 16.250 | 3.575.000 | 34.900 | 7.678.000 | 25.000 | 5.500.000 | 18.100 | 3.982.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 24.500 | 1.960.000 | 8.700 | 696.000 | 18.500 | 1.480.000 | 20.000 | 1.600.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 11.750 | 940.000 | 7.700 | 616.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 | 15.500 | 1.240.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 20.000 | 1.160.000 | 12.500 | 725.000 | 26.900 | 1.560.200 | 21.500 | 1.247.000 | 22.800 | 1.322.400 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 12.500 | 12.500 | 9.500 | 9.500 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 220.000 | 2.200.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 330.000 | 660.000 | 217.000 | 434.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 473.000 | 1.892.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 | 156.400 | 469.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 220.000 | 220.000 | 105.000 | 105.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 149.000 | 149.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 113.571.500 | | 89.166.500 | | 83.095.600 | | 122.937.500 | | 93.105.100 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 104.496.500 | | 83.116.500 | | 77.045.600 | | 119.065.500 | | 85.240.100 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 115.033.500 | | 90.704.500 | | 86.533.400 | | 123.990.500 | | 93.084.700 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 105.958.500 | | 84.654.500 | | 80.483.400 | | 120.118.500 | | 85.219.700 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 85.000 | 595.000 | 110.000 | 770.000 | 100.000 | 700.000 | 90.000 | 630.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 150.000 | 4.800.000 | 85.000 | 2.720.000 | 110.000 | 3.520.000 | 100.000 | 3.200.000 | 90.000 | 2.880.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 23.000 | 27.830.000 | 15.000 | 18.150.000 | 15.000 | 18.150.000 | 15.000 | 18.150.000 | 15.000 | 18.150.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 12.500 | 15.125.000 | 10.500 | 12.705.000 | 10.500 | 12.705.000 | 10.500 | 12.705.000 | 10.500 | 12.705.000 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 1.500 | 1.950.000 | 2.000 | 2.600.000 | 1.000 | 1.300.000 | 850 | 1.105.000 | 3.500 | 4.550.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 3.500 | 770.000 | 2.000 | 440.000 | 15.000 | 3.300.000 | 5.136 | 1.129.920 | 11.000 | 2.420.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 3.500 | 3.850.000 | - | - | - | - | 5.136 | 5.649.600 | 5.000 | 5.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 7.350 | 40.425.000 | 4.500 | 24.750.000 | 5.000 | 27.500.000 | 4.500 | 24.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 16.000 | 3.520.000 | 15.600 | 3.432.000 | 18.900 | 4.158.000 | 20.730 | 4.560.600 | 17.000 | 3.740.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 13.100 | 1.048.000 | 14.500 | 1.160.000 | 17.200 | 1.376.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 7.800 | 624.000 | 11.800 | 944.000 | 14.500 | 1.160.000 | 16.500 | 1.320.000 | 13.500 | 1.080.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 26.250 | 1.522.500 | 13.100 | 759.800 | 20.500 | 1.189.000 | 30.000 | 1.740.000 | 26.000 | 1.508.000 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | 1.030.000 | 4.120.000 | 1.081.500 | 4.326.000 | 1.030.000 | 4.120.000 | 1.030.000 | 4.120.000 | 1.030.000 | 4.120.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 123.429.000 | | 98.834.700 | | 91.793.500 | | 97.157.520 | | 95.422.500 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 110.724.000 | | 93.389.700 | | 86.348.500 | | 91.712.520 | | 89.977.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 123.562.500 | | 99.514.900 | | 92.442.500 | | 97.282.120 | | 95.374.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 110.857.500 | | 94.069.900 | | 86.997.500 | | 91.837.120 | | 89.929.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 700.000 | 90.000 | 630.000 | 80.000 | 560.000 | 80.000 | 560.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 100.000 | 3.200.000 | 100.000 | 3.200.000 | 90.000 | 2.880.000 | 80.000 | 2.560.000 | 80.000 | 2.560.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 15.000 | 18.150.000 | 20.000 | 24.200.000 | 16.000 | 19.360.000 | 13.400 | 16.214.000 | 19.600 | 23.716.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 10.500 | 12.705.000 | 15.000 | 18.150.000 | 12.000 | 14.520.000 | 12.000 | 14.520.000 | 12.000 | 14.520.000 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 700 | 910.000 | 500 | 650.000 | 1.600 | 2.080.000 | 4.000 | 5.200.000 | 1.000 | 1.300.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 7.000 | 1.540.000 | 34.500 | 7.590.000 | 3.150 | 693.000 | 10.000 | 2.200.000 | 2.500 | 550.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | - | - | - | - | 1.000 | 1.100.000 | - | - | 1.820 | 2.002.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.000 | 27.500.000 | 5.500 | 30.250.000 | 5.500 | 30.250.000 | 4.000 | 22.000.000 | 4.000 | 22.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 20.000 | 4.400.000 | 22.500 | 4.950.000 | 15.000 | 3.300.000 | 15.000 | 3.300.000 | 17.000 | 3.740.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 21.000 | 1.680.000 | 16.000 | 1.280.000 | 15.500 | 1.240.000 | 9.500 | 760.000 | 15.020 | 1.201.600 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 21.000 | 1.680.000 | 13.500 | 1.080.000 | 15.000 | 1.200.000 | 10.500 | 840.000 | 12.500 | 1.000.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 21.000 | 1.218.000 | 15.000 | 870.000 | 26.000 | 1.508.000 | 15.000 | 870.000 | 15.000 | 870.000 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 14.000 | 14.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 317.000 | 634.000 | 238.000 | 476.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 460.000 | 1.840.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 | 150.000 | 450.000 | 280.000 | 840.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 132.000 | 132.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 157.300 | 157.300 | 180.500 | 180.500 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 85.953.400 | | 99.580.500 | | 88.897.500 | | 78.403.800 | | 83.184.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 80.508.400 | | 93.530.500 | | 84.057.500 | | 76.709.800 | | 73.988.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 85.775.400 | | 101.300.500 | | 88.249.500 | | 79.233.800 | | 83.853.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 80.330.400 | | 95.250.500 | | 83.409.500 | | 77.539.800 | | 74.657.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 125.000 | 875.000 | 116.000 | 812.000 | 110.000 | 770.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 150.000 | 4.800.000 | 125.000 | 4.000.000 | 116.000 | 3.712.000 | 110.000 | 3.520.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 116.000 | 1.392.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 29.000 | 35.090.000 | 37.000 | 44.770.000 | 23.400 | 28.314.000 | 17.500 | 21.175.000 | 26.200 | 31.702.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 15.000 | 18.150.000 | 32.000 | 38.720.000 | 14.500 | 17.545.000 | 14.500 | 17.545.000 | 15.000 | 18.150.000 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 3.500 | 4.550.000 | 2.500 | 3.250.000 | 1.150 | 1.495.000 | 1.250 | 1.625.000 | 3.000 | 3.900.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 7.000 | 1.540.000 | 3.500 | 770.000 | 7.800 | 1.716.000 | 5.000 | 1.100.000 | 15.000 | 3.300.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 9.000 | 9.900.000 | 5.000 | 5.500.000 | 7.450 | 8.195.000 | 5.000 | 5.500.000 | 10.000 | 11.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 12.200 | 67.100.000 | 7.000 | 38.500.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 23.800 | 5.236.000 | 25.000 | 5.500.000 | 22.280 | 4.901.600 | 17.000 | 3.740.000 | 22.000 | 4.840.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 15.000 | 1.200.000 | 9.400 | 752.000 | 13.200 | 1.056.000 | 13.000 | 1.040.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 11.000 | 880.000 | 12.800 | 1.024.000 | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 17.600 | 1.020.800 | 17.000 | 986.000 | 14.400 | 835.200 | 14.400 | 835.200 | 19.000 | 1.102.000 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 700.000 | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | 215.000 | 430.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | 550.000 | 2.200.000 | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 1.800.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 157.700 | 473.100 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 202.250 | 202.250 | 170.000 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 172.982.050 | | 136.640.500 | | 102.499.400 | | 90.895.500 | | 124.128.500 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 156.042.050 | | 130.590.500 | | 91.730.400 | | 87.265.500 | | 110.576.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 174.317.250 | | 139.074.500 | | 104.789.800 | | 91.704.300 | | 125.786.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 157.377.250 | | 133.024.500 | | 94.020.800 | | 88.074.300 | | 112.234.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul) | 60,00 | HOK | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao | 7,00 | HOK | 115.500 | 808.500 | 125.000 | 875.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 32,00 | HOK | 115.500 | 3.696.000 | 125.000 | 4.000.000 | 150.000 | 4.800.000 | 150.000 | 4.800.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 10,00 | HOK | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman kakao | 25,00 | HOK | 115.500 | 2.887.500 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung | 5,00 | HOK | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 115.500 | 3.811.500 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Penyiangan secara kimiawi | 6,00 | HOK | 115.500 | 693.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 115.500 | 1.386.000 | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun | 30,00 | HOK | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 1.210,00 | BTG | 21.388 | 25.879.480 | 37.000 | 44.770.000 | 29.000 | 35.090.000 | 29.000 | 35.090.000 | 29.000 | 35.090.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 1.210,00 | BTG | 14.500 | 17.545.000 | 32.000 | 38.720.000 | 12.500 | 15.125.000 | 12.500 | 15.125.000 | 15.000 | 18.150.000 |
| - | Ajir | 1.300,00 | BTG | 2.100 | 2.730.000 | 2.500 | 3.250.000 | 3.500 | 4.550.000 | 3.500 | 4.550.000 | 3.500 | 4.550.000 |
| - | Pohon pelindung | 220,00 | BTG | 16.800 | 3.696.000 | 3.500 | 770.000 | 7.000 | 1.540.000 | 7.000 | 1.540.000 | 7.000 | 1.540.000 |
| - | Penaung tanaman kakao muda | 1.100,00 | BTG | 22.125 | 24.337.500 | 5.000 | 5.500.000 | 9.000 | 9.900.000 | 9.000 | 9.900.000 | 9.000 | 9.900.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 14.500 | 79.750.000 | 7.000 | 38.500.000 | 12.200 | 67.100.000 | 12.200 | 67.100.000 | 12.200 | 67.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 220,00 | KG | 26.000 | 5.720.000 | 25.000 | 5.500.000 | 23.800 | 5.236.000 | 23.800 | 5.236.000 | 23.800 | 5.236.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 21.750 | 1.740.000 | 15.000 | 1.200.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 25.850 | 2.068.000 | 11.000 | 880.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 58,00 | KG | 27.000 | 1.566.000 | 17.000 | 986.000 | 17.600 | 1.020.800 | 17.600 | 1.020.800 | 17.600 | 1.020.800 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 15.000 | 15.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 215.000 | 430.000 | - | - | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| - | Fungisida kakao | 4,00 | KG/L | 450.000 | 1.800.000 | - | - | 550.000 | 2.200.000 | 550.000 | 2.200.000 | 550.000 | 2.200.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 200.000 | 600.000 | 175.000 | 525.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | UNIT | 162.250 | 162.250 | 170.000 | 170.000 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.110.000 | 3.110.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 180.929.830 | | 136.640.500 | | 172.982.050 | | 172.982.050 | | 172.982.050 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 172.595.350 | | 130.590.500 | | 153.017.050 | | 153.017.050 | | 156.042.050 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 181.275.830 | | 139.074.500 | | 174.317.250 | | 174.317.250 | | 174.317.250 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 172.941.350 | | 133.024.500 | | 154.352.250 | | 154.352.250 | | 157.377.250 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 105.000 | 3.570.000 | 120.000 | 4.080.000 | 90.000 | 3.060.000 | 100.000 | 3.400.000 | 110.000 | 3.740.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 105.000 | 1.890.000 | 120.000 | 2.160.000 | 90.000 | 1.620.000 | 100.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.980.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.800 | 31.900.000 | 3.000 | 16.500.000 | 3.200 | 17.600.000 | 6.018 | 33.099.000 | 3.103 | 17.066.500 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 23.000 | 8.855.000 | 16.000 | 6.160.000 | 15.000 | 5.775.000 | 14.100 | 5.428.500 | 14.600 | 5.621.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 15.000 | 4.950.000 | 10.000 | 3.300.000 | 12.000 | 3.960.000 | 16.402 | 5.412.660 | 16.000 | 5.280.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 12.300 | 4.059.000 | 12.500 | 4.125.000 | 10.500 | 3.465.000 | 13.000 | 4.290.000 | 16.200 | 5.346.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 12.100 | 2.262.700 | 16.000 | 2.992.000 | 22.500 | 4.207.500 | 17.340 | 3.242.580 | 17.400 | 3.253.800 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 14.632 | 2.194.800 | 7.000 | 1.050.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 331.750 | 663.500 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | 435.000 | 2.610.000 | 435.000 | 2.610.000 | 435.000 | 2.610.000 | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL | | | | | 78.715.200 | | 65.753.900 | | 62.237.500 | | 81.161.385 | | 63.575.595 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 80.000 | 2.720.000 | 85.000 | 2.890.000 | 90.350 | 3.071.900 | 100.000 | 3.400.000 | 150.000 | 5.100.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 80.000 | 1.440.000 | 85.000 | 1.530.000 | 90.350 | 1.626.300 | 100.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.373 | 35.051.500 | 5.600 | 30.800.000 | 3.900 | 21.450.000 | 4.230 | 23.265.000 | 6.500 | 35.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 18.500 | 7.122.500 | 17.600 | 6.776.000 | 22.000 | 8.470.000 | 12.500 | 4.812.500 | 25.000 | 9.625.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 15.530 | 5.124.900 | 13.800 | 4.554.000 | 19.400 | 6.402.000 | 15.750 | 5.197.500 | 15.000 | 4.950.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 9.509 | 3.137.970 | 17.300 | 5.709.000 | 21.850 | 7.210.500 | 14.750 | 4.867.500 | 17.000 | 5.610.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 13.750 | 2.571.250 | 19.700 | 3.683.900 | 16.500 | 3.085.500 | 18.000 | 3.366.000 | 19.000 | 3.553.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 15.153 | 2.272.950 | 18.500 | 2.775.000 | 13.310 | 1.996.500 | 9.500 | 1.425.000 | 12.000 | 1.800.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 2.700.000 | 450.000 | 2.700.000 | - | - | 450.000 | 2.700.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL | | | | | 73.559.601 | | 79.075.100 | | 74.452.040 | | 67.756.470 | | 98.418.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 121.000 | 4.114.000 | 85.000 | 2.890.000 | 90.000 | 3.060.000 | 120.000 | 4.080.000 | 110.000 | 3.740.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 121.000 | 3.993.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 121.000 | 2.178.000 | 85.000 | 1.530.000 | 90.000 | 1.620.000 | 120.000 | 2.160.000 | 110.000 | 1.980.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Perbaikan jalan,  saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 121.000 | 3.993.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 5.100 | 28.050.000 | 3.200 | 17.600.000 | 9.500 | 52.250.000 | 5.000 | 27.500.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 25.100 | 9.663.500 | 16.250 | 6.256.250 | 34.900 | 13.436.500 | 25.000 | 9.625.000 | 18.100 | 6.968.500 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 24.500 | 8.085.000 | 8.700 | 2.871.000 | 18.500 | 6.105.000 | 20.000 | 6.600.000 | 18.000 | 5.940.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 11.750 | 3.877.500 | 7.700 | 2.541.000 | 15.000 | 4.950.000 | 20.000 | 6.600.000 | 15.500 | 5.115.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 20.000 | 3.740.000 | 12.500 | 2.337.500 | 26.900 | 5.030.300 | 21.500 | 4.020.500 | 22.800 | 4.263.600 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 293.000 | 879.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 12.500 | 1.875.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 330.000 | 660.000 | 217.000 | 434.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 2.700.000 | 473.000 | 2.838.000 | - | - | - | - |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 220.000 | 220.000 | 105.000 | 105.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 149.000 | 149.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL | | | | | 90.452.000 | | 68.010.750 | | 74.521.400 | | 108.731.500 | | 77.596.100 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 150.000 | 5.100.000 | 85.000 | 2.890.000 | 110.000 | 3.740.000 | 100.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.060.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 150.000 | 2.700.000 | 85.000 | 1.530.000 | 110.000 | 1.980.000 | 100.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.620.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 7.350 | 40.425.000 | 4.500 | 24.750.000 | 5.000 | 27.500.000 | 4.500 | 24.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 16.000 | 6.160.000 | 15.600 | 6.006.000 | 18.900 | 7.276.500 | 20.730 | 7.981.050 | 17.000 | 6.545.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 15.500 | 5.115.000 | 13.100 | 4.323.000 | 14.500 | 4.785.000 | 17.200 | 5.676.000 | 15.000 | 4.950.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 7.800 | 2.574.000 | 11.800 | 3.894.000 | 14.500 | 4.785.000 | 16.500 | 5.445.000 | 13.500 | 4.455.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 26.250 | 4.908.750 | 13.100 | 2.449.700 | 20.500 | 3.833.500 | 30.000 | 5.610.000 | 26.000 | 4.862.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 283.000 | 849.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.900 | 1.485.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | 1.030.000 | 6.180.000 | 1.081.500 | 6.489.000 | 1.030.000 | 6.180.000 | 1.030.000 | 6.180.000 | 1.030.000 | 6.180.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL | | | | | 95.465.750 | | 87.360.200 | | 80.130.000 | | 85.980.550 | | 77.137.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 100.000 | 3.400.000 | 100.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.060.000 | 80.000 | 2.720.000 | 80.000 | 2.720.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 100.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.620.000 | 80.000 | 1.440.000 | 80.000 | 1.440.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.000 | 27.500.000 | 5.500 | 30.250.000 | 5.500 | 30.250.000 | 4.000 | 22.000.000 | 4.000 | 22.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 20.000 | 7.700.000 | 22.500 | 8.662.500 | 15.000 | 5.775.000 | 15.000 | 5.775.000 | 17.000 | 6.545.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 21.000 | 6.930.000 | 16.000 | 5.280.000 | 15.500 | 5.115.000 | 9.500 | 3.135.000 | 15.020 | 4.956.600 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 21.000 | 6.930.000 | 13.500 | 4.455.000 | 15.000 | 4.950.000 | 10.500 | 3.465.000 | 12.500 | 4.125.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 21.000 | 3.927.000 | 15.000 | 2.805.000 | 26.000 | 4.862.000 | 15.000 | 2.805.000 | 15.000 | 2.805.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 14.000 | 2.100.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 317.000 | 634.000 | 238.000 | 476.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 2.700.000 | 460.000 | 2.760.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 132.000 | 132.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 157.300 | 157.300 | 180.500 | 180.500 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| TOTAL | | | | | 79.436.400 | | 77.268.500 | | 75.288.000 | | 62.415.300 | | 65.522.100 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 150.000 | 5.100.000 | 125.000 | 4.250.000 | 116.000 | 3.944.000 | 110.000 | 3.740.000 | 150.000 | 5.100.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 150.000 | 2.700.000 | 125.000 | 2.250.000 | 116.000 | 2.088.000 | 110.000 | 1.980.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 116.000 | 1.392.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 | 116.000 | 928.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 116.000 | 4.640.000 | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 12.200 | 67.100.000 | 7.000 | 38.500.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 23.800 | 9.163.000 | 25.000 | 9.625.000 | 22.280 | 8.577.800 | 17.000 | 6.545.000 | 22.000 | 8.470.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 18.000 | 5.940.000 | 15.000 | 4.950.000 | 9.400 | 3.102.000 | 13.200 | 4.356.000 | 13.000 | 4.290.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 18.000 | 5.940.000 | 11.000 | 3.630.000 | 12.800 | 4.224.000 | 13.000 | 4.290.000 | 13.000 | 4.290.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 17.600 | 3.291.200 | 17.000 | 3.179.000 | 14.400 | 2.692.800 | 14.400 | 2.692.800 | 19.000 | 3.553.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 700.000 | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | 215.000 | 430.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | 550.000 | 3.300.000 | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 2.700.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 202.250 | 202.250 | 170.000 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL | | | | | 132.049.450 | | 91.369.000 | | 70.165.200 | | 68.312.600 | | 81.553.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung | 34,00 | HOK | 115.500 | 3.927.000 | 125.000 | 4.250.000 | 150.000 | 5.100.000 | 150.000 | 5.100.000 | 150.000 | 5.100.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 115.500 | 3.811.500 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemupukan | 18,00 | HOK | 115.500 | 2.079.000 | 125.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.700.000 | 150.000 | 2.700.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 115.500 | 1.386.000 | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak | 33,00 | HOK | 115.500 | 3.811.500 | 125.000 | 4.125.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen | 40,00 | HOK | 115.500 | 4.620.000 | 125.000 | 5.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 14.500 | 79.750.000 | 7.000 | 38.500.000 | 12.200 | 67.100.000 | 12.200 | 67.100.000 | 12.200 | 67.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 385,00 | KG | 26.000 | 10.010.000 | 25.000 | 9.625.000 | 23.800 | 9.163.000 | 23.800 | 9.163.000 | 23.800 | 9.163.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 21.750 | 7.177.500 | 15.000 | 4.950.000 | 18.000 | 5.940.000 | 18.000 | 5.940.000 | 18.000 | 5.940.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 25.850 | 8.530.500 | 11.000 | 3.630.000 | 18.000 | 5.940.000 | 18.000 | 5.940.000 | 18.000 | 5.940.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 27.000 | 5.049.000 | 17.000 | 3.179.000 | 17.600 | 3.291.200 | 17.600 | 3.291.200 | 17.600 | 3.291.200 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 15.000 | 2.250.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 215.000 | 430.000 | - | - | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | 450.000 | 2.700.000 | - | - | 550.000 | 3.300.000 | 550.000 | 3.300.000 | 550.000 | 3.300.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 162.250 | 162.250 | 170.000 | 170.000 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 | 202.250 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.110.000 | 3.110.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| TOTAL | | | | | 142.708.850 | | 91.369.000 | | 132.049.450 | | 132.049.450 | | 132.049.450 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Mengajir tanaman kakao | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Penanaman kakao | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan) | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyambungan (Sambung Samping) | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak | 33,00 | HOK | 105.000 | 3.465.000 | 120.000 | 3.960.000 | 90.000 | 2.970.000 | 100.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 400,00 | BTG | 16.400 | 6.560.000 | 19.000 | 7.600.000 | 15.000 | 6.000.000 | 18.000 | 7.200.000 | 13.500 | 5.400.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 400,00 | BTG | 10.500 | 4.200.000 | 13.000 | 5.200.000 | 9.000 | 3.600.000 | 12.000 | 4.800.000 | 8.346 | 3.338.400 |
| - | Entres kakao (1 pohon= 2sambungan) | 1.540,00 | SBG | - | - | 7.000 | 10.780.000 | 2.500 | 3.850.000 | 8.000 | 12.320.000 | 3.210 | 4.943.400 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.800 | 31.900.000 | 3.000 | 16.500.000 | 3.200 | 17.600.000 | 6.018 | 33.099.000 | 3.103 | 17.066.500 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 343,00 | KG | 23.000 | 7.889.000 | 16.000 | 5.488.000 | 15.000 | 5.145.000 | 14.100 | 4.836.300 | 14.600 | 5.007.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 15.000 | 4.950.000 | 10.000 | 3.300.000 | 12.000 | 3.960.000 | 16.402 | 5.412.660 | 16.000 | 5.280.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 12.300 | 4.059.000 | 12.500 | 4.125.000 | 10.500 | 3.465.000 | 13.000 | 4.290.000 | 16.200 | 5.346.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 12.100 | 2.262.700 | 16.000 | 2.992.000 | 22.500 | 4.207.500 | 17.340 | 3.242.580 | 17.400 | 3.253.800 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 14.632 | 2.194.800 | 7.000 | 1.050.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 331.750 | 1.327.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | 435.000 | 2.610.000 | 435.000 | 2.610.000 | 435.000 | 2.610.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 306.500 | 306.500 | 395.000 | 395.000 | 650.000 | 650.000 | 441.438 | 441.438 | 211.571 | 211.571 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 80.655.200 | | 70.137.400 | | 64.272.500 | | 85.032.885 | | 65.344.595 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 78.295.200 | | 67.737.400 | | 61.872.500 | | 82.632.885 | | 63.282.995 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres) | | | | | 71.685.700 | | 73.317.400 | | 62.122.500 | | 90.152.885 | | 64.887.995 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 77.272.500 | | 67.598.400 | | 60.175.000 | | 79.313.945 | | 58.862.595 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 74.912.500 | | 65.198.400 | | 57.775.000 | | 76.913.945 | | 56.800.995 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres) | | | | | 70.712.500 | | 70.778.400 | | 58.025.000 | | 84.433.945 | | 58.405.995 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Mengajir tanaman kakao | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penanaman kakao | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyambungan (Sambung Samping) | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak | 33,00 | HOK | 80.000 | 2.640.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.350 | 2.981.550 | 100.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 400,00 | BTG | 13.870 | 5.548.000 | 16.500 | 6.600.000 | 18.000 | 7.200.000 | 14.928 | 5.971.200 | 18.000 | 7.200.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 400,00 | BTG | 12.583 | 5.033.200 | 9.700 | 3.880.000 | 14.000 | 5.600.000 | 7.000 | 2.800.000 | 10.000 | 4.000.000 |
| - | Entres kakao (1 pohon= 2sambungan) | 1.540,00 | SBG | 17.731 | 27.305.740 | - | - | 5.200 | 8.008.000 | - | - | 6.000 | 9.240.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.373 | 35.051.500 | 5.600 | 30.800.000 | 3.900 | 21.450.000 | 4.230 | 23.265.000 | 6.500 | 35.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 343,00 | KG | 18.500 | 6.345.500 | 17.600 | 6.036.800 | 22.000 | 7.546.000 | 12.500 | 4.287.500 | 25.000 | 8.575.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 15.530 | 5.124.900 | 13.800 | 4.554.000 | 19.400 | 6.402.000 | 15.750 | 5.197.500 | 15.000 | 4.950.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 9.509 | 3.137.970 | 17.300 | 5.709.000 | 21.850 | 7.210.500 | 14.750 | 4.867.500 | 17.000 | 5.610.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 13.750 | 2.571.250 | 19.700 | 3.683.900 | 16.500 | 3.085.500 | 18.000 | 3.366.000 | 19.000 | 3.553.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 15.153 | 2.272.950 | 18.500 | 2.775.000 | 13.310 | 1.996.500 | 9.500 | 1.425.000 | 12.000 | 1.800.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 215.000 | 860.000 | 215.000 | 860.000 | 215.000 | 860.000 | 215.000 | 860.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 2.700.000 | 450.000 | 2.700.000 | - | - | 450.000 | 2.700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 453.701 | 453.701 | 189.000 | 189.000 | 105.240 | 105.240 | 112.970 | 112.970 | 200.000 | 200.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 73.105.101 | | 80.594.100 | | 75.032.190 | | 71.045.170 | | 99.573.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 72.590.301 | | 77.874.100 | | 73.432.190 | | 67.873.970 | | 96.373.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres) | | | | | 94.862.841 | | 73.994.100 | | 75.840.190 | | 65.073.970 | | 101.613.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 71.006.481 | | 75.074.000 | | 68.270.190 | | 64.291.670 | | 96.925.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 70.491.681 | | 72.354.000 | | 66.670.190 | | 61.120.470 | | 93.725.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres) | | | | | 92.764.221 | | 68.474.000 | | 69.078.190 | | 58.320.470 | | 98.965.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Mengajir tanaman kakao | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 6,00 | HOK | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Penanaman kakao | 6,00 | HOK | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan) | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyambungan (Sambung Samping) | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 121.000 | 3.993.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak | 33,00 | HOK | 121.000 | 3.993.000 | 85.000 | 2.805.000 | 90.000 | 2.970.000 | 120.000 | 3.960.000 | 110.000 | 3.630.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 400,00 | BTG | 20.500 | 8.200.000 | 15.000 | 6.000.000 | 20.000 | 8.000.000 | 16.700 | 6.680.000 | 20.000 | 8.000.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 400,00 | BTG | 13.000 | 5.200.000 | 10.000 | 4.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 13.500 | 5.400.000 | 13.500 | 5.400.000 |
| - | Entres kakao (1 pohon= 2sambungan) | 1.540,00 | SBG | - | - | 13.000 | 20.020.000 | 17.800 | 27.412.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 5.100 | 28.050.000 | 3.200 | 17.600.000 | 9.500 | 52.250.000 | 5.000 | 27.500.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 343,00 | KG | 25.100 | 8.609.300 | 16.250 | 5.573.750 | 34.900 | 11.970.700 | 25.000 | 8.575.000 | 18.100 | 6.208.300 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 24.500 | 8.085.000 | 8.700 | 2.871.000 | 18.500 | 6.105.000 | 20.000 | 6.600.000 | 18.000 | 5.940.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 11.750 | 3.877.500 | 7.700 | 2.541.000 | 15.000 | 4.950.000 | 20.000 | 6.600.000 | 15.500 | 5.115.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 20.000 | 3.740.000 | 12.500 | 2.337.500 | 26.900 | 5.030.300 | 21.500 | 4.020.500 | 22.800 | 4.263.600 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 12.500 | 1.875.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 220.000 | 2.200.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | 330.000 | 1.320.000 | 217.000 | 868.000 | - | - | - | - |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | 450.000 | 2.700.000 | 473.000 | 2.838.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 220.000 | 220.000 | 105.000 | 105.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 149.000 | 149.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 91.189.500 | | 69.679.500 | | 70.928.900 | | 108.066.500 | | 80.617.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 88.189.500 | | 67.679.500 | | 68.928.900 | | 106.786.500 | | 78.017.600 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres) | | | | | 82.989.500 | | 83.699.500 | | 90.340.900 | | 101.386.500 | | 72.617.600 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 86.725.300 | | 69.893.750 | | 69.204.300 | | 101.811.000 | | 73.897.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 83.725.300 | | 67.893.750 | | 67.204.300 | | 100.531.000 | | 71.297.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres) | | | | | 78.525.300 | | 83.913.750 | | 88.616.300 | | 95.131.000 | | 65.897.300 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Mengajir tanaman kakao | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Penanaman kakao | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penyambungan (Sambung Samping) | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 85.000 | 2.805.000 | 110.000 | 3.630.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 400,00 | BTG | 23.000 | 9.200.000 | 15.000 | 6.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 15.000 | 6.000.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 400,00 | BTG | 12.500 | 5.000.000 | 10.500 | 4.200.000 | 10.500 | 4.200.000 | 10.500 | 4.200.000 | 10.500 | 4.200.000 |
| - | Entres kakao (1 pohon= 2sambungan) | 1.540,00 | SBG | 27.500 | 42.350.000 | 1.500 | 2.310.000 | 7.000 | 10.780.000 | 3.300 | 5.082.000 | 3.000 | 4.620.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 6.500 | 35.750.000 | 7.350 | 40.425.000 | 4.500 | 24.750.000 | 5.000 | 27.500.000 | 4.500 | 24.750.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 343,00 | KG | 16.000 | 5.488.000 | 15.600 | 5.350.800 | 18.900 | 6.482.700 | 20.730 | 7.110.390 | 17.000 | 5.831.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 15.500 | 5.115.000 | 13.100 | 4.323.000 | 14.500 | 4.785.000 | 17.200 | 5.676.000 | 15.000 | 4.950.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 7.800 | 2.574.000 | 11.800 | 3.894.000 | 14.500 | 4.785.000 | 16.500 | 5.445.000 | 13.500 | 4.455.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 26.250 | 4.908.750 | 13.100 | 2.449.700 | 20.500 | 3.833.500 | 30.000 | 5.610.000 | 26.000 | 4.862.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.900 | 1.485.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 210.000 | 2.100.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 400.000 | 1.600.000 | 600.000 | 2.400.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | 1.030.000 | 6.180.000 | 1.081.500 | 6.489.000 | 1.030.000 | 6.180.000 | 1.030.000 | 6.180.000 | 1.030.000 | 6.180.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 128.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 323.500 | 323.500 | 100.000 | 100.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.270.000 | 3.270.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 101.655.750 | | 88.560.700 | | 82.043.500 | | 86.499.500 | | 79.202.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 97.455.750 | | 86.760.700 | | 80.243.500 | | 84.699.500 | | 77.402.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres) | | | | | 134.805.750 | | 84.870.700 | | 86.823.500 | | 85.581.500 | | 77.822.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 96.936.000 | | 85.754.300 | | 77.512.700 | | 79.268.890 | | 73.156.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 92.736.000 | | 83.954.300 | | 75.712.700 | | 77.468.890 | | 71.356.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres) | | | | | 130.086.000 | | 82.064.300 | | 82.292.700 | | 78.350.890 | | 71.776.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Mengajir tanaman kakao | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Penanaman kakao | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 |
| - | Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan) | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyambungan (Sambung Samping) | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak | 33,00 | HOK | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 | 80.000 | 2.640.000 | 80.000 | 2.640.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 400,00 | BTG | 15.000 | 6.000.000 | 20.000 | 8.000.000 | 16.000 | 6.400.000 | 13.400 | 5.360.000 | 19.600 | 7.840.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 400,00 | BTG | 10.500 | 4.200.000 | 15.000 | 6.000.000 | 12.000 | 4.800.000 | 12.000 | 4.800.000 | 12.000 | 4.800.000 |
| - | Entres kakao (1 pohon= 2sambungan) | 1.540,00 | SBG | 4.000 | 6.160.000 | - | - | 14.000 | 21.560.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 5.000 | 27.500.000 | 5.500 | 30.250.000 | 5.500 | 30.250.000 | 4.000 | 22.000.000 | 4.000 | 22.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 343,00 | KG | 20.000 | 6.860.000 | 22.500 | 7.717.500 | 15.000 | 5.145.000 | 15.000 | 5.145.000 | 17.000 | 5.831.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 21.000 | 6.930.000 | 16.000 | 5.280.000 | 15.500 | 5.115.000 | 9.500 | 3.135.000 | 15.020 | 4.956.600 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 21.000 | 6.930.000 | 13.500 | 4.455.000 | 15.000 | 4.950.000 | 10.500 | 3.465.000 | 12.500 | 4.125.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 21.000 | 3.927.000 | 15.000 | 2.805.000 | 26.000 | 4.862.000 | 15.000 | 2.805.000 | 15.000 | 2.805.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 14.000 | 2.100.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 4,00 | KG/L | - | - | - | - | 317.000 | 1.268.000 | 238.000 | 952.000 | - | - |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 2.700.000 | 460.000 | 2.760.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 132.000 | 132.000 | 86.000 | 86.000 | 280.000 | 280.000 | 157.300 | 157.300 | 180.500 | 180.500 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 79.436.400 | | 78.306.000 | | 77.957.000 | | 63.596.300 | | 67.937.100 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 77.636.400 | | 76.306.000 | | 76.357.000 | | 63.036.300 | | 64.897.100 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres) | | | | | 79.596.400 | | 70.306.000 | | 93.117.000 | | 58.236.300 | | 60.097.100 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 70.899.400 | | 75.873.500 | | 70.565.000 | | 61.726.300 | | 64.271.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 69.099.400 | | 73.873.500 | | 68.965.000 | | 61.166.300 | | 61.231.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres) | | | | | 71.059.400 | | 67.873.500 | | 85.725.000 | | 56.366.300 | | 56.431.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul) | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Mengajir tanaman kakao | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam kakao | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penanaman kakao | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyambungan (Sambung Samping) | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan secara mekanis | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 116.000 | 1.392.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Panen | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemeliharaan pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 | 116.000 | 928.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak | 33,00 | HOK | 150.000 | 4.950.000 | 125.000 | 4.125.000 | 116.000 | 3.828.000 | 110.000 | 3.630.000 | 150.000 | 4.950.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao siap tanam (grafting) | 400,00 | BTG | 29.000 | 11.600.000 | 37.000 | 14.800.000 | 23.400 | 9.360.000 | 17.500 | 7.000.000 | 26.200 | 10.480.000 |
| - | Benih kakao siap tanam (seedling) | 400,00 | BTG | 15.000 | 6.000.000 | 32.000 | 12.800.000 | 14.500 | 5.800.000 | 14.500 | 5.800.000 | 15.000 | 6.000.000 |
| - | Entres kakao (1 pohon= 2sambungan) | 1.540,00 | SBG | 17.500 | 26.950.000 | - | - | - | - | 300.000 | 462.000.000 | 2.500 | 3.850.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.500,00 | KG | 12.200 | 67.100.000 | 7.000 | 38.500.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 | 4.200 | 23.100.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 343,00 | KG | 23.800 | 8.163.400 | 25.000 | 8.575.000 | 22.280 | 7.642.040 | 17.000 | 5.831.000 | 22.000 | 7.546.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 330,00 | KG | 18.000 | 5.940.000 | 15.000 | 4.950.000 | 9.400 | 3.102.000 | 13.200 | 4.356.000 | 13.000 | 4.290.000 |
| - | SP36 | 330,00 | KG | 18.000 | 5.940.000 | 11.000 | 3.630.000 | 12.800 | 4.224.000 | 13.000 | 4.290.000 | 13.000 | 4.290.000 |
| - | KCL | 187,00 | KG | 17.600 | 3.291.200 | 17.000 | 3.179.000 | 14.400 | 2.692.800 | 14.400 | 2.692.800 | 19.000 | 3.553.000 |
| - | Kieserite | 150,00 | KG | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 | 9.500 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 4,00 | KG/L | 700.000 | 2.800.000 | - | - | - | - | - | - | 215.000 | 860.000 |
| - | Fungisida kakao | 6,00 | KG/L | 550.000 | 3.300.000 | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 2.700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 |
| - | Gunting pangkas | 1,00 | BUAH | 202.250 | 202.250 | 170.000 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 |
| - | Mesin pemotong rumput | 1,00 | UNIT | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.235.000 | 3.235.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.415.000 | 3.415.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 139.036.450 | | 98.969.000 | | 73.111.400 | | 70.757.600 | | 87.143.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 133.436.450 | | 96.969.000 | | 69.551.400 | | 69.557.600 | | 82.663.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres) | | | | | 154.386.450 | | 84.169.000 | | 63.751.400 | | 525.757.600 | | 80.513.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 134.418.650 | | 98.175.000 | | 73.124.640 | | 67.639.800 | | 84.946.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 128.818.650 | | 96.175.000 | | 69.564.640 | | 66.439.800 | | 80.466.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres) | | | | | 149.768.650 | | 83.375.000 | | 63.764.640 | | 522.639.800 | | 78.316.000 |

# Satuan Biaya
# JAMBU METE

**Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan/ pembabatan belukar | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemberian pukan dan campur tanah | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman benih jambu mete | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pemberian nematisida | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Penyiangan (bobokor) | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyemprotan gulma / alang-alang | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pengendalian OPT Insektisida | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 33.400 | 3.674.000 | 25.000 | 2.750.000 | 16.000 | 1.760.000 | 30.000 | 3.300.000 | 21.000 | 2.310.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 26.250 | 2.887.500 | 17.000 | 1.870.000 | 10.000 | 1.100.000 | 10.000 | 1.100.000 | 12.000 | 1.320.000 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 2.000 | 300.000 | 1.000 | 150.000 | 1.300 | 195.000 | 28.792 | 4.318.800 | 1.410 | 211.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 23.000 | 2.300.000 | 16.000 | 1.600.000 | 15.000 | 1.500.000 | 14.100 | 1.410.000 | 14.600 | 1.460.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 15.000 | 52.500 | 10.000 | 35.000 | 12.000 | 42.000 | 16.402 | 57.407 | 16.000 | 56.000 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 12.300 | 55.350 | 12.500 | 56.250 | 10.500 | 47.250 | 13.000 | 58.500 | 16.200 | 72.900 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 12.100 | 60.500 | 16.000 | 80.000 | 22.500 | 112.500 | 17.340 | 86.700 | 17.400 | 87.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 2,00 | KG/L | 971.250 | 1.942.500 | 910.000 | 1.820.000 | 910.000 | 1.820.000 | - | - | 910.000 | 1.820.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.350.000 | 735.000 | 8.100.000 | 810.000 | 5.000.000 | 500.000 | 7.354.940 | 735.494 | 6.000.000 | 600.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 33.357.350 | | 28.546.650 | | 24.106.750 | | 35.472.164 | | 26.920.124 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 32.570.850 | | 27.666.650 | | 23.446.750 | | 33.272.164 | | 25.930.124 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 35.489.000 | | 29.975.400 | | 25.405.000 | | 36.679.557 | | 28.164.224 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 34.702.500 | | 29.095.400 | | 24.745.000 | | 34.479.557 | | 27.174.224 |

**Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan/ pembabatan belukar | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemberian pukan dan campur tanah | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman benih jambu mete | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pemberian nematisida | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Penyiangan (bobokor) | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyemprotan gulma / alang-alang | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pengendalian OPT Insektisida | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 20.000 | 2.200.000 | 110.000 | 12.100.000 | 23.000 | 2.530.000 | 18.000 | 1.980.000 | 15.000 | 1.650.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 15.000 | 1.650.000 | 18.000 | 1.980.000 | 18.000 | 1.980.000 | 10.000 | 1.100.000 | 10.000 | 1.100.000 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 1.103 | 165.450 | 1.500 | 225.000 | 1.300 | 195.000 | 1.500 | 225.000 | 2.000 | 300.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 18.500 | 1.850.000 | 25.100 | 2.510.000 | 16.250 | 1.625.000 | 16.000 | 1.600.000 | 15.600 | 1.560.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 15.530 | 54.355 | 24.500 | 85.750 | 8.700 | 30.450 | 15.500 | 54.250 | 13.100 | 45.850 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 9.509 | 42.791 | 11.750 | 52.875 | 7.700 | 34.650 | 7.800 | 35.100 | 11.800 | 53.100 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 13.750 | 68.750 | 20.000 | 100.000 | 12.500 | 62.500 | 26.250 | 131.250 | 13.100 | 65.500 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 2,00 | KG/L | 910.000 | 1.820.000 | - | - | 925.000 | 1.850.000 | 935.000 | 1.870.000 | 981.750 | 1.963.500 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 152.300 | 609.200 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 | 140.000 | 560.000 | 157.500 | 630.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 1.930.500 | 193.050 | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 | 7.000.000 | 700.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 29.724.426 | | 43.122.625 | | 27.992.600 | | 37.960.600 | | 32.187.950 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 29.174.426 | | 33.002.625 | | 27.442.600 | | 37.080.600 | | 31.637.950 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 31.408.530 | | 45.394.000 | | 29.490.000 | | 39.340.000 | | 33.583.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 30.858.530 | | 35.274.000 | | 28.940.000 | | 38.460.000 | | 33.033.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan/ pembabatan belukar | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Pemberian pukan dan campur tanah | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman benih jambu mete | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Pemberian nematisida | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Penyiangan (bobokor) | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyemprotan gulma / alang-alang | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Pengendalian OPT Insektisida | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 15.000 | 1.650.000 | 21.000 | 2.310.000 | 13.000 | 1.430.000 | 18.000 | 1.980.000 | 28.623 | 3.148.530 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 10.000 | 1.100.000 | 13.000 | 1.430.000 | 10.000 | 1.100.000 | 11.000 | 1.210.000 | 6.500 | 715.000 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 1.000 | 150.000 | 850 | 127.500 | 700 | 105.000 | 1.600 | 240.000 | 4.000 | 600.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 18.900 | 1.890.000 | 20.730 | 2.073.000 | 20.000 | 2.000.000 | 15.000 | 1.500.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 14.500 | 50.750 | 17.200 | 60.200 | 21.000 | 73.500 | 15.500 | 54.250 | 9.500 | 33.250 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 14.500 | 65.250 | 16.500 | 74.250 | 21.000 | 94.500 | 15.000 | 67.500 | 10.500 | 47.250 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 20.500 | 102.500 | 30.000 | 150.000 | 21.000 | 105.000 | 26.000 | 130.000 | 15.000 | 75.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 2,00 | KG/L | - | - | 935.000 | 1.870.000 | - | - | 925.000 | 1.850.000 | - | - |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 168.000 | 672.000 | 174.000 | 696.000 | 292.000 | 1.168.000 | 150.000 | 600.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 981.000 | 392.400 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.800.000 | 780.000 | 13.200.000 | 1.320.000 | 9.763.000 | 976.300 | 7.523.000 | 752.300 | 6.888.000 | 688.800 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 27.083.500 | | 30.803.950 | | 27.097.700 | | 29.639.050 | | 24.569.830 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 26.533.500 | | 29.923.950 | | 26.767.700 | | 28.869.050 | | 22.136.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 28.755.000 | | 32.592.500 | | 28.824.700 | | 30.887.300 | | 25.914.330 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 28.205.000 | | 31.712.500 | | 28.494.700 | | 30.117.300 | | 23.480.800 |

**Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan/ pembabatan belukar | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 150.000 | 6.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemberian pukan dan campur tanah | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman benih jambu mete | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemberian nematisida | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Penyiangan (bobokor) | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyemprotan gulma / alang-alang | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pengendalian OPT Insektisida | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 18.500 | 2.035.000 | 32.000 | 3.520.000 | 25.000 | 2.750.000 | 15.600 | 1.716.000 | 32.000 | 3.520.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 11.350 | 1.248.500 | 16.000 | 1.760.000 | 15.000 | 1.650.000 | 10.000 | 1.100.000 | 16.000 | 1.760.000 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 1.000 | 150.000 | 3.500 | 525.000 | 1.250 | 187.500 | 3.000 | 450.000 | 3.500 | 525.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 17.000 | 1.700.000 | 23.800 | 2.380.000 | 17.000 | 1.700.000 | 22.000 | 2.200.000 | 23.800 | 2.380.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 15.020 | 52.570 | 18.000 | 63.000 | 13.200 | 46.200 | 13.000 | 45.500 | 18.000 | 63.000 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 12.500 | 56.250 | 18.000 | 81.000 | 13.000 | 58.500 | 13.000 | 58.500 | 18.000 | 81.000 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 15.000 | 75.000 | 17.600 | 88.000 | 14.400 | 72.000 | 19.000 | 95.000 | 17.600 | 88.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 2,00 | KG/L | 935.000 | 1.870.000 | 950.000 | 1.900.000 | 925.000 | 1.850.000 | 925.000 | 1.850.000 | 950.000 | 1.900.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 280.000 | 1.120.000 | 270.500 | 1.082.000 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.460.000 | 746.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 600.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 25.529.820 | | 54.347.000 | | 29.331.000 | | 35.255.000 | | 54.347.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 24.743.320 | | 52.587.000 | | 28.231.000 | | 34.639.000 | | 52.587.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 27.046.000 | | 56.495.000 | | 30.854.300 | | 37.256.000 | | 56.495.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 26.259.500 | | 54.735.000 | | 29.754.300 | | 36.640.000 | | 54.735.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan/ pembabatan belukar | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemberian pukan dan campur tanah | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman benih jambu mete | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemberian nematisida | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Penyiangan (bobokor) | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyemprotan gulma / alang-alang | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pengendalian OPT Insektisida | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 32.000 | 3.520.000 | 32.000 | 3.520.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 16.000 | 1.760.000 | 16.000 | 1.760.000 |
| - | Ajir | 150,00 | BTG | 3.500 | 525.000 | 3.500 | 525.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 23.800 | 2.380.000 | 23.800 | 2.380.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 18.000 | 63.000 | 18.000 | 63.000 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 18.000 | 81.000 | 18.000 | 81.000 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 17.600 | 88.000 | 17.600 | 88.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Nematisida | 2,00 | KG/L | 950.000 | 1.900.000 | 950.000 | 1.900.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 54.347.000 | | 54.347.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 52.587.000 | | 52.587.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 56.495.000 | | 56.495.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 54.735.000 | | 54.735.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan, pembongkaran pohon | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Mengajir | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Melubang | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiangan lingkar pohon | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 33.400 | 3.674.000 | 25.000 | 2.750.000 | 16.000 | 1.760.000 | 30.000 | 3.300.000 | 21.000 | 2.310.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 26.250 | 2.887.500 | 17.000 | 1.870.000 | 10.000 | 1.100.000 | 10.000 | 1.100.000 | 12.000 | 1.320.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 28.792 | 2.879.200 | 1.410 | 141.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 23.000 | 2.300.000 | 16.000 | 1.600.000 | 15.000 | 1.500.000 | 14.100 | 1.410.000 | 14.600 | 1.460.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 15.000 | 52.500 | 10.000 | 35.000 | 12.000 | 42.000 | 16.402 | 57.407 | 16.000 | 56.000 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 12.300 | 55.350 | 12.500 | 56.250 | 10.500 | 47.250 | 13.000 | 58.500 | 16.200 | 72.900 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 12.100 | 60.500 | 16.000 | 80.000 | 22.500 | 112.500 | 17.340 | 86.700 | 17.400 | 87.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.350.000 | 735.000 | 8.100.000 | 810.000 | 5.000.000 | 500.000 | 7.354.940 | 735.494 | 6.000.000 | 600.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 34.514.850 | | 30.226.650 | | 25.081.750 | | 36.807.964 | | 28.515.910 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 33.728.350 | | 29.346.650 | | 24.421.750 | | 34.607.964 | | 27.525.910 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 36.646.500 | | 31.655.400 | | 26.380.000 | | 38.015.357 | | 29.760.010 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 35.860.000 | | 30.775.400 | | 25.720.000 | | 35.815.357 | | 28.770.010 |

**Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan, pembongkaran pohon | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Mengajir | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Melubang | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan lingkar pohon | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 20.000 | 2.200.000 | 110.000 | 12.100.000 | 23.000 | 2.530.000 | 18.000 | 1.980.000 | 15.000 | 1.650.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 15.000 | 1.650.000 | 18.000 | 1.980.000 | 18.000 | 1.980.000 | 10.000 | 1.100.000 | 10.000 | 1.100.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.103 | 110.300 | 1.500 | 150.000 | 1.300 | 130.000 | 1.500 | 150.000 | 2.000 | 200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 18.500 | 1.850.000 | 25.100 | 2.510.000 | 16.250 | 1.625.000 | 16.000 | 1.600.000 | 15.600 | 1.560.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 15.530 | 54.355 | 24.500 | 85.750 | 8.700 | 30.450 | 15.500 | 54.250 | 13.100 | 45.850 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 9.509 | 42.791 | 11.750 | 52.875 | 7.700 | 34.650 | 7.800 | 35.100 | 11.800 | 53.100 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 13.750 | 68.750 | 20.000 | 100.000 | 12.500 | 62.500 | 26.250 | 131.250 | 13.100 | 65.500 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 331.700 | 663.400 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 152.300 | 609.200 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 | 140.000 | 560.000 | 157.500 | 630.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 1.930.500 | 193.050 | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 | 7.000.000 | 700.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 30.432.676 | | 46.557.525 | | 28.677.600 | | 39.827.200 | | 32.584.450 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 29.882.676 | | 36.437.525 | | 28.127.600 | | 38.947.200 | | 32.034.450 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 32.116.780 | | 48.828.900 | | 30.175.000 | | 41.206.600 | | 33.980.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 31.566.780 | | 38.708.900 | | 29.625.000 | | 40.326.600 | | 33.430.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan, pembongkaran pohon | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Mengajir | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Melubang | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyiangan lingkar pohon | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 15.000 | 1.650.000 | 21.000 | 2.310.000 | 13.000 | 1.430.000 | 18.000 | 1.980.000 | 28.623 | 3.148.530 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 10.000 | 1.100.000 | 13.000 | 1.430.000 | 10.000 | 1.100.000 | 11.000 | 1.210.000 | 6.500 | 715.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 850 | 85.000 | 700 | 70.000 | 1.600 | 160.000 | 4.000 | 400.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 18.900 | 1.890.000 | 20.730 | 2.073.000 | 20.000 | 2.000.000 | 15.000 | 1.500.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 14.500 | 50.750 | 17.200 | 60.200 | 21.000 | 73.500 | 15.500 | 54.250 | 9.500 | 33.250 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 14.500 | 65.250 | 16.500 | 74.250 | 21.000 | 94.500 | 15.000 | 67.500 | 10.500 | 47.250 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 20.500 | 102.500 | 30.000 | 150.000 | 21.000 | 105.000 | 26.000 | 130.000 | 15.000 | 75.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 168.000 | 672.000 | 174.000 | 696.000 | 292.000 | 1.168.000 | 150.000 | 600.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 981.000 | 392.400 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.800.000 | 780.000 | 13.200.000 | 1.320.000 | 9.763.000 | 976.300 | 7.523.000 | 752.300 | 6.888.000 | 688.800 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 30.236.500 | | 31.965.834 | | 29.810.700 | | 30.475.050 | | 27.089.830 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 29.686.500 | | 31.085.834 | | 29.480.700 | | 29.705.050 | | 24.656.300 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 31.908.000 | | 33.754.384 | | 31.537.700 | | 31.723.300 | | 28.434.330 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 31.358.000 | | 32.874.384 | | 31.207.700 | | 30.953.300 | | 26.000.800 |

**Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan, pembongkaran pohon | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Mengajir | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Melubang | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan lingkar pohon | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 150.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 18.500 | 2.035.000 | 32.000 | 3.520.000 | 25.000 | 2.750.000 | 15.600 | 1.716.000 | 32.000 | 3.520.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 11.350 | 1.248.500 | 16.000 | 1.760.000 | 15.000 | 1.650.000 | 10.000 | 1.100.000 | 16.000 | 1.760.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 3.500 | 350.000 | 1.250 | 125.000 | 3.000 | 300.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 17.000 | 1.700.000 | 23.800 | 2.380.000 | 17.000 | 1.700.000 | 22.000 | 2.200.000 | 23.800 | 2.380.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 15.020 | 52.570 | 18.000 | 63.000 | 13.200 | 46.200 | 13.000 | 45.500 | 18.000 | 63.000 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 12.500 | 56.250 | 18.000 | 81.000 | 13.000 | 58.500 | 13.000 | 58.500 | 18.000 | 81.000 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 15.000 | 75.000 | 17.600 | 88.000 | 14.400 | 72.000 | 19.000 | 95.000 | 17.600 | 88.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 252.500 | 505.000 | 756.000 | 1.512.000 | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 280.000 | 1.120.000 | 270.500 | 1.082.000 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.460.000 | 746.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 600.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 26.034.820 | | 57.384.000 | | 30.418.500 | | 37.355.000 | | 57.384.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 25.248.320 | | 55.624.000 | | 29.318.500 | | 36.739.000 | | 55.624.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 27.551.000 | | 59.532.000 | | 31.941.800 | | 39.356.000 | | 59.532.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 26.764.500 | | 57.772.000 | | 30.841.800 | | 38.740.000 | | 57.772.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Penebangan, pembongkaran pohon | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Mengajir | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Melubang | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan lingkar pohon | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 110,00 | BTG | 32.000 | 3.520.000 | 32.000 | 3.520.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 110,00 | BTG | 16.000 | 1.760.000 | 16.000 | 1.760.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 23.800 | 2.380.000 | 23.800 | 2.380.000 |
| - | Urea | 3,50 | KG | 18.000 | 63.000 | 18.000 | 63.000 |
| - | SP36 | 4,50 | KG | 18.000 | 81.000 | 18.000 | 81.000 |
| - | KCL | 5,00 | KG | 17.600 | 88.000 | 17.600 | 88.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting) | | | | | 57.384.000 | | 57.384.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling) | | | | | 55.624.000 | | 55.624.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting) | | | | | 59.532.000 | | 59.532.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling) | | | | | 57.772.000 | | 57.772.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan | 32,00 | HOK | 105.000 | 3.360.000 | 120.000 | 3.840.000 | 90.000 | 2.880.000 | 100.000 | 3.200.000 | 110.000 | 3.520.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 23.000 | 2.300.000 | 16.000 | 1.600.000 | 15.000 | 1.500.000 | 14.100 | 1.410.000 | 14.600 | 1.460.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 15.000 | 900.000 | 10.000 | 600.000 | 12.000 | 720.000 | 16.402 | 984.120 | 16.000 | 960.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 12.300 | 861.000 | 12.500 | 875.000 | 10.500 | 735.000 | 13.000 | 910.000 | 16.200 | 1.134.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 12.100 | 968.000 | 16.000 | 1.280.000 | 22.500 | 1.800.000 | 17.340 | 1.387.200 | 17.400 | 1.392.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 234.600 | 469.200 | 396.000 | 792.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| TOTAL | | | | | 35.971.500 | | 32.020.400 | | 28.395.000 | | 35.351.183 | | 31.537.010 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan | 32,00 | HOK | 80.000 | 2.560.000 | 121.000 | 3.872.000 | 85.000 | 2.720.000 | 150.000 | 4.800.000 | 85.000 | 2.720.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 18.500 | 1.850.000 | 25.100 | 2.510.000 | 16.250 | 1.625.000 | 16.000 | 1.600.000 | 15.600 | 1.560.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 15.530 | 931.800 | 24.500 | 1.470.000 | 8.700 | 522.000 | 15.500 | 930.000 | 13.100 | 786.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 9.509 | 665.630 | 11.750 | 822.500 | 7.700 | 539.000 | 7.800 | 546.000 | 11.800 | 826.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 13.750 | 1.100.000 | 20.000 | 1.600.000 | 12.500 | 1.000.000 | 26.250 | 2.100.000 | 13.100 | 1.048.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 331.700 | 663.400 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 152.300 | 609.200 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 | 140.000 | 560.000 | 157.500 | 630.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 179.450 | 358.900 | 333.200 | 666.400 | 200.000 | 400.000 | 132.600 | 265.200 | 315.000 | 630.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 |
| TOTAL | | | | | 33.069.760 | | 40.822.800 | | 29.766.000 | | 42.967.800 | | 35.345.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan | 32,00 | HOK | 110.000 | 3.520.000 | 100.000 | 3.200.000 | 100.000 | 3.200.000 | 90.000 | 2.880.000 | 80.000 | 2.560.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 18.900 | 1.890.000 | 20.730 | 2.073.000 | 20.000 | 2.000.000 | 15.000 | 1.500.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 14.500 | 870.000 | 17.200 | 1.032.000 | 21.000 | 1.260.000 | 15.500 | 930.000 | 9.500 | 570.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 14.500 | 1.015.000 | 16.500 | 1.155.000 | 21.000 | 1.470.000 | 15.000 | 1.050.000 | 10.500 | 735.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 20.500 | 1.640.000 | 30.000 | 2.400.000 | 21.000 | 1.680.000 | 26.000 | 2.080.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 168.000 | 672.000 | 174.000 | 696.000 | 292.000 | 1.168.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 121.500 | 243.000 | 383.000 | 766.000 | 175.000 | 350.000 | 292.000 | 584.000 | 400.000 | 800.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 981.000 | 392.400 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| TOTAL | | | | | 33.696.000 | | 35.892.384 | | 34.321.400 | | 33.925.000 | | 27.902.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemangkasan | 32,00 | HOK | 80.000 | 2.560.000 | 150.000 | 4.800.000 | 110.000 | 3.520.000 | 150.000 | 4.800.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 17.000 | 1.700.000 | 23.800 | 2.380.000 | 17.000 | 1.700.000 | 22.000 | 2.200.000 | 23.800 | 2.380.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 15.020 | 901.200 | 18.000 | 1.080.000 | 13.200 | 792.000 | 13.000 | 780.000 | 18.000 | 1.080.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 12.500 | 875.000 | 18.000 | 1.260.000 | 13.000 | 910.000 | 13.000 | 910.000 | 18.000 | 1.260.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 17.600 | 1.408.000 | 14.400 | 1.152.000 | 19.000 | 1.520.000 | 17.600 | 1.408.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 252.500 | 505.000 | 756.000 | 1.512.000 | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 280.000 | 1.120.000 | 270.500 | 1.082.000 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 365.000 | 730.000 | 757.100 | 1.514.200 | 325.000 | 650.000 | 450.000 | 900.000 | 757.100 | 1.514.200 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 28.776.200 | | 59.174.200 | | 32.520.800 | | 39.680.000 | | 59.174.200 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pemangkasan | 32,00 | HOK | 150.000 | 4.800.000 | 150.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 100,00 | KG | 23.800 | 2.380.000 | 23.800 | 2.380.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 18.000 | 1.080.000 | 18.000 | 1.080.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 18.000 | 1.260.000 | 18.000 | 1.260.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 17.600 | 1.408.000 | 17.600 | 1.408.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| 4 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 59.174.200 | | 59.174.200 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran tunggul | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 7,00 | HOK | 105.000 | 735.000 | 120.000 | 840.000 | 90.000 | 630.000 | 100.000 | 700.000 | 110.000 | 770.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pemangkasan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 55,00 | BTG | 33.400 | 1.837.000 | 25.000 | 1.375.000 | 16.000 | 880.000 | 30.000 | 1.650.000 | 21.000 | 1.155.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 55,00 | BTG | 26.250 | 1.443.750 | 17.000 | 935.000 | 10.000 | 550.000 | 10.000 | 550.000 | 12.000 | 660.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 234.600 | 469.200 | 396.000 | 792.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 39.289.500 | | 36.480.400 | | 30.100.000 | | 38.509.863 | | 34.566.010 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 38.896.250 | | 36.040.400 | | 29.770.000 | | 37.409.863 | | 34.071.010 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran tunggul | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 7,00 | HOK | 80.000 | 560.000 | 121.000 | 847.000 | 85.000 | 595.000 | 150.000 | 1.050.000 | 85.000 | 595.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemangkasan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 55,00 | BTG | 20.000 | 1.100.000 | 110.000 | 6.050.000 | 23.000 | 1.265.000 | 18.000 | 990.000 | 15.000 | 825.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 55,00 | BTG | 15.000 | 825.000 | 18.000 | 990.000 | 18.000 | 990.000 | 10.000 | 550.000 | 10.000 | 550.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 331.700 | 663.400 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 152.300 | 609.200 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 | 140.000 | 560.000 | 157.500 | 630.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 179.450 | 358.900 | 333.200 | 666.400 | 200.000 | 400.000 | 132.600 | 265.200 | 315.000 | 630.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 34.582.330 | | 47.972.300 | | 32.615.000 | | 48.081.800 | | 37.220.000 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 34.307.330 | | 42.912.300 | | 32.340.000 | | 47.641.800 | | 36.945.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran tunggul | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 7,00 | HOK | 110.000 | 770.000 | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 700.000 | 90.000 | 630.000 | 80.000 | 560.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Pemangkasan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 55,00 | BTG | 15.000 | 825.000 | 21.000 | 1.155.000 | 13.000 | 715.000 | 18.000 | 990.000 | 28.623 | 1.574.265 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 55,00 | BTG | 10.000 | 550.000 | 13.000 | 715.000 | 10.000 | 550.000 | 11.000 | 605.000 | 6.500 | 357.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 168.000 | 672.000 | 174.000 | 696.000 | 292.000 | 1.168.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 121.500 | 243.000 | 383.000 | 766.000 | 175.000 | 350.000 | 292.000 | 584.000 | 400.000 | 800.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 981.000 | 392.400 | 880.000 | 352.000 | 680.000 | 272.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 35.926.000 | | 36.587.384 | | 34.826.400 | | 34.935.000 | | 30.431.265 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 35.651.000 | | 36.147.384 | | 34.661.400 | | 34.550.000 | | 29.214.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran tunggul | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 150.000 | 6.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 7,00 | HOK | 80.000 | 560.000 | 150.000 | 1.050.000 | 110.000 | 770.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemangkasan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 55,00 | BTG | 18.500 | 1.017.500 | 32.000 | 1.760.000 | 25.000 | 1.375.000 | 15.600 | 858.000 | 32.000 | 1.760.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 55,00 | BTG | 11.350 | 624.250 | 16.000 | 880.000 | 15.000 | 825.000 | 10.000 | 550.000 | 16.000 | 880.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 252.500 | 505.000 | 756.000 | 1.512.000 | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 280.000 | 1.120.000 | 270.500 | 1.082.000 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 365.000 | 730.000 | 757.100 | 1.514.200 | 325.000 | 650.000 | 450.000 | 900.000 | 757.100 | 1.514.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 30.077.500 | | 64.106.200 | | 36.161.800 | | 44.428.000 | | 64.106.200 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 29.684.250 | | 63.226.200 | | 35.611.800 | | 44.120.000 | | 63.226.200 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran tunggul | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemangkasan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih jambu mete siap tanam (grafting) | 55,00 | BTG | 32.000 | 1.760.000 | 32.000 | 1.760.000 |
| - | Benih jambu mete siap tanam (seedling) | 55,00 | BTG | 16.000 | 880.000 | 16.000 | 880.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 64.106.200 | | 64.106.200 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 63.226.200 | | 63.226.200 |

# Satuan Biaya KARET

**Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 105.000 | 9.450.000 | 120.000 | 10.800.000 | 90.000 | 8.100.000 | 80.000 | 7.200.000 | 85.000 | 7.650.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 15.500 | 7.750.000 | 23.050 | 11.525.000 | 25.000 | 12.500.000 | 16.444 | 8.222.000 | 24.000 | 12.000.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | 500.000 | 1.300 | 650.000 | 1.103 | 551.500 | 8.800 | 4.400.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 23.000 | 4.600.000 | 16.000 | 3.200.000 | 15.000 | 3.000.000 | 18.500 | 3.700.000 | 17.600 | 3.520.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 15.000 | 1.125.000 | 10.000 | 750.000 | 12.000 | 900.000 | 15.530 | 1.164.750 | 13.800 | 1.035.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 12.300 | 615.000 | 12.500 | 625.000 | 10.500 | 525.000 | 9.509 | 475.450 | 17.300 | 865.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 12.100 | 151.250 | 16.000 | 200.000 | 22.500 | 281.250 | 13.750 | 171.875 | 19.700 | 246.250 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 15.153 | 757.650 | 18.500 | 925.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 115.500 | 2.310.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 152.300 | 609.200 | 163.800 | 655.200 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 179.450 | 358.900 | 311.000 | 622.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.350.000 | 735.000 | 8.100.000 | 810.000 | 5.000.000 | 500.000 | 1.930.500 | 193.050 | 7.560.000 | 756.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 52.340.750 | | 52.780.400 | | 48.931.250 | | 47.975.205 | | 57.862.650 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 55.049.500 | | 54.405.400 | | 50.225.000 | | 49.863.130 | | 59.236.400 |

**Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 90.350 | 8.131.500 | 100.000 | 9.000.000 | 150.000 | 13.500.000 | 121.000 | 10.890.000 | 85.000 | 7.650.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 17.000 | 8.500.000 | 12.449 | 6.224.500 | 12.500 | 6.250.000 | 21.500 | 10.750.000 | 12.000 | 6.000.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 600 | 300.000 | - | - | 2.000 | 1.000.000 | 1.500 | 750.000 | 1.300 | 650.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 22.000 | 4.400.000 | 12.500 | 2.500.000 | 25.000 | 5.000.000 | 25.100 | 5.020.000 | 16.250 | 3.250.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 19.400 | 1.455.000 | 15.750 | 1.181.250 | 15.000 | 1.125.000 | 24.500 | 1.837.500 | 8.700 | 652.500 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 21.850 | 1.092.500 | 14.750 | 737.500 | 17.000 | 850.000 | 11.750 | 587.500 | 7.700 | 385.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 16.500 | 206.250 | 18.000 | 225.000 | 19.000 | 237.500 | 20.000 | 250.000 | 12.500 | 156.250 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 13.310 | 665.500 | 9.500 | 475.000 | 12.000 | 600.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 135.000 | 2.700.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 | 82.500 | 3.300.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 165.810 | 663.240 | 140.000 | 560.000 | 150.000 | 600.000 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 204.000 | 408.000 | 248.463 | 496.926 | 250.000 | 500.000 | 333.200 | 666.400 | 200.000 | 400.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.000.000 | 600.000 | 6.073.650 | 607.365 | 6.500.000 | 650.000 | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 59.942.240 | | 44.997.541 | | 66.912.500 | | 60.606.400 | | 44.668.750 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 61.588.490 | | 45.353.791 | | 69.700.000 | | 62.951.400 | | 46.725.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 97.000 | 8.730.000 | 90.000 | 8.100.000 | 120.000 | 10.800.000 | 110.000 | 9.900.000 | 85.000 | 7.650.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 15.000 | 7.500.000 | 23.775 | 11.887.500 | 16.000 | 8.000.000 | 17.500 | 8.750.000 | 21.000 | 10.500.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 1.400 | 700.000 | 1.300 | 650.000 | 900 | 450.000 | 1.100 | 550.000 | 2.000 | 1.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.500 | 11.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 9.500 | 19.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 13.000 | 2.600.000 | 34.900 | 6.980.000 | 25.000 | 5.000.000 | 18.100 | 3.620.000 | 15.600 | 3.120.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 11.500 | 862.500 | 18.500 | 1.387.500 | 20.000 | 1.500.000 | 18.000 | 1.350.000 | 13.100 | 982.500 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 8.500 | 425.000 | 15.000 | 750.000 | 20.000 | 1.000.000 | 15.500 | 775.000 | 11.800 | 590.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 19.400 | 242.500 | 26.900 | 336.250 | 21.500 | 268.750 | 22.800 | 285.000 | 13.100 | 163.750 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 12.500 | 625.000 | 9.500 | 475.000 | 9.900 | 495.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 130.000 | 2.600.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 | 78.750 | 3.150.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 220.000 | 880.000 | 156.400 | 625.600 | 157.500 | 630.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | - | - | 340.000 | 680.000 | 450.000 | 900.000 | 315.000 | 630.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 | 750.000 | 300.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.547.500 | 654.750 | 2.000.000 | 200.000 | 7.750.000 | 775.000 | 8.040.000 | 804.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 48.514.750 | | 47.630.250 | | 67.254.750 | | 52.994.600 | | 54.075.750 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 49.584.750 | | 52.136.500 | | 69.486.000 | | 54.204.600 | | 55.459.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 110.000 | 9.900.000 | 100.000 | 9.000.000 | 80.000 | 7.200.000 | 150.000 | 13.500.000 | 125.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 32.500 | 16.250.000 | 35.000 | 17.500.000 | 893 | 446.500 | 42.000 | 21.000.000 | 41.350 | 20.675.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 1.000 | 500.000 | 700 | 350.000 | 4.000 | 2.000.000 | 3.500 | 1.750.000 | 2.500 | 1.250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 18.900 | 3.780.000 | 20.000 | 4.000.000 | 15.000 | 3.000.000 | 23.800 | 4.760.000 | 25.000 | 5.000.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 14.500 | 1.087.500 | 21.000 | 1.575.000 | 9.500 | 712.500 | 18.000 | 1.350.000 | 15.000 | 1.125.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 14.500 | 725.000 | 21.000 | 1.050.000 | 10.500 | 525.000 | 18.000 | 900.000 | 11.000 | 550.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 20.500 | 256.250 | 21.000 | 262.500 | 15.000 | 187.500 | 17.600 | 220.000 | 17.000 | 212.500 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 14.000 | 700.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 111.000 | 2.220.000 | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 73.000 | 2.920.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 | 270.500 | 1.082.000 | 175.000 | 700.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 121.500 | 243.000 | 175.000 | 350.000 | 400.000 | 800.000 | 757.100 | 1.514.200 | 400.000 | 800.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 981.000 | 392.400 | 680.000 | 272.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.800.000 | 780.000 | 9.763.000 | 976.300 | 6.888.000 | 688.800 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 57.956.750 | | 59.642.200 | | 40.117.300 | | 102.711.200 | | 80.044.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 59.668.000 | | 60.754.700 | | 41.692.300 | | 105.001.200 | | 83.157.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 116.000 | 10.440.000 | 110.000 | 9.900.000 | 150.000 | 13.500.000 | 115.500 | 10.395.000 | 125.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 17.800 | 8.900.000 | 12.500 | 6.250.000 | 22.800 | 11.400.000 | 22.100 | 11.050.000 | 41.350 | 20.675.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 1.150 | 575.000 | 1.250 | 625.000 | 3.000 | 1.500.000 | 2.100 | 1.050.000 | 2.500 | 1.250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 22.280 | 4.456.000 | 17.000 | 3.400.000 | 22.000 | 4.400.000 | 26.000 | 5.200.000 | 25.000 | 5.000.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 9.400 | 705.000 | 13.200 | 990.000 | 13.000 | 975.000 | 21.750 | 1.631.250 | 15.000 | 1.125.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 12.800 | 640.000 | 13.000 | 650.000 | 13.000 | 650.000 | 25.850 | 1.292.500 | 11.000 | 550.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 14.400 | 180.000 | 14.400 | 180.000 | 19.000 | 237.500 | 27.000 | 337.500 | 17.000 | 212.500 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 15.000 | 750.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 215.000 | 8.600.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 157.700 | 630.800 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 200.000 | 800.000 | 175.000 | 700.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 253.000 | 506.000 | 325.000 | 650.000 | 450.000 | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 400.000 | 800.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.619.640 | 661.964 | 6.000.000 | 600.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 5.600.000 | 560.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 51.135.364 | | 50.646.800 | | 65.117.500 | | 79.314.350 | | 80.044.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 54.066.364 | | 52.226.800 | | 67.655.000 | | 81.253.100 | | 83.157.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 150.000 | 13.500.000 | 150.000 | 13.500.000 | 150.000 | 13.500.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 42.000 | 21.000.000 | 42.000 | 21.000.000 | 42.000 | 21.000.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 3.500 | 1.750.000 | 3.500 | 1.750.000 | 3.500 | 1.750.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 23.800 | 4.760.000 | 23.800 | 4.760.000 | 23.800 | 4.760.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 18.000 | 1.350.000 | 18.000 | 1.350.000 | 18.000 | 1.350.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 18.000 | 900.000 | 18.000 | 900.000 | 18.000 | 900.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 17.600 | 220.000 | 17.600 | 220.000 | 17.600 | 220.000 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 102.711.200 | | 102.711.200 | | 102.711.200 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 105.001.200 | | 105.001.200 | | 105.001.200 |

**Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 105.000 | 9.450.000 | 120.000 | 10.800.000 | 90.000 | 8.100.000 | 80.000 | 7.200.000 | 85.000 | 7.650.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 15.500 | 7.750.000 | 23.050 | 11.525.000 | 25.000 | 12.500.000 | 16.444 | 8.222.000 | 24.000 | 12.000.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | 500.000 | 1.300 | 650.000 | 1.103 | 551.500 | 8.800 | 4.400.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 23.000 | 4.600.000 | 16.000 | 3.200.000 | 15.000 | 3.000.000 | 18.500 | 3.700.000 | 17.600 | 3.520.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 15.000 | 1.125.000 | 10.000 | 750.000 | 12.000 | 900.000 | 15.530 | 1.164.750 | 13.800 | 1.035.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 12.300 | 615.000 | 12.500 | 625.000 | 10.500 | 525.000 | 9.509 | 475.450 | 17.300 | 865.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 12.100 | 151.250 | 16.000 | 200.000 | 22.500 | 281.250 | 13.750 | 171.875 | 19.700 | 246.250 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 15.153 | 757.650 | 18.500 | 925.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 115.500 | 2.310.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 152.300 | 609.200 | 163.800 | 655.200 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 179.450 | 358.900 | 311.000 | 622.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Trichoderma | 600,00 | KG | - | - | - | - | 100.000 | 60.000.000 | 100.000 | 60.000.000 | 115.000 | 69.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.350.000 | 735.000 | 8.100.000 | 810.000 | 5.000.000 | 500.000 | 1.930.500 | 193.050 | 7.560.000 | 756.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 52.340.750 | | 52.780.400 | | 108.931.250 | | 107.975.205 | | 126.862.650 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 55.049.500 | | 54.405.400 | | 110.225.000 | | 109.863.130 | | 128.236.400 |

**Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 90.350 | 8.131.500 | 100.000 | 9.000.000 | 150.000 | 13.500.000 | 121.000 | 10.890.000 | 85.000 | 7.650.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 17.000 | 8.500.000 | 12.449 | 6.224.500 | 12.500 | 6.250.000 | 21.500 | 10.750.000 | 12.000 | 6.000.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 600 | 300.000 | - | - | 2.000 | 1.000.000 | 1.500 | 750.000 | 1.300 | 650.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 22.000 | 4.400.000 | 12.500 | 2.500.000 | 25.000 | 5.000.000 | 25.100 | 5.020.000 | 16.250 | 3.250.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 19.400 | 1.455.000 | 15.750 | 1.181.250 | 15.000 | 1.125.000 | 24.500 | 1.837.500 | 8.700 | 652.500 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 21.850 | 1.092.500 | 14.750 | 737.500 | 17.000 | 850.000 | 11.750 | 587.500 | 7.700 | 385.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 16.500 | 206.250 | 18.000 | 225.000 | 19.000 | 237.500 | 20.000 | 250.000 | 12.500 | 156.250 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 13.310 | 665.500 | 9.500 | 475.000 | 12.000 | 600.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 135.000 | 2.700.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 | 82.500 | 3.300.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 165.810 | 663.240 | 140.000 | 560.000 | 150.000 | 600.000 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 204.000 | 408.000 | 248.463 | 496.926 | 250.000 | 500.000 | 333.200 | 666.400 | 200.000 | 400.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 350.000 | 700.000 | - | - | 300.000 | 600.000 |
| - | Trichoderma | 600,00 | KG | 115.000 | 69.000.000 | - | - | - | - | - | - | 115.000 | 69.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.000.000 | 600.000 | 6.073.650 | 607.365 | 6.500.000 | 650.000 | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 128.942.240 | | 44.997.541 | | 67.612.500 | | 60.606.400 | | 114.268.750 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 130.588.490 | | 45.353.791 | | 70.400.000 | | 62.951.400 | | 116.325.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 97.000 | 8.730.000 | 90.000 | 8.100.000 | 120.000 | 10.800.000 | 110.000 | 9.900.000 | 85.000 | 7.650.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 15.000 | 7.500.000 | 23.775 | 11.887.500 | 16.000 | 8.000.000 | 17.500 | 8.750.000 | 21.000 | 10.500.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 1.400 | 700.000 | 1.300 | 650.000 | 900 | 450.000 | 1.100 | 550.000 | 2.000 | 1.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 13.000 | 2.600.000 | 34.900 | 6.980.000 | 25.000 | 5.000.000 | 18.100 | 3.620.000 | 15.600 | 3.120.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.500 | 11.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 9.500 | 19.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 11.500 | 862.500 | 18.500 | 1.387.500 | 20.000 | 1.500.000 | 18.000 | 1.350.000 | 13.100 | 982.500 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 8.500 | 425.000 | 15.000 | 750.000 | 20.000 | 1.000.000 | 15.500 | 775.000 | 11.800 | 590.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 19.400 | 242.500 | 26.900 | 336.250 | 21.500 | 268.750 | 22.800 | 285.000 | 13.100 | 163.750 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 12.500 | 625.000 | 9.500 | 475.000 | 9.900 | 495.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 130.000 | 2.600.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 | 78.750 | 3.150.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 220.000 | 880.000 | 156.400 | 625.600 | 157.500 | 630.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | - | - | 340.000 | 680.000 | 450.000 | 900.000 | 315.000 | 630.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Trichoderma | 600,00 | KG | 115.000 | 69.000.000 | - | - | 141.000 | 84.600.000 | 115.000 | 69.000.000 | 131.250 | 78.750.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 | 750.000 | 300.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.547.500 | 654.750 | 2.000.000 | 200.000 | 7.750.000 | 775.000 | 8.040.000 | 804.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 117.514.750 | | 47.630.250 | | 151.854.750 | | 121.994.600 | | 132.825.750 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 118.584.750 | | 52.136.500 | | 154.086.000 | | 123.204.600 | | 134.209.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 110.000 | 9.900.000 | 100.000 | 9.000.000 | 80.000 | 7.200.000 | 150.000 | 13.500.000 | 125.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 32.500 | 16.250.000 | 35.000 | 17.500.000 | 893 | 446.500 | 42.000 | 21.000.000 | 41.350 | 20.675.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 1.000 | 500.000 | 700 | 350.000 | 4.000 | 2.000.000 | 3.500 | 1.750.000 | 2.500 | 1.250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 18.900 | 3.780.000 | 20.000 | 4.000.000 | 15.000 | 3.000.000 | 23.800 | 4.760.000 | 25.000 | 5.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 14.500 | 1.087.500 | 21.000 | 1.575.000 | 9.500 | 712.500 | 18.000 | 1.350.000 | 15.000 | 1.125.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 14.500 | 725.000 | 21.000 | 1.050.000 | 10.500 | 525.000 | 18.000 | 900.000 | 11.000 | 550.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 20.500 | 256.250 | 21.000 | 262.500 | 15.000 | 187.500 | 17.600 | 220.000 | 17.000 | 212.500 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 14.000 | 700.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 111.000 | 2.220.000 | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 73.000 | 2.920.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 | 270.500 | 1.082.000 | 175.000 | 700.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 121.500 | 243.000 | 175.000 | 350.000 | 400.000 | 800.000 | 757.100 | 1.514.200 | 400.000 | 800.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Trichoderma | 600,00 | KG | 125.000 | 75.000.000 | - | - | 115.000 | 69.000.000 | 167.000 | 100.200.000 | 140.000 | 84.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 981.000 | 392.400 | 680.000 | 272.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.800.000 | 780.000 | 9.763.000 | 976.300 | 6.888.000 | 688.800 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 132.956.750 | | 59.642.200 | | 109.117.300 | | 202.911.200 | | 164.044.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 134.668.000 | | 60.754.700 | | 110.692.300 | | 205.201.200 | | 167.157.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 116.000 | 10.440.000 | 110.000 | 9.900.000 | 150.000 | 13.500.000 | 115.500 | 10.395.000 | 125.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 17.800 | 8.900.000 | 12.500 | 6.250.000 | 22.800 | 11.400.000 | 22.100 | 11.050.000 | 41.350 | 20.675.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 1.150 | 575.000 | 1.250 | 625.000 | 3.000 | 1.500.000 | 2.100 | 1.050.000 | 2.500 | 1.250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 22.280 | 4.456.000 | 17.000 | 3.400.000 | 22.000 | 4.400.000 | 26.000 | 5.200.000 | 25.000 | 5.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 9.400 | 705.000 | 13.200 | 990.000 | 13.000 | 975.000 | 21.750 | 1.631.250 | 15.000 | 1.125.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 12.800 | 640.000 | 13.000 | 650.000 | 13.000 | 650.000 | 25.850 | 1.292.500 | 11.000 | 550.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 14.400 | 180.000 | 14.400 | 180.000 | 19.000 | 237.500 | 27.000 | 337.500 | 17.000 | 212.500 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 15.000 | 750.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 215.000 | 8.600.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 157.700 | 630.800 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 200.000 | 800.000 | 175.000 | 700.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 253.000 | 506.000 | 325.000 | 650.000 | 450.000 | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 400.000 | 800.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | 400.000 | 800.000 | 330.000 | 660.000 | 750.000 | 1.500.000 | - | - | - | - |
| - | Trichoderma | 600,00 | KG | 115.000 | 69.000.000 | 120.000 | 72.000.000 | 115.000 | 69.000.000 | 120.000 | 72.000.000 | 140.000 | 84.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.619.640 | 661.964 | 6.000.000 | 600.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 5.600.000 | 560.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 120.935.364 | | 123.306.800 | | 135.617.500 | | 151.314.350 | | 164.044.500 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 123.866.364 | | 124.886.800 | | 138.155.000 | | 153.253.100 | | 167.157.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 90,00 | HOK | 150.000 | 13.500.000 | 150.000 | 13.500.000 | 150.000 | 13.500.000 |
| - | Mengajir, melubang, menanam | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyulaman dan pewiwilan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penaungan individu | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemeliharaan karet | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan piringan dan gawangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih karet siap tanam (grafting) | 500,00 | BTG | 42.000 | 21.000.000 | 42.000 | 21.000.000 | 42.000 | 21.000.000 |
| - | Ajir | 500,00 | BTG | 3.500 | 1.750.000 | 3.500 | 1.750.000 | 3.500 | 1.750.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 23.800 | 4.760.000 | 23.800 | 4.760.000 | 23.800 | 4.760.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Urea | 75,00 | KG | 18.000 | 1.350.000 | 18.000 | 1.350.000 | 18.000 | 1.350.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 18.000 | 900.000 | 18.000 | 900.000 | 18.000 | 900.000 |
| - | KCL | 12,50 | KG | 17.600 | 220.000 | 17.600 | 220.000 | 17.600 | 220.000 |
| - | Kieserite | 50,00 | KG | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 | 9.500 | 475.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - |
| - | Trichoderma | 600,00 | KG | 167.000 | 100.200.000 | 167.000 | 100.200.000 | 167.000 | 100.200.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 202.911.200 | | 202.911.200 | | 202.911.200 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 205.201.200 | | 205.201.200 | | 205.201.200 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | ZPT lateks | 9,00 | LTR | 84.000 | 756.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 23.000 | 4.600.000 | 16.000 | 3.200.000 | 15.000 | 3.000.000 | 18.500 | 3.700.000 | 17.600 | 3.520.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 15.000 | 900.000 | 10.000 | 600.000 | 12.000 | 720.000 | 15.530 | 931.800 | 13.800 | 828.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 12.300 | 861.000 | 12.500 | 875.000 | 10.500 | 735.000 | 9.509 | 665.630 | 17.300 | 1.211.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 12.100 | 968.000 | 16.000 | 1.280.000 | 22.500 | 1.800.000 | 13.750 | 1.100.000 | 19.700 | 1.576.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 115.500 | 2.310.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 15.153 | 1.136.475 | 18.500 | 1.387.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 78.750 | 3.150.000 | 75.000 | 3.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 126.000 | 5.040.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 331.700 | 663.400 | 467.000 | 934.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 125.000 | 500.000 | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 152.300 | 609.200 | 163.800 | 655.200 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 179.450 | 358.900 | 311.000 | 622.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 |
| TOTAL | | | | | 43.059.500 | | 37.612.900 | | 35.847.500 | | 40.616.235 | | 42.396.900 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | ZPT lateks | 9,00 | LTR | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 150.000 | 1.350.000 | 88.000 | 792.000 | 80.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 22.000 | 4.400.000 | 12.500 | 2.500.000 | 25.000 | 5.000.000 | 25.100 | 5.020.000 | 16.250 | 3.250.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 19.400 | 1.164.000 | 15.750 | 945.000 | 15.000 | 900.000 | 24.500 | 1.470.000 | 8.700 | 522.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 21.850 | 1.529.500 | 14.750 | 1.032.500 | 17.000 | 1.190.000 | 11.750 | 822.500 | 7.700 | 539.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 16.500 | 1.320.000 | 18.000 | 1.440.000 | 19.000 | 1.520.000 | 20.000 | 1.600.000 | 12.500 | 1.000.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 293.000 | 879.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 135.000 | 2.700.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 13.310 | 998.250 | 9.500 | 712.500 | 12.000 | 900.000 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 429.000 | 17.160.000 | 75.000 | 3.000.000 | 200.000 | 8.000.000 | 82.500 | 3.300.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 165.810 | 663.240 | 140.000 | 560.000 | 150.000 | 600.000 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 204.000 | 408.000 | 248.463 | 496.926 | 250.000 | 500.000 | 333.200 | 666.400 | 200.000 | 400.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | 350.000 | 700.000 | - | - | 300.000 | 600.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 |
| TOTAL | | | | | 51.838.240 | | 36.791.426 | | 57.685.000 | | 47.473.300 | | 38.203.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | ZPT lateks | 9,00 | LTR | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | - | - | 80.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.500 | 11.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 9.500 | 19.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 7.350 | 14.700.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 13.000 | 2.600.000 | 34.900 | 6.980.000 | 25.000 | 5.000.000 | 18.100 | 3.620.000 | 15.600 | 3.120.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 130.000 | 1.950.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 11.500 | 690.000 | 18.500 | 1.110.000 | 20.000 | 1.200.000 | 18.000 | 1.080.000 | 13.100 | 786.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 8.500 | 595.000 | 15.000 | 1.050.000 | 20.000 | 1.400.000 | 15.500 | 1.085.000 | 11.800 | 826.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 19.400 | 1.552.000 | 26.900 | 2.152.000 | 21.500 | 1.720.000 | 22.800 | 1.824.000 | 13.100 | 1.048.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 283.000 | 849.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 130.000 | 2.600.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 12.500 | 937.500 | 9.500 | 712.500 | 9.900 | 742.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 75.000 | 3.000.000 | 170.000 | 6.800.000 | 75.000 | 3.000.000 | 78.750 | 3.150.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 205.000 | 410.000 | - | - | 340.000 | 680.000 | 225.565 | 451.130 | 210.000 | 420.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 220.000 | 880.000 | 156.400 | 625.600 | 157.500 | 630.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | - | - | 340.000 | 680.000 | 450.000 | 900.000 | 315.000 | 630.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 | 750.000 | 300.000 |
| TOTAL | | | | | 38.439.500 | | 39.238.500 | | 57.803.500 | | 41.188.230 | | 42.656.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | ZPT lateks | 9,00 | LTR | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 18.900 | 3.780.000 | 20.000 | 4.000.000 | 15.000 | 3.000.000 | 23.800 | 4.760.000 | 25.000 | 5.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 14.500 | 870.000 | 21.000 | 1.260.000 | 9.500 | 570.000 | 18.000 | 1.080.000 | 15.000 | 900.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 14.500 | 1.015.000 | 21.000 | 1.470.000 | 10.500 | 735.000 | 18.000 | 1.260.000 | 11.000 | 770.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 20.500 | 1.640.000 | 21.000 | 1.680.000 | 15.000 | 1.200.000 | 17.600 | 1.408.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 111.000 | 2.220.000 | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 14.000 | 1.050.000 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 73.000 | 2.920.000 | 75.000 | 3.000.000 | 160.000 | 6.400.000 | 329.750 | 13.190.000 | 215.000 | 8.600.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 281.500 | 563.000 | 174.000 | 348.000 | 400.000 | 800.000 | 756.000 | 1.512.000 | 256.000 | 512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 | 270.500 | 1.082.000 | 175.000 | 700.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 121.500 | 243.000 | 175.000 | 350.000 | 400.000 | 800.000 | 757.100 | 1.514.200 | 400.000 | 800.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 981.000 | 392.400 | 680.000 | 272.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 |
| TOTAL | | | | | 39.518.500 | | 40.991.400 | | 38.094.500 | | 75.384.700 | | 54.897.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | ZPT lateks | 9,00 | LTR | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 177.000 | 1.593.000 | 80.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 22.280 | 4.456.000 | 17.000 | 3.400.000 | 22.000 | 4.400.000 | 26.000 | 5.200.000 | 25.000 | 5.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 9.400 | 564.000 | 13.200 | 792.000 | 13.000 | 780.000 | 21.750 | 1.305.000 | 15.000 | 900.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 12.800 | 896.000 | 13.000 | 910.000 | 13.000 | 910.000 | 25.850 | 1.809.500 | 11.000 | 770.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 14.400 | 1.152.000 | 14.400 | 1.152.000 | 19.000 | 1.520.000 | 27.000 | 2.160.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 15.000 | 1.125.000 | 9.500 | 712.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 75.000 | 3.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 148.000 | 5.920.000 | 215.000 | 8.600.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 307.900 | 615.800 | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 | 256.000 | 512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 157.700 | 630.800 | 147.000 | 588.000 | 140.000 | 560.000 | 200.000 | 800.000 | 175.000 | 700.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 253.000 | 506.000 | 325.000 | 650.000 | 450.000 | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 400.000 | 800.000 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | 400.000 | 800.000 | 330.000 | 660.000 | 750.000 | 1.500.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 729.000 | 291.600 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 |
| TOTAL | | | | | 40.784.700 | | 41.993.300 | | 47.212.500 | | 68.655.600 | | 54.897.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | ZPT lateks | 9,00 | LTR | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 | 80.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 200,00 | KG | 23.800 | 4.760.000 | 23.800 | 4.760.000 | 23.800 | 4.760.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Urea | 60,00 | KG | 18.000 | 1.080.000 | 18.000 | 1.080.000 | 18.000 | 1.080.000 |
| - | SP36 | 70,00 | KG | 18.000 | 1.260.000 | 18.000 | 1.260.000 | 18.000 | 1.260.000 |
| - | KCL | 80,00 | KG | 17.600 | 1.408.000 | 17.600 | 1.408.000 | 17.600 | 1.408.000 |
| - | Pupuk hayati padat | 3,00 | KG | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 | 270.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Kieserite | 75,00 | KG | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 | 9.500 | 712.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 40,00 | LTR | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 | 329.750 | 13.190.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| - | Arborisida | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 75.384.700 | | 75.384.700 | | 75.384.700 |

# Satuan Biaya
# KELAPA

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 105.000 | 2.520.000 | 120.000 | 2.880.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 25.200 | 2.772.000 | 30.000 | 3.300.000 | 35.000 | 3.850.000 | 26.000 | 2.860.000 | 38.500 | 4.235.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 20.000 | 2.200.000 | 22.500 | 2.475.000 | 25.000 | 2.750.000 | 20.000 | 2.200.000 | 25.000 | 2.750.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 68.250 | 7.507.500 | 60.000 | 6.600.000 | 60.000 | 6.600.000 | 67.260 | 7.398.600 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 57.750 | 6.352.500 | 50.000 | 5.500.000 | 50.000 | 5.500.000 | 55.000 | 6.050.000 | 55.000 | 6.050.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 180.000 | 19.800.000 | 188.500 | 20.735.000 | 188.500 | 20.735.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 28.792 | 2.879.200 | 1.410 | 141.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 23.000 | 1.265.000 | 16.000 | 880.000 | 15.000 | 825.000 | 14.100 | 775.500 | 14.600 | 803.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 14.632 | 80.476 | 7.000 | 38.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 157.500 | 1.102.500 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 125.000 | 1.250.000 | 145.500 | 1.455.000 | 140.000 | 1.400.000 | 209.214 | 2.092.140 | 140.000 | 1.400.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 336.000 | 672.000 | 235.000 | 470.000 | 235.000 | 470.000 | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 335.000 | 670.000 | 335.000 | 670.000 | 335.000 | 670.000 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | - | - | 337.000 | 674.000 | 300.000 | 600.000 | 275.000 | 550.000 | 275.000 | 550.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.350.000 | 735.000 | 8.100.000 | 810.000 | 5.000.000 | 500.000 | 7.354.940 | 735.494 | 6.000.000 | 600.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 40.438.750 | | 39.876.650 | | 34.677.250 | | 44.931.217 | | 37.340.224 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 39.866.750 | | 39.051.650 | | 33.577.250 | | 44.271.217 | | 35.855.224 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 46.466.750 | | 45.376.650 | | 39.627.250 | | 50.871.217 | | 41.905.224 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 45.366.750 | | 44.276.650 | | 38.527.250 | | 49.771.217 | | 40.805.224 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 45.174.250 | | 43.176.650 | | 37.427.250 | | 49.469.817 | | 40.805.224 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 44.019.250 | | 42.076.650 | | 36.327.250 | | 48.121.217 | | 39.155.224 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 57.466.750 | | 57.311.650 | | 51.562.250 | | 61.871.217 | | 52.905.224 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 56.366.750 | | 55.276.650 | | 49.527.250 | | 60.771.217 | | 51.805.224 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 80.000 | 1.920.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.350 | 2.168.400 | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 54.820 | 6.030.200 | 30.400 | 3.344.000 | 30.000 | 3.300.000 | 26.840 | 2.952.400 | 55.000 | 6.050.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 35.749 | 3.932.390 | 17.700 | 1.947.000 | 20.000 | 2.200.000 | 17.500 | 1.925.000 | 30.000 | 3.300.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 60.000 | 6.600.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 | 65.000 | 7.150.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 55.000 | 6.050.000 | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 | 55.000 | 6.050.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 183.900 | 20.229.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.103 | 110.300 | 8.800 | 880.000 | 600 | 60.000 | - | - | 2.000 | 200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 18.500 | 1.017.500 | 17.600 | 968.000 | 22.000 | 1.210.000 | 12.500 | 687.500 | 25.000 | 1.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 15.153 | 83.342 | 18.500 | 101.750 | 13.310 | 73.205 | 9.500 | 52.250 | 12.000 | 66.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 220.000 | 1.540.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 152.300 | 1.523.000 | 163.800 | 1.638.000 | 165.810 | 1.658.100 | 140.000 | 1.400.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 270.900 | 541.800 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | - | - | 350.000 | 700.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 302.222 | 604.444 | 290.000 | 580.000 | 290.000 | 580.000 | - | - | 290.000 | 580.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 1.930.500 | 193.050 | 7.560.000 | 756.000 | 6.000.000 | 600.000 | 6.073.650 | 607.365 | 6.500.000 | 650.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 40.612.666 | | 39.362.750 | | 35.979.655 | | 35.864.515 | | 55.986.000 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 38.514.856 | | 37.965.750 | | 34.879.655 | | 34.837.115 | | 53.236.000 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 42.282.466 | | 44.818.750 | | 41.479.655 | | 41.712.115 | | 58.736.000 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 41.182.466 | | 43.718.750 | | 40.379.655 | | 40.612.115 | | 57.636.000 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 42.282.466 | | 47.018.750 | | 43.679.655 | | 40.062.115 | | 58.736.000 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 40.632.466 | | 45.918.750 | | 42.579.655 | | 38.962.115 | | 57.636.000 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 54.382.466 | | 55.818.750 | | 52.479.655 | | 52.712.115 | | 70.165.000 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 53.282.466 | | 54.718.750 | | 51.379.655 | | 51.612.115 | | 68.636.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 | 120.000 | 6.000.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 121.000 | 2.904.000 | 85.000 | 2.040.000 | 97.000 | 2.328.000 | 90.000 | 2.160.000 | 120.000 | 2.880.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 19.500 | 2.145.000 | 23.000 | 2.530.000 | 50.000 | 5.500.000 | 26.000 | 2.860.000 | 50.000 | 5.500.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 17.500 | 1.925.000 | 15.000 | 1.650.000 | 15.000 | 1.650.000 | 20.000 | 2.200.000 | 40.000 | 4.400.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 65.000 | 7.150.000 | 65.000 | 7.150.000 | 65.000 | 7.150.000 | 65.000 | 7.150.000 | 90.000 | 9.900.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 55.000 | 6.050.000 | 55.000 | 6.050.000 | 55.000 | 6.050.000 | 55.000 | 6.050.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 183.700 | 20.207.000 | 185.400 | 20.394.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 192.800 | 21.208.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.500 | 150.000 | 1.300 | 130.000 | 1.400 | 140.000 | 1.300 | 130.000 | 900 | 90.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 25.100 | 1.380.500 | 16.250 | 893.750 | 13.000 | 715.000 | 34.900 | 1.919.500 | 25.000 | 1.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 5.500 | 11.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 9.500 | 19.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 12.500 | 68.750 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 165.000 | 1.155.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 75.000 | 525.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 154.000 | 1.540.000 | 160.000 | 1.600.000 | 150.000 | 1.500.000 | 189.100 | 1.891.000 | 220.000 | 2.200.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 347.300 | 694.600 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 360.800 | 721.600 | 290.000 | 580.000 | - | - | 297.300 | 594.600 | 290.000 | 580.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 | 6.547.500 | 654.750 | 2.000.000 | 200.000 | 7.750.000 | 775.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 45.139.350 | | 36.431.000 | | 41.544.000 | | 34.274.550 | | 54.534.750 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 44.919.350 | | 35.551.000 | | 37.694.000 | | 33.614.550 | | 53.434.750 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 51.794.350 | | 42.701.000 | | 44.844.000 | | 40.214.550 | | 57.834.750 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 50.694.350 | | 41.601.000 | | 43.744.000 | | 39.114.550 | | 56.734.750 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 50.144.350 | | 41.051.000 | | 43.194.000 | | 38.564.550 | | 58.934.750 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 49.044.350 | | 39.951.000 | | 42.094.000 | | 37.464.550 | | 57.834.750 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 63.201.350 | | 54.295.000 | | 55.844.000 | | 51.214.550 | | 70.242.750 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 61.694.350 | | 52.601.000 | | 54.744.000 | | 50.114.550 | | 67.734.750 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 85.000 | 2.040.000 | 110.000 | 2.640.000 | 100.000 | 2.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 50.000 | 5.500.000 | 30.000 | 3.300.000 | 30.000 | 3.300.000 | 30.000 | 3.300.000 | 55.500 | 6.105.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 40.000 | 4.400.000 | 25.000 | 2.750.000 | 25.000 | 2.750.000 | 25.000 | 2.750.000 | 33.400 | 3.674.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 95.000 | 10.450.000 | 85.000 | 9.350.000 | 85.000 | 9.350.000 | 85.000 | 9.350.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 90.000 | 9.900.000 | 62.500 | 6.875.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 90.000 | 9.900.000 | 80.000 | 8.800.000 | 55.000 | 6.050.000 | 66.000 | 7.260.000 | 35.000 | 3.850.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 180.000 | 19.800.000 | 195.000 | 21.450.000 | 195.000 | 21.450.000 | 195.000 | 21.450.000 | 195.000 | 21.450.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 170.000 | 18.700.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.100 | 110.000 | 1.500 | 150.000 | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 850 | 85.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 18.100 | 995.500 | 16.000 | 880.000 | 15.600 | 858.000 | 18.900 | 1.039.500 | 20.730 | 1.140.150 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.000 | 10.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.900 | 54.450 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 157.500 | 1.102.500 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 156.400 | 1.564.000 | 140.000 | 1.400.000 | 157.500 | 1.575.000 | 150.000 | 1.500.000 | 168.000 | 1.680.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 260.000 | 520.000 | 273.000 | 546.000 | 260.000 | 520.000 | 260.000 | 520.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 360.000 | 720.000 | - | - | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | - | - | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 8.040.000 | 804.000 | 7.000.000 | 700.000 | 5.000.000 | 500.000 | 7.800.000 | 780.000 | 13.200.000 | 1.320.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 42.995.750 | | 51.617.250 | | 40.880.450 | | 40.666.750 | | 44.182.400 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 41.895.750 | | 51.067.250 | | 40.330.450 | | 40.116.750 | | 41.751.400 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 46.295.750 | | 58.767.250 | | 46.930.450 | | 46.716.750 | | 47.427.400 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 45.195.750 | | 56.567.250 | | 45.830.450 | | 45.616.750 | | 46.327.400 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 46.295.750 | | 58.217.250 | | 44.455.450 | | 45.616.750 | | 46.327.400 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 47.395.750 | | 57.117.250 | | 43.630.450 | | 44.626.750 | | 41.927.400 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 57.295.750 | | 69.767.250 | | 59.030.450 | | 58.816.750 | | 59.527.400 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 56.195.750 | | 68.117.250 | | 57.380.450 | | 57.166.750 | | 57.877.400 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 100.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.000 | 2.160.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 20.000 | 2.200.000 | 38.000 | 4.180.000 | 23.000 | 2.530.000 | 32.790 | 3.606.900 | 45.000 | 4.950.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 16.000 | 1.760.000 | 25.000 | 2.750.000 | 17.000 | 1.870.000 | 22.305 | 2.453.550 | 28.000 | 3.080.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 85.000 | 9.350.000 | 85.000 | 9.350.000 | 90.000 | 9.900.000 | 95.000 | 10.450.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 115.000 | 12.650.000 | 65.000 | 7.150.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 60.000 | 6.600.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 105.000 | 11.550.000 | 37.000 | 4.070.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 50.000 | 5.500.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 195.000 | 21.450.000 | 195.000 | 21.450.000 | 198.000 | 21.780.000 | 198.000 | 21.780.000 | 180.000 | 19.800.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 185.000 | 20.350.000 | 185.000 | 20.350.000 | 170.000 | 18.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 700 | 70.000 | 500 | 50.000 | 2.413 | 241.300 | 1.600 | 160.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 17.000 | 935.000 | 20.000 | 1.100.000 | 22.500 | 1.237.500 | 24.000 | 1.320.000 | 15.000 | 825.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 5.500 | 11.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 14.000 | 77.000 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 165.000 | 1.650.000 | 174.000 | 1.740.000 | 290.000 | 2.900.000 | 165.000 | 1.650.000 | 292.000 | 2.920.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 | - | - | - | - | 290.000 | 580.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 1.035.000 | 414.000 | 880.000 | 352.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 8.800.000 | 880.000 | 9.763.000 | 976.300 | 20.000.000 | 2.000.000 | 10.215.000 | 1.021.500 | 7.523.000 | 752.300 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 36.817.250 | | 40.100.700 | | 41.014.750 | | 37.555.950 | | 40.746.550 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 36.377.250 | | 38.670.700 | | 40.354.750 | | 36.402.600 | | 38.876.550 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 43.967.250 | | 45.270.700 | | 48.384.750 | | 44.399.050 | | 44.596.550 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 42.867.250 | | 44.170.700 | | 47.284.750 | | 42.749.050 | | 43.496.550 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 47.267.250 | | 43.070.700 | | 47.284.750 | | 42.749.050 | | 42.396.550 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 46.167.250 | | 39.990.700 | | 46.184.750 | | 41.649.050 | | 41.296.550 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 56.067.250 | | 57.370.700 | | 60.264.750 | | 55.729.050 | | 55.596.550 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 54.417.250 | | 55.720.700 | | 58.834.750 | | 54.299.050 | | 54.496.550 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 125.000 | 6.250.000 | 116.000 | 5.800.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 125.000 | 9.375.000 | 116.000 | 8.700.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 | 116.000 | 928.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 80.000 | 1.920.000 | 80.000 | 1.920.000 | 150.000 | 3.600.000 | 125.000 | 3.000.000 | 116.000 | 2.784.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 33.000 | 3.630.000 | 27.000 | 2.970.000 | 63.250 | 6.957.500 | 64.000 | 7.040.000 | 50.000 | 5.500.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 15.000 | 1.650.000 | 18.000 | 1.980.000 | 37.300 | 4.103.000 | 38.000 | 4.180.000 | 40.000 | 4.400.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 65.000 | 7.150.000 | 75.000 | 8.250.000 | 108.000 | 11.880.000 | 108.000 | 11.880.000 | 90.000 | 9.900.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 55.000 | 6.050.000 | 75.000 | 8.250.000 | 68.500 | 7.535.000 | 68.500 | 7.535.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 180.000 | 19.800.000 | 180.000 | 19.800.000 | 200.000 | 22.000.000 | 200.000 | 22.000.000 | 180.000 | 19.800.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 190.000 | 20.900.000 | 190.000 | 20.900.000 | 170.000 | 18.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 4.000 | 400.000 | 1.000 | 100.000 | 3.500 | 350.000 | 2.500 | 250.000 | 1.150 | 115.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 15.000 | 825.000 | 17.000 | 935.000 | 23.800 | 1.309.000 | 25.000 | 1.375.000 | 22.280 | 1.225.400 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 | 4.200 | 8.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 150.000 | 1.500.000 | 280.000 | 2.800.000 | 270.500 | 2.705.000 | 175.000 | 1.750.000 | 157.700 | 1.577.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 250.000 | 500.000 | 260.000 | 520.000 | 287.500 | 575.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 390.000 | 780.000 | - | - | 384.000 | 768.000 | 270.000 | 540.000 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | 315.000 | 630.000 | 320.000 | 640.000 | 290.000 | 580.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.888.000 | 688.800 | 7.460.000 | 746.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 6.619.640 | 661.964 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 34.813.050 | | 34.628.250 | | 71.324.750 | | 54.652.250 | | 42.339.214 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 32.833.050 | | 33.638.250 | | 68.470.250 | | 51.792.250 | | 41.239.214 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 39.983.050 | | 40.458.250 | | 75.367.250 | | 58.612.250 | | 45.639.214 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 38.883.050 | | 39.358.250 | | 74.267.250 | | 57.512.250 | | 44.539.214 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 38.333.050 | | 39.908.250 | | 76.247.250 | | 59.492.250 | | 46.739.214 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 37.233.050 | | 39.908.250 | | 71.902.250 | | 55.147.250 | | 45.639.214 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 50.983.050 | | 51.458.250 | | 86.367.250 | | 69.612.250 | | 56.639.214 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 49.883.050 | | 50.358.250 | | 85.267.250 | | 68.512.250 | | 55.539.214 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 | 125.000 | 6.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 125.000 | 9.375.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 115.500 | 2.772.000 | 125.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 50.000 | 5.500.000 | 50.000 | 5.500.000 | 35.000 | 3.850.000 | 64.000 | 7.040.000 | 63.250 | 6.957.500 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 40.000 | 4.400.000 | 40.000 | 4.400.000 | 50.000 | 5.500.000 | 38.000 | 4.180.000 | 37.300 | 4.103.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 | 40.000 | 4.400.000 | 108.000 | 11.880.000 | 108.000 | 11.880.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 60.000 | 6.600.000 | 68.500 | 7.535.000 | 68.500 | 7.535.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 189.500 | 20.845.000 | 180.000 | 19.800.000 | 190.500 | 20.955.000 | 210.000 | 23.100.000 | 210.000 | 23.100.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 170.000 | 18.700.000 | 200.000 | 22.000.000 | 200.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.250 | 125.000 | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 | 2.500 | 250.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 17.000 | 935.000 | 22.000 | 1.210.000 | 26.000 | 1.430.000 | 25.000 | 1.375.000 | 23.800 | 1.309.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 15.000 | 82.500 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 147.000 | 1.470.000 | 140.000 | 1.400.000 | 200.000 | 2.000.000 | 175.000 | 1.750.000 | 270.500 | 2.705.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | - | - | 287.500 | 575.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 270.000 | 540.000 | 384.000 | 768.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | - | - | 290.000 | 580.000 | 320.000 | 640.000 | 315.000 | 630.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.000.000 | 600.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 5.600.000 | 560.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 40.811.050 | | 51.032.250 | | 63.038.600 | | 54.652.250 | | 71.324.750 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 39.711.050 | | 49.932.250 | | 64.688.600 | | 51.792.250 | | 68.470.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 44.111.050 | | 54.332.250 | | 67.988.600 | | 58.612.250 | | 75.367.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 43.011.050 | | 53.232.250 | | 66.888.600 | | 57.512.250 | | 74.267.250 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 45.211.050 | | 55.432.250 | | 63.588.600 | | 59.492.250 | | 76.247.250 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 44.111.050 | | 54.332.250 | | 65.788.600 | | 55.147.250 | | 71.902.250 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 56.156.050 | | 65.332.250 | | 80.143.600 | | 70.712.250 | | 87.467.250 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 54.011.050 | | 64.232.250 | | 77.888.600 | | 69.612.250 | | 86.367.250 |

**Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 150.000 | 3.600.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 63.250 | 6.957.500 | 63.250 | 6.957.500 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 37.300 | 4.103.000 | 37.300 | 4.103.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 108.000 | 11.880.000 | 108.000 | 11.880.000 |
| - | Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 68.500 | 7.535.000 | 68.500 | 7.535.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 210.000 | 23.100.000 | 210.000 | 23.100.000 |
| - | Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 200.000 | 22.000.000 | 200.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 23.800 | 1.309.000 | 23.800 | 1.309.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |

**Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 270.500 | 2.705.000 | 270.500 | 2.705.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 287.500 | 575.000 | 287.500 | 575.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 384.000 | 768.000 | 384.000 | 768.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 315.000 | 630.000 | 315.000 | 630.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 71.324.750 | | 71.324.750 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 68.470.250 | | 68.470.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 75.367.250 | | 75.367.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 74.267.250 | | 74.267.250 |
| TOTAL (Genjah Polybag) | | | | | 76.247.250 | | 76.247.250 |
| TOTAL (Genjah Non Polybag) | | | | | 71.902.250 | | 71.902.250 |
| TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag) | | | | | 87.467.250 | | 87.467.250 |
| TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag) | | | | | 86.367.250 | | 86.367.250 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 105.000 | 26.250.000 | 120.000 | 30.000.000 | 90.000 | 22.500.000 | 100.000 | 25.000.000 | 110.000 | 27.500.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 105.000 | 26.250.000 | 120.000 | 30.000.000 | 90.000 | 22.500.000 | 100.000 | 25.000.000 | 110.000 | 27.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 105.000 | 2.520.000 | 120.000 | 2.880.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 25.200 | 2.772.000 | 30.000 | 3.300.000 | 35.000 | 3.850.000 | 26.000 | 2.860.000 | 38.500 | 4.235.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 20.000 | 2.200.000 | 22.500 | 2.475.000 | 25.000 | 2.750.000 | 20.000 | 2.200.000 | 25.000 | 2.750.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 28.792 | 2.879.200 | 1.410 | 141.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 23.000 | 1.265.000 | 16.000 | 880.000 | 15.000 | 825.000 | 14.100 | 775.500 | 14.600 | 803.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 14.632 | 80.476 | 7.000 | 38.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 157.500 | 1.102.500 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 125.000 | 1.250.000 | 145.500 | 1.455.000 | 140.000 | 1.400.000 | 209.214 | 2.092.140 | 140.000 | 1.400.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 336.000 | 672.000 | 235.000 | 470.000 | 235.000 | 470.000 | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 335.000 | 670.000 | 335.000 | 670.000 | 335.000 | 670.000 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | - | - | 337.000 | 674.000 | 300.000 | 600.000 | 275.000 | 550.000 | 275.000 | 550.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 160.000 | 960.000 | - | - | 145.000 | 870.000 | 145.000 | 870.000 | 145.000 | 870.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 7.350.000 | 735.000 | 8.100.000 | 810.000 | 5.000.000 | 500.000 | 7.354.940 | 735.494 | 6.000.000 | 600.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 93.898.750 | | 99.876.650 | | 80.547.250 | | 95.801.217 | | 93.210.224 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 93.326.750 | | 99.051.650 | | 79.447.250 | | 95.141.217 | | 91.725.224 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 99.926.750 | | 105.376.650 | | 85.497.250 | | 101.741.217 | | 97.775.224 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 98.826.750 | | 104.276.650 | | 84.397.250 | | 100.641.217 | | 96.675.224 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 80.000 | 20.000.000 | 85.000 | 21.250.000 | 90.350 | 22.587.500 | 100.000 | 25.000.000 | 150.000 | 37.500.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 80.000 | 20.000.000 | 85.000 | 21.250.000 | 90.350 | 22.587.500 | 100.000 | 25.000.000 | 150.000 | 37.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 80.000 | 1.920.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.350 | 2.168.400 | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 54.820 | 6.030.200 | 30.400 | 3.344.000 | 30.000 | 3.300.000 | 26.840 | 2.952.400 | 55.000 | 6.050.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 35.749 | 3.932.390 | 17.700 | 1.947.000 | 20.000 | 2.200.000 | 17.500 | 1.925.000 | 30.000 | 3.300.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 60.000 | 6.600.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.103 | 110.300 | 8.800 | 880.000 | 600 | 60.000 | - | - | 2.000 | 200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 18.500 | 1.017.500 | 17.600 | 968.000 | 22.000 | 1.210.000 | 12.500 | 687.500 | 25.000 | 1.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 15.153 | 83.342 | 18.500 | 101.750 | 13.310 | 73.205 | 9.500 | 52.250 | 12.000 | 66.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 220.000 | 1.540.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 152.300 | 1.523.000 | 163.800 | 1.638.000 | 165.810 | 1.658.100 | 140.000 | 1.400.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 270.900 | 541.800 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | - | - | 350.000 | 700.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 302.222 | 604.444 | 290.000 | 580.000 | 290.000 | 580.000 | - | - | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 145.000 | 870.000 | - | - | 160.000 | 960.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 1.930.500 | 193.050 | 7.560.000 | 756.000 | 6.000.000 | 600.000 | 6.073.650 | 607.365 | 6.500.000 | 650.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 81.482.666 | | 81.862.750 | | 82.114.655 | | 85.864.515 | | 130.986.000 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 79.384.856 | | 80.465.750 | | 81.014.655 | | 84.837.115 | | 128.236.000 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 83.152.466 | | 87.318.750 | | 87.614.655 | | 91.712.115 | | 133.736.000 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 82.052.466 | | 86.218.750 | | 86.514.655 | | 90.612.115 | | 132.636.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 | 120.000 | 6.000.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 121.000 | 30.250.000 | 85.000 | 21.250.000 | 97.000 | 24.250.000 | 90.000 | 22.500.000 | 120.000 | 30.000.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 121.000 | 30.250.000 | 85.000 | 21.250.000 | 97.000 | 24.250.000 | 90.000 | 22.500.000 | 120.000 | 30.000.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 121.000 | 2.904.000 | 85.000 | 2.040.000 | 97.000 | 2.328.000 | 90.000 | 2.160.000 | 120.000 | 2.880.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 19.500 | 2.145.000 | 23.000 | 2.530.000 | 50.000 | 5.500.000 | 26.000 | 2.860.000 | 50.000 | 5.500.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 17.500 | 1.925.000 | 15.000 | 1.650.000 | 15.000 | 1.650.000 | 20.000 | 2.200.000 | 40.000 | 4.400.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.500 | 150.000 | 1.300 | 130.000 | 1.400 | 140.000 | 1.300 | 130.000 | 900 | 90.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 25.100 | 1.380.500 | 16.250 | 893.750 | 13.000 | 715.000 | 34.900 | 1.919.500 | 25.000 | 1.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 5.500 | 11.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 9.500 | 19.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 12.500 | 68.750 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 165.000 | 1.155.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 75.000 | 525.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 154.000 | 1.540.000 | 160.000 | 1.600.000 | 150.000 | 1.500.000 | 189.100 | 1.891.000 | 220.000 | 2.200.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 347.300 | 694.600 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 360.800 | 721.600 | 290.000 | 580.000 | - | - | 297.300 | 594.600 | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | - | - | 160.000 | 960.000 | - | - | - | - | 210.000 | 1.260.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 | 6.547.500 | 654.750 | 2.000.000 | 200.000 | 7.750.000 | 775.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 105.639.350 | | 79.891.000 | | 90.044.000 | | 79.274.550 | | 115.794.750 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 105.419.350 | | 79.011.000 | | 86.194.000 | | 78.614.550 | | 114.694.750 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 112.294.350 | | 86.161.000 | | 93.344.000 | | 85.214.550 | | 119.094.750 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 111.194.350 | | 85.061.000 | | 92.244.000 | | 84.114.550 | | 117.994.750 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 110.000 | 27.500.000 | 150.000 | 37.500.000 | 85.000 | 21.250.000 | 110.000 | 27.500.000 | 100.000 | 25.000.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 110.000 | 27.500.000 | 150.000 | 37.500.000 | 85.000 | 21.250.000 | 110.000 | 27.500.000 | 100.000 | 25.000.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 85.000 | 2.040.000 | 110.000 | 2.640.000 | 100.000 | 2.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 50.000 | 5.500.000 | 30.000 | 3.300.000 | 30.000 | 3.300.000 | 30.000 | 3.300.000 | 55.500 | 6.105.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 40.000 | 4.400.000 | 25.000 | 2.750.000 | 25.000 | 2.750.000 | 25.000 | 2.750.000 | 33.400 | 3.674.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 95.000 | 10.450.000 | 85.000 | 9.350.000 | 85.000 | 9.350.000 | 85.000 | 9.350.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.100 | 110.000 | 1.500 | 150.000 | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 850 | 85.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 18.100 | 995.500 | 16.000 | 880.000 | 15.600 | 858.000 | 18.900 | 1.039.500 | 20.730 | 1.140.150 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.000 | 10.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.900 | 54.450 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 157.500 | 1.102.500 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 156.400 | 1.564.000 | 140.000 | 1.400.000 | 157.500 | 1.575.000 | 150.000 | 1.500.000 | 168.000 | 1.680.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 260.000 | 520.000 | 273.000 | 546.000 | 260.000 | 520.000 | 260.000 | 520.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 360.000 | 720.000 | - | - | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | - | - | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 160.000 | 960.000 | 170.000 | 1.020.000 | 178.500 | 1.071.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 8.040.000 | 804.000 | 7.000.000 | 700.000 | 5.000.000 | 500.000 | 7.800.000 | 780.000 | 13.200.000 | 1.320.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 98.955.750 | | 127.637.250 | | 84.451.450 | | 95.666.750 | | 94.182.400 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 97.855.750 | | 127.087.250 | | 83.901.450 | | 95.116.750 | | 91.751.400 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 102.255.750 | | 134.787.250 | | 90.501.450 | | 101.716.750 | | 97.427.400 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 101.155.750 | | 132.587.250 | | 89.401.450 | | 100.616.750 | | 96.327.400 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 90.000 | 22.500.000 | 100.000 | 25.000.000 | 100.000 | 25.000.000 | 85.000 | 21.250.000 | 90.000 | 22.500.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 90.000 | 22.500.000 | 100.000 | 25.000.000 | 100.000 | 25.000.000 | 85.000 | 21.250.000 | 90.000 | 22.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 100.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.000 | 2.160.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 20.000 | 2.200.000 | 38.000 | 4.180.000 | 23.000 | 2.530.000 | 32.790 | 3.606.900 | 45.000 | 4.950.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 16.000 | 1.760.000 | 25.000 | 2.750.000 | 17.000 | 1.870.000 | 22.305 | 2.453.550 | 28.000 | 3.080.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 85.000 | 9.350.000 | 85.000 | 9.350.000 | 90.000 | 9.900.000 | 95.000 | 10.450.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 75.000 | 8.250.000 | 75.000 | 8.250.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 700 | 70.000 | 500 | 50.000 | 2.413 | 241.300 | 1.600 | 160.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 17.000 | 935.000 | 20.000 | 1.100.000 | 22.500 | 1.237.500 | 24.000 | 1.320.000 | 15.000 | 825.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 5.500 | 11.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 14.000 | 77.000 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 165.000 | 1.650.000 | 174.000 | 1.740.000 | 290.000 | 2.900.000 | 165.000 | 1.650.000 | 292.000 | 2.920.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 | - | - | - | - | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 170.000 | 1.020.000 | - | - | 185.000 | 1.110.000 | - | - | 170.000 | 1.020.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 1.035.000 | 414.000 | 880.000 | 352.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 8.800.000 | 880.000 | 9.763.000 | 976.300 | 20.000.000 | 2.000.000 | 10.215.000 | 1.021.500 | 7.523.000 | 752.300 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 82.837.250 | | 90.100.700 | | 92.124.750 | | 80.055.950 | | 86.766.550 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 82.397.250 | | 88.670.700 | | 91.464.750 | | 78.902.600 | | 84.896.550 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 89.987.250 | | 95.270.700 | | 99.494.750 | | 86.899.050 | | 90.616.550 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 88.887.250 | | 94.170.700 | | 98.394.750 | | 85.249.050 | | 89.516.550 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 125.000 | 6.250.000 | 116.000 | 5.800.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 80.000 | 20.000.000 | 80.000 | 20.000.000 | 150.000 | 37.500.000 | 125.000 | 31.250.000 | 116.000 | 29.000.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 80.000 | 20.000.000 | 80.000 | 20.000.000 | 150.000 | 37.500.000 | 125.000 | 31.250.000 | 116.000 | 29.000.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 125.000 | 9.375.000 | 116.000 | 8.700.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 | 116.000 | 928.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 80.000 | 1.920.000 | 80.000 | 1.920.000 | 150.000 | 3.600.000 | 125.000 | 3.000.000 | 116.000 | 2.784.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 33.000 | 3.630.000 | 27.000 | 2.970.000 | 63.250 | 6.957.500 | 64.000 | 7.040.000 | 50.000 | 5.500.000 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 15.000 | 1.650.000 | 18.000 | 1.980.000 | 37.300 | 4.103.000 | 38.000 | 4.180.000 | 40.000 | 4.400.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 | 80.000 | 8.800.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 | 70.000 | 7.700.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 4.000 | 400.000 | 1.000 | 100.000 | 3.500 | 350.000 | 2.500 | 250.000 | 1.150 | 115.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 15.000 | 825.000 | 17.000 | 935.000 | 23.800 | 1.309.000 | 25.000 | 1.375.000 | 22.280 | 1.225.400 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 | 4.200 | 8.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 150.000 | 1.500.000 | 280.000 | 2.800.000 | 270.500 | 2.705.000 | 175.000 | 1.750.000 | 157.700 | 1.577.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 250.000 | 500.000 | 260.000 | 520.000 | 287.500 | 575.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 390.000 | 780.000 | - | - | 384.000 | 768.000 | 270.000 | 540.000 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | 315.000 | 630.000 | 320.000 | 640.000 | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 160.000 | 960.000 | 170.000 | 1.020.000 | 185.000 | 1.110.000 | 185.000 | 1.110.000 | 160.000 | 960.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.888.000 | 688.800 | 7.460.000 | 746.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 6.619.640 | 661.964 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 75.773.050 | | 75.648.250 | | 147.434.750 | | 118.262.250 | | 101.299.214 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 73.793.050 | | 74.658.250 | | 144.580.250 | | 115.402.250 | | 100.199.214 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 80.943.050 | | 81.478.250 | | 151.477.250 | | 122.222.250 | | 104.599.214 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 79.843.050 | | 80.378.250 | | 150.377.250 | | 121.122.250 | | 103.499.214 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 | 125.000 | 6.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 110.000 | 27.500.000 | 150.000 | 37.500.000 | 115.500 | 28.875.000 | 125.000 | 31.250.000 | 150.000 | 37.500.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 110.000 | 27.500.000 | 150.000 | 37.500.000 | 115.500 | 28.875.000 | 125.000 | 31.250.000 | 150.000 | 37.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 125.000 | 9.375.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 115.500 | 2.772.000 | 125.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 50.000 | 5.500.000 | 50.000 | 5.500.000 | 35.000 | 3.850.000 | 64.000 | 7.040.000 | 63.250 | 6.957.500 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 40.000 | 4.400.000 | 40.000 | 4.400.000 | 50.000 | 5.500.000 | 38.000 | 4.180.000 | 37.300 | 4.103.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 80.000 | 8.800.000 | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 70.000 | 7.700.000 | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.250 | 125.000 | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 | 2.500 | 250.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 17.000 | 935.000 | 22.000 | 1.210.000 | 26.000 | 1.430.000 | 25.000 | 1.375.000 | 23.800 | 1.309.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 | 15.000 | 82.500 | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 147.000 | 1.470.000 | 140.000 | 1.400.000 | 200.000 | 2.000.000 | 175.000 | 1.750.000 | 270.500 | 2.705.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | - | - | 287.500 | 575.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 270.000 | 540.000 | 384.000 | 768.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | - | - | 290.000 | 580.000 | 320.000 | 640.000 | 315.000 | 630.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 196.000 | 1.176.000 | 160.000 | 960.000 | 160.000 | 960.000 | 185.000 | 1.110.000 | 185.000 | 1.110.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 6.000.000 | 600.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 5.600.000 | 560.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 96.987.050 | | 126.992.250 | | 121.748.600 | | 118.262.250 | | 147.434.750 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 95.887.050 | | 125.892.250 | | 123.398.600 | | 115.402.250 | | 144.580.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 100.287.050 | | 130.292.250 | | 126.698.600 | | 122.222.250 | | 151.477.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 99.187.050 | | 129.192.250 | | 125.598.600 | | 121.122.250 | | 150.377.250 |

**Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Penebangan pohon dengan chainsaw | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penebangan pohon kelapa tua / tumbang | 250,00 | HOK | 150.000 | 37.500.000 | 150.000 | 37.500.000 |
| - | Mengangkat tunggul kelapa | 250,00 | HOK | 150.000 | 37.500.000 | 150.000 | 37.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 150.000 | 3.600.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih kelapa siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 63.250 | 6.957.500 | 63.250 | 6.957.500 |
| - | Benih kelapa siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 37.300 | 4.103.000 | 37.300 | 4.103.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag) | 110,00 | BTG | 100.000 | 11.000.000 | 100.000 | 11.000.000 |
| - | Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag) | 110,00 | BTG | 90.000 | 9.900.000 | 90.000 | 9.900.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 23.800 | 1.309.000 | 23.800 | 1.309.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 5,50 | KG | 9.500 | 52.250 | 9.500 | 52.250 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 10,00 | KG/L | 270.500 | 2.705.000 | 270.500 | 2.705.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 287.500 | 575.000 | 287.500 | 575.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 384.000 | 768.000 | 384.000 | 768.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 315.000 | 630.000 | 315.000 | 630.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 185.000 | 1.110.000 | 185.000 | 1.110.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL (Polybag) | | | | | 147.434.750 | | 147.434.750 |
| TOTAL (Non Polybag) | | | | | 144.580.250 | | 144.580.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Polybag) | | | | | 151.477.250 | | 151.477.250 |
| TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag) | | | | | 150.377.250 | | 150.377.250 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 28.792 | 2.879.200 | 1.410 | 141.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 23.000 | 1.265.000 | 16.000 | 880.000 | 15.000 | 825.000 | 14.100 | 775.500 | 14.600 | 803.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.800 | 11.600.000 | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 3.103 | 6.206.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 14.632 | 160.952 | 7.000 | 77.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 125.000 | 625.000 | 145.500 | 727.500 | 140.000 | 700.000 | 209.214 | 1.046.070 | 140.000 | 700.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 336.000 | 672.000 | 235.000 | 470.000 | 235.000 | 470.000 | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 335.000 | 670.000 | 335.000 | 670.000 | 335.000 | 670.000 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | - | - | 337.000 | 674.000 | 300.000 | 600.000 | 275.000 | 550.000 | 275.000 | 550.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 160.000 | 960.000 | - | - | 145.000 | 870.000 | 145.000 | 870.000 | 145.000 | 870.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 787.500 | 315.000 | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 916.809 | 366.724 |
| TOTAL | | | | | 27.921.500 | | 24.561.400 | | 22.389.500 | | 32.290.129 | | 22.973.724 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.103 | 110.300 | 8.800 | 880.000 | 600 | 60.000 | - | - | 2.000 | 200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 18.500 | 1.017.500 | 17.600 | 968.000 | 22.000 | 1.210.000 | 12.500 | 687.500 | 25.000 | 1.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 15.153 | 166.683 | 18.500 | 203.500 | 13.310 | 146.410 | 9.500 | 104.500 | 12.000 | 132.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 152.300 | 761.500 | 163.800 | 819.000 | 165.810 | 829.050 | 140.000 | 700.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 270.900 | 541.800 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | - | - | 350.000 | 700.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 302.222 | 604.444 | 290.000 | 580.000 | 290.000 | 580.000 | - | - | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 145.000 | 870.000 | - | - | 160.000 | 960.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 |
| TOTAL | | | | | 27.211.257 | | 26.780.500 | | 24.096.160 | | 22.707.000 | | 35.212.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.500 | 150.000 | 1.300 | 130.000 | 1.400 | 140.000 | 1.300 | 130.000 | 900 | 90.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 25.100 | 1.380.500 | 16.250 | 893.750 | 13.000 | 715.000 | 34.900 | 1.919.500 | 25.000 | 1.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 5.500 | 11.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 9.500 | 19.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 12.500 | 137.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 154.000 | 770.000 | 160.000 | 800.000 | 150.000 | 750.000 | 189.100 | 945.500 | 220.000 | 1.100.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 347.300 | 694.600 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 360.800 | 721.600 | 290.000 | 580.000 | - | - | 297.300 | 594.600 | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | - | - | 160.000 | 960.000 | - | - | - | - | 210.000 | 1.260.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 1.169.000 | 467.600 | 715.000 | 286.000 |
| TOTAL | | | | | 30.642.600 | | 25.713.250 | | 25.978.500 | | 22.686.300 | | 37.958.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.100 | 110.000 | 1.500 | 150.000 | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 850 | 85.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 18.100 | 995.500 | 16.000 | 880.000 | 15.600 | 858.000 | 18.900 | 1.039.500 | 20.730 | 1.140.150 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.000 | 10.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 7.350 | 14.700.000 | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.900 | 108.900 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 156.400 | 782.000 | 140.000 | 700.000 | 157.500 | 787.500 | 150.000 | 750.000 | 168.000 | 840.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 260.000 | 520.000 | 273.000 | 546.000 | 260.000 | 520.000 | 260.000 | 520.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 360.000 | 720.000 | - | - | 360.000 | 720.000 | 360.000 | 720.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | - | - | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 160.000 | 960.000 | 170.000 | 1.020.000 | 178.500 | 1.071.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 750.000 | 300.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 |
| TOTAL | | | | | 27.182.000 | | 35.089.500 | | 29.600.900 | | 26.149.000 | | 27.019.650 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 90.000 | 180.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 700 | 70.000 | 500 | 50.000 | 2.413 | 241.300 | 1.600 | 160.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 17.000 | 935.000 | 20.000 | 1.100.000 | 22.500 | 1.237.500 | 24.000 | 1.320.000 | 15.000 | 825.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.500 | 9.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 5.500 | 11.000.000 | 5.500 | 11.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 14.000 | 154.000 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 165.000 | 825.000 | 174.000 | 870.000 | 290.000 | 1.450.000 | 165.000 | 825.000 | 292.000 | 1.460.000 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 360.000 | 720.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 | - | - | - | - | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 170.000 | 1.020.000 | - | - | 185.000 | 1.110.000 | - | - | 170.000 | 1.020.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 981.000 | 392.400 | 700.000 | 280.000 | 1.035.000 | 414.000 | 880.000 | 352.000 |
| TOTAL | | | | | 25.824.500 | | 25.201.400 | | 27.247.000 | | 24.389.800 | | 26.496.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 | 116.000 | 6.960.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 125.000 | 250.000 | 116.000 | 232.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 4.000 | 400.000 | 1.000 | 100.000 | 3.500 | 350.000 | 2.500 | 250.000 | 1.150 | 115.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 15.000 | 825.000 | 17.000 | 935.000 | 23.800 | 1.309.000 | 25.000 | 1.375.000 | 22.280 | 1.225.400 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.000 | 8.000.000 | 4.000 | 8.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 | 4.200 | 8.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 150.000 | 750.000 | 280.000 | 1.400.000 | 270.500 | 1.352.500 | 175.000 | 875.000 | 157.700 | 788.500 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 250.000 | 500.000 | 260.000 | 520.000 | 287.500 | 575.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 390.000 | 780.000 | - | - | 384.000 | 768.000 | 270.000 | 540.000 | - | - |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | 300.000 | 600.000 | 315.000 | 630.000 | 320.000 | 640.000 | 290.000 | 580.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 160.000 | 960.000 | 170.000 | 1.020.000 | 185.000 | 1.110.000 | 185.000 | 1.110.000 | 160.000 | 960.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 680.000 | 272.000 | 800.000 | 320.000 | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 729.000 | 291.600 |
| TOTAL | | | | | 23.386.500 | | 23.214.500 | | 48.777.000 | | 34.474.500 | | 26.187.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.250 | 125.000 | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 | 2.500 | 250.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 17.000 | 935.000 | 22.000 | 1.210.000 | 26.000 | 1.430.000 | 25.000 | 1.375.000 | 23.800 | 1.309.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 | 15.000 | 165.000 | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 147.000 | 735.000 | 140.000 | 700.000 | 200.000 | 1.000.000 | 175.000 | 875.000 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | - | - | 287.500 | 575.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 700.000 | 350.000 | 700.000 | 270.000 | 540.000 | 384.000 | 768.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 290.000 | 580.000 | - | - | 290.000 | 580.000 | 320.000 | 640.000 | 315.000 | 630.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 196.000 | 1.176.000 | 160.000 | 960.000 | 160.000 | 960.000 | 185.000 | 1.110.000 | 185.000 | 1.110.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 25.464.300 | | 30.424.500 | | 48.496.600 | | | | |

**Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pemupukan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Perbaikan terasering sederhana dan rorak | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 55,00 | KG | 23.800 | 1.309.000 | 23.800 | 1.309.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Kieserite | 11,00 | KG | 9.500 | 104.500 | 9.500 | 104.500 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida kelapa | 2,00 | KG/L | 287.500 | 575.000 | 287.500 | 575.000 |
| - | Insektisida kelapa | 2,00 | KG/L | 384.000 | 768.000 | 384.000 | 768.000 |
| - | Feromon kelapa | 2,00 | SET | 315.000 | 630.000 | 315.000 | 630.000 |
| - | Metarhizium | 6,00 | KG | 185.000 | 1.110.000 | 185.000 | 1.110.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | | | |

# Satuan Biaya
# KEMIRI SUNAN

**Satuan Biaya Penanaman Kemiri Sunan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 110.000 | 220.000 | 110.000 | 220.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 | 110.000 | 2.750.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penaungan individu | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 110.000 | 550.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penyiangan kimiawi | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 110.000 | 550.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyiangan mekanis | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 110.000 | 660.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kemiri sunan siap tanam | 110,00 | BTG | 35.000 | 3.850.000 | 25.700 | 2.827.000 | 20.000 | 2.200.000 | 8.500 | 935.000 | 19.600 | 2.156.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 1.410 | 141.000 | 1.000 | 100.000 | 3.500 | 350.000 | 1.000 | 100.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 3.000 | 6.000.000 | 3.103 | 6.206.000 | 4.500 | 9.000.000 | 4.500 | 9.000.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 50,00 | KG | 16.000 | 800.000 | 14.600 | 730.000 | 18.900 | 945.000 | 17.000 | 850.000 | 17.000 | 850.000 |
| - | Urea | 100,00 | KG | 10.000 | 1.000.000 | 16.000 | 1.600.000 | 14.500 | 1.450.000 | 15.000 | 1.500.000 | 15.020 | 1.502.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 12.500 | 625.000 | 16.200 | 810.000 | 14.500 | 725.000 | 13.500 | 675.000 | 12.500 | 625.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 16.000 | 800.000 | 17.400 | 870.000 | 20.500 | 1.025.000 | 26.000 | 1.300.000 | 15.000 | 750.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 423.143 | 846.286 | 281.500 | 563.000 | 180.000 | 360.000 | 252.500 | 505.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 150.000 | 600.000 | 165.000 | 660.000 | 280.000 | 1.120.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 396.000 | 792.000 | 121.500 | 243.000 | 156.600 | 313.200 | 365.000 | 730.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.133.500 | 453.400 | 916.809 | 366.724 | 700.000 | 280.000 | 800.000 | 320.000 | 800.000 | 320.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 34.760.400 | | 33.499.010 | | 34.441.000 | | 31.043.200 | | 29.713.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 33.135.400 | | 30.949.010 | | 32.186.000 | | 28.418.200 | | 27.686.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Kemiri Sunan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penaungan individu | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiangan kimiawi | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan mekanis | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 |
| 2 | Bahan | | | | |
| - | Benih kemiri sunan siap tanam | 110,00 | BTG | 17.500 | 1.925.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.000 | 300.000 |
| 3 | Pupuk | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 4.200 | 8.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 50,00 | KG | 22.000 | 1.100.000 |
| - | Urea | 100,00 | KG | 13.000 | 1.300.000 |
| - | SP36 | 50,00 | KG | 13.000 | 650.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 19.000 | 950.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 250.000 | 500.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 140.000 | 560.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 450.000 | 900.000 |
| 5 | Alat | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 |
| TOTAL PUPUK TUNGGAL | | | | | 40.295.000 |
| TOTAL PUPUK MAJEMUK | | | | | 38.495.000 |

# Satuan Biaya SAGU

**Satuan Biaya Perluasan Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan lahan | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 150.000 | 11.250.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemupukan | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 150.000 | 1.200.000 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 150.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| - | Pemeliharaan blok dan rumpun | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 150.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih sagu siap tanam | 120,00 | BTG | 21.250 | 2.550.000 | 15.000 | 1.800.000 | 16.500 | 1.980.000 | 120.000 | 14.400.000 | 30.500 | 3.660.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.500 | 11.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 20,00 | KG | 25.100 | 502.000 | 16.250 | 325.000 | 16.000 | 320.000 | 20.730 | 414.600 | 22.500 | 450.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 154.000 | 770.000 | 160.000 | 800.000 | 140.000 | 700.000 | 168.000 | 840.000 | 290.000 | 1.450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 | 7.000.000 | 700.000 | 13.200.000 | 1.320.000 | 20.000.000 | 2.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 | 700.000 | 280.000 | 1.400.000 | 560.000 | 700.000 | 280.000 |
| TOTAL | | | | | 35.459.000 | | 26.765.000 | | 38.205.000 | | 42.594.600 | | 33.465.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan blok dan rumpun | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih sagu siap tanam | 120,00 | BTG | 69.500 | 8.340.000 | 17.500 | 2.100.000 | 34.663 | 4.159.560 | 69.500 | 8.340.000 | 69.500 | 8.340.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 14.500 | 29.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 20,00 | KG | 23.800 | 476.000 | 22.000 | 440.000 | 26.000 | 520.000 | 23.800 | 476.000 | 23.800 | 476.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 | 140.000 | 700.000 | 200.000 | 1.000.000 | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 5.600.000 | 560.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 900.000 | 360.000 | 889.000 | 355.600 | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 59.356.500 | | 35.820.000 | | 52.266.160 | | 59.356.500 | | 59.356.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| - | Penyiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemeliharaan blok dan rumpun | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | |
| - | Benih sagu siap tanam | 120,00 | BTG | 69.500 | 8.340.000 |
| 3 | Pupuk | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 20,00 | KG | 23.800 | 476.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 |
| 5 | Alat | | | | |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 59.356.500 |

**Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembuatan blok | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pembuatan jalan blok | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penjarangan anakan | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Penjarangan rumpun | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 150.000 | 3.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Penyisipan | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pengendalian gulma piringan | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih sagu siap tanam | 30,00 | BTG | 21.250 | 637.500 | 15.000 | 450.000 | 16.500 | 495.000 | 120.000 | 3.600.000 | 30.500 | 915.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 9.200.000 | 920.000 | 6.350.000 | 635.000 | 7.000.000 | 700.000 | 13.200.000 | 1.320.000 | 20.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL | | | | | 11.452.500 | | 8.460.000 | | 13.120.000 | | 13.780.000 | | 11.340.000 |

**Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembuatan blok | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan jalan blok | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penjarangan anakan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penjarangan rumpun | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyisipan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma piringan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih sagu siap tanam | 30,00 | BTG | 69.500 | 2.085.000 | 17.500 | 525.000 | 34.663 | 1.039.890 | 69.500 | 2.085.000 | 69.500 | 2.085.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.200.000 | 2.520.000 | 5.600.000 | 560.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL | | | | | 17.191.000 | | 15.045.000 | | 11.109.890 | | | | |

**Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| - | Pembuatan blok | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan jalan blok | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penjarangan anakan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Penjarangan rumpun | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyisipan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma piringan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | |
| - | Benih sagu siap tanam | 30,00 | BTG | 69.500 | 2.085.000 |
| 3 | Pupuk | | | | |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Alat | | | | |
| - | Chainsaw | 0,10 | UNIT | 25.000.000 | 2.500.000 |
| TOTAL | | | | | |

# Satuan Biaya
# PINANG

**Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 | 121.000 | 9.075.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 121.000 | 968.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 121.000 | 1.452.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pinang siap tanam (polybag) | 1.000,00 | BTG | 20.200 | 20.200.000 | 16.900 | 16.900.000 | 13.000 | 13.000.000 | 25.000 | 25.000.000 | 26.450 | 26.450.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 8.800 | 9.680.000 | 600 | 660.000 | - | - | 2.000 | 2.200.000 | 1.500 | 1.650.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 500,00 | KG | 17.600 | 8.800.000 | 22.000 | 11.000.000 | 12.500 | 6.250.000 | 25.000 | 12.500.000 | 25.100 | 12.550.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.600 | 11.200.000 | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 | 6.500 | 13.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 163.800 | 819.000 | 165.810 | 829.050 | 140.000 | 700.000 | 150.000 | 750.000 | 154.000 | 770.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 311.000 | 622.000 | 204.000 | 408.000 | 248.463 | 496.926 | 250.000 | 500.000 | 333.200 | 666.400 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 467.000 | 934.000 | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.008.000 | 403.200 | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 | 800.000 | 320.000 |
| TOTAL | | | | | 68.448.200 | | 55.051.200 | | 48.131.426 | | 82.175.000 | | 77.886.300 |

**Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 120.000 | 6.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 120.000 | 9.000.000 | 100.000 | 7.500.000 | 80.000 | 6.000.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 120.000 | 480.000 | 100.000 | 400.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 97.000 | 776.000 | 120.000 | 960.000 | 100.000 | 800.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 97.000 | 1.164.000 | 120.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.200.000 | 80.000 | 960.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pinang siap tanam (polybag) | 1.000,00 | BTG | 9.000 | 9.000.000 | 15.000 | 15.000.000 | 17.000 | 17.000.000 | 27.500 | 27.500.000 | 20.000 | 20.000.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 1.300 | 1.430.000 | 1.400 | 1.540.000 | 900 | 990.000 | 850 | 935.000 | 1.000 | 1.100.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 500,00 | KG | 16.250 | 8.125.000 | 13.000 | 6.500.000 | 25.000 | 12.500.000 | 20.730 | 10.365.000 | 17.000 | 8.500.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.100 | 10.200.000 | 5.500 | 11.000.000 | 9.500 | 19.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 | 124.000 | 1.860.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 160.000 | 800.000 | 150.000 | 750.000 | 220.000 | 1.100.000 | 168.000 | 840.000 | 280.000 | 1.400.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 200.000 | 400.000 | 260.000 | 520.000 | 340.000 | 680.000 | 383.000 | 766.000 | 365.000 | 730.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 280.000 | 560.000 | 205.000 | 410.000 | 340.000 | 680.000 | 337.192 | 674.384 | 252.500 | 505.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 900.000 | 360.000 | 715.000 | 286.000 | 1.400.000 | 560.000 | 800.000 | 320.000 |
| TOTAL | | | | | 46.665.000 | | 53.898.000 | | 74.016.000 | | 70.400.384 | | 55.740.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 125.000 | 6.250.000 | 115.500 | 5.775.000 | 125.000 | 6.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 125.000 | 9.375.000 | 115.500 | 8.662.500 | 125.000 | 9.375.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 125.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.386.000 | 125.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pinang siap tanam (polybag) | 1.000,00 | BTG | 13.650 | 13.650.000 | 20.000 | 20.000.000 | 17.700 | 17.700.000 | 20.000 | 20.000.000 | 13.650 | 13.650.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 3.500 | 3.850.000 | 2.500 | 2.750.000 | 2.100 | 2.310.000 | 2.500 | 2.750.000 | 3.500 | 3.850.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 500,00 | KG | 23.800 | 11.900.000 | 25.000 | 12.500.000 | 26.000 | 13.000.000 | 25.000 | 12.500.000 | 23.800 | 11.900.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 7.000 | 14.000.000 | 14.500 | 29.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 | 175.000 | 875.000 | 200.000 | 1.000.000 | 175.000 | 875.000 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 400.000 | 800.000 | 300.000 | 600.000 | 400.000 | 800.000 | 757.100 | 1.514.200 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 256.000 | 512.000 | 490.000 | 980.000 | 256.000 | 512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 835.000 | 334.000 | 889.000 | 355.600 | 835.000 | 334.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 86.016.700 | | 75.002.000 | | 85.890.100 | | | | |

**Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih pinang siap tanam (polybag) | 1.000,00 | BTG | 13.650 | 13.650.000 | 13.650 | 13.650.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 3.500 | 3.850.000 | 3.500 | 3.850.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 500,00 | KG | 23.800 | 11.900.000 | 23.800 | 11.900.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | | | |

# Satuan Biaya AREN

**Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 80.000 | 6.000.000 | 85.000 | 6.375.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren siap tanam | 210,00 | BTG | 30.000 | 6.300.000 | 37.500 | 7.875.000 | 20.000 | 4.200.000 | 31.988 | 6.717.480 | 20.000 | 4.200.000 |
| - | Ajir | 130,00 | BTG | 1.000 | 130.000 | 1.300 | 169.000 | 28.792 | 3.742.960 | 1.103 | 143.390 | 8.800 | 1.144.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 38,00 | KG | 16.000 | 608.000 | 15.000 | 570.000 | 14.100 | 535.800 | 18.500 | 703.000 | 17.600 | 668.800 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 3.000 | 6.000.000 | 3.200 | 6.400.000 | 6.018 | 12.036.000 | 6.373 | 12.746.000 | 5.600 | 11.200.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 145.500 | 727.500 | 140.000 | 700.000 | 209.214 | 1.046.070 | 152.300 | 761.500 | 163.800 | 819.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 234.600 | 469.200 | 179.450 | 358.900 | 311.000 | 622.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 331.700 | 663.400 | 467.000 | 934.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 1.133.500 | 453.400 | 1.000.000 | 400.000 | 1.481.018 | 592.407 | 1.837.075 | 734.830 | 1.008.000 | 403.200 |
| TOTAL | | | | | 37.488.900 | | 34.374.000 | | 41.547.837 | | 37.998.500 | | 35.781.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren siap tanam | 210,00 | BTG | 27.400 | 5.754.000 | 28.190 | 5.919.900 | 30.000 | 6.300.000 | 22.000 | 4.620.000 | 20.000 | 4.200.000 |
| - | Ajir | 130,00 | BTG | 600 | 78.000 | - | - | 2.000 | 260.000 | 1.500 | 195.000 | 1.300 | 169.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 38,00 | KG | 22.000 | 836.000 | 12.500 | 475.000 | 25.000 | 950.000 | 25.100 | 953.800 | 16.250 | 617.500 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 3.900 | 7.800.000 | 4.230 | 8.460.000 | 6.500 | 13.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 5.100 | 10.200.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 165.810 | 829.050 | 140.000 | 700.000 | 150.000 | 750.000 | 154.000 | 770.000 | 160.000 | 800.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 204.000 | 408.000 | 248.463 | 496.926 | 250.000 | 500.000 | 333.200 | 666.400 | 200.000 | 400.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 700.000 | 280.000 | 600.000 | 240.000 | 650.000 | 260.000 | 800.000 | 320.000 | 900.000 | 360.000 |
| TOTAL | | | | | 33.159.200 | | 35.276.326 | | 49.985.000 | | 43.005.100 | | 33.096.500 |

**Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 97.000 | 4.850.000 | 120.000 | 6.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 97.000 | 7.275.000 | 120.000 | 9.000.000 | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 97.000 | 388.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 97.000 | 776.000 | 120.000 | 960.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 97.000 | 1.164.000 | 120.000 | 1.440.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.080.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren siap tanam | 210,00 | BTG | 35.000 | 7.350.000 | 18.500 | 3.885.000 | 25.500 | 5.355.000 | 17.000 | 3.570.000 | 16.000 | 3.360.000 |
| - | Ajir | 130,00 | BTG | 1.400 | 182.000 | 900 | 117.000 | 1.100 | 143.000 | 1.500 | 195.000 | 3.500 | 455.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 38,00 | KG | 13.000 | 494.000 | 25.000 | 950.000 | 18.100 | 687.800 | 16.000 | 608.000 | 17.000 | 646.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.500 | 11.000.000 | 9.500 | 19.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 6.500 | 13.000.000 | 4.500 | 9.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 150.000 | 750.000 | 220.000 | 1.100.000 | 156.400 | 782.000 | 140.000 | 700.000 | 165.000 | 825.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 260.000 | 520.000 | 340.000 | 680.000 | 450.000 | 900.000 | 132.600 | 265.200 | 156.600 | 313.200 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 205.000 | 410.000 | 340.000 | 680.000 | 225.565 | 451.130 | 105.800 | 211.600 | 180.000 | 360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 900.000 | 360.000 | 715.000 | 286.000 | 1.350.000 | 540.000 | 700.000 | 280.000 | 800.000 | 320.000 |
| TOTAL | | | | | 38.884.000 | | 48.478.000 | | 38.948.930 | | 45.604.800 | | 32.349.200 |

**Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren siap tanam | 210,00 | BTG | 13.000 | 2.730.000 | 23.500 | 4.935.000 | 35.000 | 7.350.000 | 25.000 | 5.250.000 | 23.500 | 4.935.000 |
| - | Ajir | 130,00 | BTG | 700 | 91.000 | 3.500 | 455.000 | 1.250 | 162.500 | 3.000 | 390.000 | 3.500 | 455.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 38,00 | KG | 20.000 | 760.000 | 23.800 | 904.400 | 17.000 | 646.000 | 22.000 | 836.000 | 23.800 | 904.400 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 5.000 | 10.000.000 | 12.200 | 24.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 4.200 | 8.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 174.000 | 870.000 | 270.500 | 1.352.500 | 147.000 | 735.000 | 140.000 | 700.000 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 175.000 | 350.000 | 757.100 | 1.514.200 | 325.000 | 650.000 | 450.000 | 900.000 | 757.100 | 1.514.200 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 174.000 | 348.000 | 756.000 | 1.512.000 | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 981.000 | 392.400 | 955.000 | 382.000 | 747.000 | 298.800 | 900.000 | 360.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 33.866.400 | | 62.911.100 | | 38.692.300 | | 44.186.000 | | 62.911.100 |

**Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan) | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan blok/kebun | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Menanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Melubang | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan (pembersihan piringan) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih aren siap tanam | 210,00 | BTG | 23.500 | 4.935.000 | 23.500 | 4.935.000 |
| - | Ajir | 130,00 | BTG | 3.500 | 455.000 | 3.500 | 455.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 38,00 | KG | 23.800 | 904.400 | 23.800 | 904.400 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.000,00 | KG | 12.200 | 24.400.000 | 12.200 | 24.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 757.100 | 1.514.200 | 757.100 | 1.514.200 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 0,40 | UNIT | 955.000 | 382.000 | 955.000 | 382.000 |
| TOTAL | | | | | 62.911.100 | | 62.911.100 |

# Satuan Biaya TEBU

**Satuan Biaya Plant Cane (PC) /Tebu Tanaman Pertama Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan (Land Clearing) | 100,00 | HOK | 120.000 | 12.000.000 | 90.000 | 9.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 110.000 | 11.000.000 | 85.000 | 8.500.000 |
| - | Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi) | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Panen (tebang angkut) | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 16.000 | 11.200.000 | 15.000 | 10.500.000 | 14.100 | 9.870.000 | 14.600 | 10.220.000 | 17.600 | 12.320.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 5.600 | 28.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 100.000 | 1.500.000 | 75.000 | 1.125.000 | 75.000 | 1.125.000 | 126.000 | 1.890.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 145.500 | 873.000 | 140.000 | 840.000 | 209.214 | 1.255.284 | 140.000 | 840.000 | 163.800 | 982.800 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 467.000 | 934.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 493.666 | 493.666 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 114.688.000 | | 100.210.000 | | 118.435.684 | | 109.629.952 | | 112.061.800 |

**Satuan Biaya Plant Cane (PC) /Tebu Tanaman Pertama Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan (Land Clearing) | 100,00 | HOK | 90.350 | 9.035.000 | 100.000 | 10.000.000 | 150.000 | 15.000.000 | 121.000 | 12.100.000 | 85.000 | 8.500.000 |
| - | Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi) | 50,00 | HOK | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Panen (tebang angkut) | 200,00 | HOK | 90.350 | 18.070.000 | 100.000 | 20.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 121.000 | 24.200.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 500 | 30.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 22.000 | 15.400.000 | 12.500 | 8.750.000 | 25.000 | 17.500.000 | 25.100 | 17.570.000 | 16.250 | 11.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.900 | 19.500.000 | 4.230 | 21.150.000 | 6.500 | 32.500.000 | 6.500 | 32.500.000 | 5.100 | 25.500.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 429.000 | 6.435.000 | 75.000 | 1.125.000 | 200.000 | 3.000.000 | 82.500 | 1.237.500 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 | 220.000 | 2.200.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 165.810 | 994.860 | 140.000 | 840.000 | 150.000 | 900.000 | 154.000 | 924.000 | 160.000 | 960.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 214.500 | 214.500 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 113.446.610 | | 108.034.500 | | 165.350.000 | | 139.210.900 | | 107.980.000 |

**Satuan Biaya Plant Cane (PC) /Tebu Tanaman Pertama Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan (Land Clearing) | 100,00 | HOK | 90.000 | 9.000.000 | 110.000 | 11.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 |
| - | Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi) | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Panen (tebang angkut) | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 100.000 | 20.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 34.900 | 24.430.000 | 18.900 | 13.230.000 | 20.730 | 14.511.000 | 20.000 | 14.000.000 | 22.500 | 15.750.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.500 | 27.500.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 73.000 | 1.095.000 | 65.100 | 976.500 | 75.000 | 1.125.000 | 75.000 | 1.125.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 189.100 | 1.134.600 | 150.000 | 900.000 | 168.000 | 1.008.000 | 174.000 | 1.044.000 | 290.000 | 1.740.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | - | - | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 | 290.000 | 580.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | - | - | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 220.000 | 220.000 |
| TOTAL | | | | | 113.569.600 | | 118.653.000 | | 118.124.884 | | 117.037.000 | | 122.230.000 |

**Satuan Biaya Plant Cane (PC) /Tebu Tanaman Pertama Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan (Land Clearing) | 100,00 | HOK | 90.000 | 9.000.000 | 80.000 | 8.000.000 | 80.000 | 8.000.000 | 150.000 | 15.000.000 |
| - | Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi) | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Panen (tebang angkut) | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 80.000 | 16.000.000 | 80.000 | 16.000.000 | 150.000 | 30.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 15.000 | 10.500.000 | 15.000 | 10.500.000 | 17.000 | 11.900.000 | 22.000 | 15.400.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 5.500 | 27.500.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.200 | 21.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 160.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.250.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 292.000 | 1.752.000 | 150.000 | 900.000 | 280.000 | 1.680.000 | 140.000 | 840.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 | 252.500 | 505.000 | 250.000 | 500.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 111.943.000 | | 100.250.000 | | 101.995.000 | | 140.075.000 |

**Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Bongkar ratoon | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pengolahan tanah | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 16.000 | 11.200.000 | 15.000 | 10.500.000 | 14.100 | 9.870.000 | 14.600 | 10.220.000 | 17.600 | 12.320.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 5.600 | 28.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 100.000 | 1.500.000 | 75.000 | 1.125.000 | 75.000 | 1.125.000 | 126.000 | 1.890.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 145.500 | 873.000 | 140.000 | 840.000 | 209.214 | 1.255.284 | 140.000 | 840.000 | 163.800 | 982.800 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 467.000 | 934.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 493.666 | 493.666 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 104.128.000 | | 92.290.000 | | 109.635.684 | | 99.949.952 | | 104.581.800 |

**Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Bongkar ratoon | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pengolahan tanah | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 90.350 | 18.070.000 | 100.000 | 20.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 121.000 | 24.200.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 500 | 30.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 22.000 | 15.400.000 | 12.500 | 8.750.000 | 25.000 | 17.500.000 | 25.100 | 17.570.000 | 16.250 | 11.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.900 | 19.500.000 | 4.230 | 21.150.000 | 6.500 | 32.500.000 | 6.500 | 32.500.000 | 5.100 | 25.500.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 429.000 | 6.435.000 | 75.000 | 1.125.000 | 200.000 | 3.000.000 | 82.500 | 1.237.500 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 | 220.000 | 2.200.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 165.810 | 994.860 | 140.000 | 840.000 | 150.000 | 900.000 | 154.000 | 924.000 | 160.000 | 960.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 214.500 | 214.500 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 105.495.810 | | 99.234.500 | | 152.150.000 | | 128.562.900 | | 100.500.000 |

**Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Bongkar ratoon | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pengolahan tanah | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 90.000 | 1.080.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 100.000 | 20.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 34.900 | 24.430.000 | 18.900 | 13.230.000 | 20.730 | 14.511.000 | 20.000 | 14.000.000 | 22.500 | 15.750.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.500 | 27.500.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 73.000 | 1.095.000 | 65.100 | 976.500 | 75.000 | 1.125.000 | 75.000 | 1.125.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 189.100 | 1.134.600 | 150.000 | 900.000 | 168.000 | 1.008.000 | 174.000 | 1.044.000 | 290.000 | 1.740.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | - | - | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 | 290.000 | 580.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | - | - | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 220.000 | 220.000 |
| TOTAL | | | | | 105.649.600 | | 108.973.000 | | 109.324.884 | | 108.237.000 | | 113.430.000 |

**Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Bongkar ratoon | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pengolahan tanah | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 80.000 | 16.000.000 | 80.000 | 16.000.000 | 150.000 | 30.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu | 60.000,00 | MATA | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 15.000 | 10.500.000 | 15.000 | 10.500.000 | 17.000 | 11.900.000 | 22.000 | 15.400.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 5.500 | 27.500.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.200 | 21.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 160.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.250.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 292.000 | 1.752.000 | 150.000 | 900.000 | 280.000 | 1.680.000 | 140.000 | 840.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 | 252.500 | 505.000 | 250.000 | 500.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 104.023.000 | | 93.210.000 | | 94.955.000 | | 126.875.000 |

**Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Keprasan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pedot oyot dan teratain | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klentek) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 16.000 | 11.200.000 | 15.000 | 10.500.000 | 14.100 | 9.870.000 | 14.600 | 10.220.000 | 17.600 | 12.320.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 5.600 | 28.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 100.000 | 1.500.000 | 75.000 | 1.125.000 | 75.000 | 1.125.000 | 126.000 | 1.890.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 145.500 | 873.000 | 140.000 | 840.000 | 209.214 | 1.255.284 | 140.000 | 840.000 | 163.800 | 982.800 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 467.000 | 934.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 493.666 | 493.666 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 77.488.000 | | 67.060.000 | | 83.935.684 | | 73.779.952 | | 79.586.800 |

**Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Keprasan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pedot oyot dan teratain | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 90.350 | 18.070.000 | 100.000 | 20.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 121.000 | 24.200.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 22.000 | 15.400.000 | 12.500 | 8.750.000 | 25.000 | 17.500.000 | 25.100 | 17.570.000 | 16.250 | 11.375.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.900 | 19.500.000 | 4.230 | 21.150.000 | 6.500 | 32.500.000 | 6.500 | 32.500.000 | 5.100 | 25.500.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 429.000 | 6.435.000 | 75.000 | 1.125.000 | 200.000 | 3.000.000 | 82.500 | 1.237.500 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 250.000 | 2.500.000 | 220.000 | 2.200.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 165.810 | 994.860 | 140.000 | 840.000 | 150.000 | 900.000 | 154.000 | 924.000 | 160.000 | 960.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 214.500 | 214.500 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 80.249.360 | | 73.534.500 | | 115.100.000 | | 101.875.900 | | 75.505.000 |

**Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Keprasan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pedot oyot dan teratain | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 100.000 | 20.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 34.900 | 24.430.000 | 18.900 | 13.230.000 | 20.730 | 14.511.000 | 20.000 | 14.000.000 | 22.500 | 15.750.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.500 | 27.500.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 73.000 | 1.095.000 | 65.100 | 976.500 | 75.000 | 1.125.000 | 75.000 | 1.125.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 189.100 | 1.134.600 | 150.000 | 900.000 | 168.000 | 1.008.000 | 174.000 | 1.044.000 | 290.000 | 1.740.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | - | - | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 | 290.000 | 580.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | - | - | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 220.000 | 220.000 |
| TOTAL | | | | | 80.419.600 | | 82.803.000 | | 83.624.884 | | 82.537.000 | | 87.730.000 |

**Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Keprasan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pedot oyot dan teratain | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemupukan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klentek) | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Monitoring dan Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Tebang angkut | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 80.000 | 16.000.000 | 80.000 | 16.000.000 | 150.000 | 30.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 15.000 | 10.500.000 | 15.000 | 10.500.000 | 17.000 | 11.900.000 | 22.000 | 15.400.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 5.500 | 27.500.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.200 | 21.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 15,00 | LTR | 75.000 | 1.125.000 | 160.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.250.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Silika | 10,00 | KG | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 6,00 | KG/L | 292.000 | 1.752.000 | 150.000 | 900.000 | 280.000 | 1.680.000 | 140.000 | 840.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 | 252.500 | 505.000 | 250.000 | 500.000 |
| - | Rodentisida | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 |
| TOTAL | | | | | 78.793.000 | | 68.450.000 | | 70.195.000 | | 98.825.000 |

# Satuan Biaya
# LADA

**Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 45,00 | HOK | 105.000 | 4.725.000 | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penanaman cover crop | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 105.000 | 5.040.000 | 120.000 | 5.760.000 | 90.000 | 4.320.000 | 100.000 | 4.800.000 | 110.000 | 5.280.000 |
| - | Penanaman tanaman lada | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuangan tunas tiang panjat | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 12.500 | 25.000.000 | 11.000 | 22.000.000 | 10.000 | 20.000.000 | 16.500 | 33.000.000 | 11.000 | 22.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 28.792 | 57.584.000 | 1.410 | 2.820.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 7.000 | 14.000.000 | 7.500 | 15.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | - | - | - | - |
| - | Cover crop | 10.000,00 | STEK | 1.100 | 11.000.000 | 100 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.800 | 116.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 1.200 | 96.000 | 6.000 | 480.000 | 3.000 | 240.000 | 14.632 | 1.170.560 | 9.873 | 789.840 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 220.500 | 220.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 971.250 | 38.850.000 | 910.000 | 36.400.000 | 910.000 | 36.400.000 | - | - | 910.000 | 36.400.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 330.750 | 198.450 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | 180.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 125.000 | 625.000 | 145.500 | 727.500 | 140.000 | 700.000 | 209.214 | 1.046.070 | 140.000 | 700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 787.500 | 1.575.000 | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 |
| TOTAL | | | | | 269.671.950 | | 198.234.500 | | 186.810.000 | | 266.822.666 | | 181.133.458 |

**Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 45,00 | HOK | 80.000 | 3.600.000 | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Penanaman cover crop | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 80.000 | 3.840.000 | 85.000 | 4.080.000 | 90.350 | 4.336.800 | 100.000 | 4.800.000 | 150.000 | 7.200.000 |
| - | Penanaman tanaman lada | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuangan tunas tiang panjat | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 12.000 | 24.000.000 | 14.300 | 28.600.000 | 8.000 | 16.000.000 | 11.000 | 22.000.000 | 12.500 | 25.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.103 | 2.206.000 | 8.800 | 17.600.000 | 600 | 1.200.000 | - | - | 2.000 | 4.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 11.750 | 23.500.000 | 5.600 | 11.200.000 | - | - | - | - | 15.000 | 30.000.000 |
| - | Cover crop | 10.000,00 | STEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.373 | 127.460.000 | 5.600 | 112.000.000 | 3.900 | 78.000.000 | 4.230 | 84.600.000 | 6.500 | 130.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 7.627 | 610.160 | 13.800 | 1.104.000 | 2.881 | 230.480 | 12.146 | 971.680 | 7.500 | 600.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 204.000 | 204.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 910.000 | 36.400.000 | - | - | 925.000 | 37.000.000 | - | - | 925.000 | 37.000.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 300.000 | 180.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 152.300 | 761.500 | 163.800 | 819.000 | 165.810 | 829.050 | 140.000 | 700.000 | 150.000 | 750.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| TOTAL | | | | | 261.651.810 | | 223.118.000 | | 186.471.580 | | 164.970.680 | | 289.899.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 45,00 | HOK | 121.000 | 5.445.000 | 85.000 | 3.825.000 | 97.000 | 4.365.000 | 90.000 | 4.050.000 | 120.000 | 5.400.000 |
| - | Penanaman cover crop | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 121.000 | 5.808.000 | 85.000 | 4.080.000 | 97.000 | 4.656.000 | 90.000 | 4.320.000 | 120.000 | 5.760.000 |
| - | Penanaman tanaman lada | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pembuangan tunas tiang panjat | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 16.500 | 33.000.000 | 12.000 | 24.000.000 | 22.000 | 44.000.000 | 12.700 | 25.400.000 | 14.000 | 28.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.500 | 3.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 1.400 | 2.800.000 | 1.300 | 2.600.000 | 900 | 1.800.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 12.200 | 24.400.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 7.600 | 15.200.000 | 7.500 | 15.000.000 |
| - | Cover crop | 10.000,00 | STEK | - | - | 1.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.500 | 130.000.000 | 5.100 | 102.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 9.500 | 190.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 8.900 | 712.000 | 7.000 | 560.000 | 4.000 | 320.000 | 5.400 | 432.000 | 6.000 | 480.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 214.500 | 214.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | - | - | 925.000 | 37.000.000 | - | - | 910.000 | 36.400.000 | - | - |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 346.500 | 207.900 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 | 300.000 | 180.000 | 315.000 | 189.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 154.000 | 770.000 | 160.000 | 800.000 | 150.000 | 750.000 | 189.100 | 945.500 | 220.000 | 1.100.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 |
| TOTAL | | | | | 251.601.400 | | 238.014.000 | | 219.020.000 | | 199.395.500 | | 301.044.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 45,00 | HOK | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 | 100.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman cover crop | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 110.000 | 5.280.000 | 150.000 | 7.200.000 | 85.000 | 4.080.000 | 110.000 | 5.280.000 | 100.000 | 4.800.000 |
| - | Penanaman tanaman lada | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pembuangan tunas tiang panjat | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 15.000 | 30.000.000 | 16.800 | 33.600.000 | 9.000 | 18.000.000 | 13.500 | 27.000.000 | 16.000 | 32.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.100 | 2.200.000 | 1.500 | 3.000.000 | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 850 | 1.700.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 9.600 | 19.200.000 | - | - | 2.000 | 4.000.000 | 15.000 | 30.000.000 | 1.350 | 2.700.000 |
| - | Cover crop | 10.000,00 | STEK | - | - | 1.500 | 15.000.000 | 1.500 | 15.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.000 | 100.000.000 | 6.500 | 130.000.000 | 7.350 | 147.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 2.100 | 168.000 | 5.000 | 400.000 | 6.300 | 504.000 | 6.500 | 520.000 | 4.950 | 396.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | - | - | 205.000 | 205.000 | 215.250 | 215.250 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 550.000 | 22.000.000 | 935.000 | 37.400.000 | 981.750 | 39.270.000 | - | - | 935.000 | 37.400.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | - | - | 325.000 | 195.000 | 341.250 | 204.750 | - | - | 337.192 | 202.315 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 156.400 | 782.000 | 140.000 | 700.000 | 157.500 | 787.500 | 150.000 | 750.000 | 168.000 | 840.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| TOTAL | | | | | 231.070.000 | | 296.165.000 | | 280.396.000 | | 210.820.000 | | 233.793.315 |

**Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 45,00 | HOK | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 80.000 | 3.600.000 | 116.000 | 5.220.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penanaman cover crop | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 90.000 | 4.320.000 | 100.000 | 4.800.000 | 80.000 | 3.840.000 | 116.000 | 5.568.000 | 110.000 | 5.280.000 |
| - | Penanaman tanaman lada | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 | 116.000 | 4.640.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuangan tunas tiang panjat | 5,00 | HOK | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 80.000 | 400.000 | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 13.500 | 27.000.000 | 13.000 | 26.000.000 | 14.000 | 28.000.000 | 15.500 | 31.000.000 | 17.600 | 35.200.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 3.500 | 7.000.000 | 700 | 1.400.000 | 1.000 | 2.000.000 | 1.150 | 2.300.000 | 1.250 | 2.500.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 11.000 | 22.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | - | - | 5.500 | 11.000.000 | 5.000 | 10.000.000 |
| - | Cover crop | 10.000,00 | STEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.200 | 84.000.000 | 4.200 | 84.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 4.000 | 320.000 | 14.000 | 1.120.000 | 6.550 | 524.000 | 5.000 | 400.000 | 2.000 | 160.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 935.000 | 37.400.000 | - | - | 935.000 | 37.400.000 | 925.000 | 37.000.000 | 925.000 | 37.000.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 325.000 | 195.000 | 325.000 | 195.000 | 325.000 | 195.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 165.000 | 825.000 | 174.000 | 870.000 | 280.000 | 1.400.000 | 157.700 | 788.500 | 147.000 | 735.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 800.000 | 1.600.000 | 729.000 | 1.458.000 | 747.000 | 1.494.000 |
| TOTAL | | | | | 238.265.000 | | 200.867.000 | | 199.019.000 | | 229.648.500 | | 230.493.000 |

**Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 45,00 | HOK | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 |
| - | Penanaman cover crop | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 150.000 | 7.200.000 | 115.500 | 5.544.000 |
| - | Penanaman tanaman lada | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| - | Pemangkasan sulur | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pembuangan tunas tiang panjat | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 12.000 | 24.000.000 | 28.800 | 57.600.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 3.000 | 6.000.000 | 2.100 | 4.200.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 10.000 | 20.000.000 | 39.825 | 79.650.000 |
| - | Cover crop | 10.000,00 | STEK | 4.500 | 45.000.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.200 | 84.000.000 | 14.500 | 290.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 4.080 | 326.400 | 5.000 | 400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 925.000 | 37.000.000 | - | - |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 140.000 | 700.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| TOTAL | | | | | 293.550.400 | | 496.068.500 |

**Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 105.000 | 5.040.000 | 120.000 | 5.760.000 | 90.000 | 4.320.000 | 100.000 | 4.800.000 | 110.000 | 5.280.000 |
| - | Pemupukan organik | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemberian nematisida | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 12.500 | 25.000.000 | 11.000 | 22.000.000 | 10.000 | 20.000.000 | 16.500 | 33.000.000 | 11.000 | 22.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 7.000 | 14.000.000 | 7.500 | 15.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.800 | 116.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 1.200 | 96.000 | 6.000 | 480.000 | 3.000 | 240.000 | 14.632 | 1.170.560 | 9.873 | 789.840 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 220.500 | 220.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 330.750 | 198.450 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | 180.000 | 300.000 | 180.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 787.500 | 1.575.000 | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | 208.581.950 | | 150.547.000 | | 141.440.000 | | 201.892.596 | | 134.283.458 |

**Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 80.000 | 3.840.000 | 85.000 | 4.080.000 | 90.350 | 4.336.800 | 100.000 | 4.800.000 | 150.000 | 7.200.000 |
| - | Pemupukan organik | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemberian nematisida | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 12.000 | 24.000.000 | 14.300 | 28.600.000 | 8.000 | 16.000.000 | 11.000 | 22.000.000 | 12.500 | 25.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 11.750 | 23.500.000 | 5.600 | 11.200.000 | - | - | - | - | 15.000 | 30.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.373 | 127.460.000 | 5.600 | 112.000.000 | 3.900 | 78.000.000 | 4.230 | 84.600.000 | 6.500 | 130.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 7.627 | 610.160 | 13.800 | 1.104.000 | 2.881 | 230.480 | 12.146 | 971.680 | 7.500 | 600.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 204.000 | 204.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 300.000 | 180.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL | | | | | 217.244.310 | | 199.344.000 | | 141.750.480 | | 157.970.680 | | 238.699.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 121.000 | 5.808.000 | 85.000 | 4.080.000 | 97.000 | 4.656.000 | 90.000 | 4.320.000 | 120.000 | 5.760.000 |
| - | Pemupukan organik | 40,00 | HOK | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 |
| - | Pemberian nematisida | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 |
| - | Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 16.500 | 33.000.000 | 12.000 | 24.000.000 | 22.000 | 44.000.000 | 12.700 | 25.400.000 | 14.000 | 28.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 12.200 | 24.400.000 | 5.000 | 10.000.000 | 5.000 | 10.000.000 | 7.600 | 15.200.000 | 7.500 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.500 | 130.000.000 | 5.100 | 102.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 9.500 | 190.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 8.900 | 712.000 | 7.000 | 560.000 | 4.000 | 320.000 | 5.400 | 432.000 | 6.000 | 480.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 214.500 | 214.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 346.500 | 207.900 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 | 300.000 | 180.000 | 315.000 | 189.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 240.208.400 | | 182.259.000 | | 209.359.000 | | 153.780.000 | | 290.584.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 110.000 | 5.280.000 | 150.000 | 7.200.000 | 85.000 | 4.080.000 | 110.000 | 5.280.000 | 100.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan organik | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pemberian nematisida | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 15.000 | 30.000.000 | 16.800 | 33.600.000 | 9.000 | 18.000.000 | 13.500 | 27.000.000 | 16.000 | 32.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 9.600 | 19.200.000 | - | - | 2.000 | 4.000.000 | 15.000 | 30.000.000 | 1.350 | 2.700.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.000 | 100.000.000 | 6.500 | 130.000.000 | 7.350 | 147.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 2.100 | 168.000 | 5.000 | 400.000 | 6.300 | 504.000 | 6.500 | 520.000 | 4.950 | 396.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | - | - | 205.000 | 205.000 | 215.250 | 215.250 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | - | - | 325.000 | 195.000 | 341.250 | 204.750 | - | - | 337.192 | 202.315 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 199.158.000 | | 230.615.000 | | 215.983.500 | | 201.140.000 | | 187.553.315 |

**Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 | 116.000 | 6.960.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 80.000 | 2.000.000 | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 90.000 | 4.320.000 | 100.000 | 4.800.000 | 80.000 | 3.840.000 | 116.000 | 5.568.000 | 110.000 | 5.280.000 |
| - | Pemupukan organik | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 | 116.000 | 4.640.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemberian nematisida | 8,00 | HOK | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 80.000 | 640.000 | 116.000 | 928.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 80.000 | 2.000.000 | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 4,00 | HOK | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 80.000 | 320.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 13.500 | 27.000.000 | 13.000 | 26.000.000 | 14.000 | 28.000.000 | 15.500 | 31.000.000 | 17.600 | 35.200.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 11.000 | 22.000.000 | 7.000 | 14.000.000 | - | - | 5.500 | 11.000.000 | 5.000 | 10.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.200 | 84.000.000 | 4.200 | 84.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 4.000 | 320.000 | 14.000 | 1.120.000 | 6.550 | 524.000 | 5.000 | 400.000 | 2.000 | 160.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 325.000 | 195.000 | 325.000 | 195.000 | 325.000 | 195.000 | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 800.000 | 1.600.000 | 729.000 | 1.458.000 | 747.000 | 1.494.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 187.370.000 | | 192.297.000 | | 153.179.000 | | 182.252.000 | | 183.328.000 |

**Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 48,00 | HOK | 150.000 | 7.200.000 | 115.500 | 5.544.000 |
| - | Pemupukan organik | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pemberian nematisida | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 |
| - | Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| - | Penyulaman benih lada | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 2.000,00 | BTG | 12.000 | 24.000.000 | 28.800 | 57.600.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.000,00 | BTG | 10.000 | 20.000.000 | 39.825 | 79.650.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.200 | 84.000.000 | 14.500 | 290.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 4.080 | 326.400 | 5.000 | 400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| - | Insektisida lada | 0,60 | KG/L | 315.000 | 189.000 | 315.000 | 189.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 195.400.400 | | 483.592.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 105.000 | 2.520.000 | 120.000 | 2.880.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.800 | 116.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 1.200 | 96.000 | 6.000 | 480.000 | 3.000 | 240.000 | 14.632 | 1.170.560 | 9.873 | 789.840 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 971.250 | 38.850.000 | 910.000 | 36.400.000 | 910.000 | 36.400.000 | - | - | 910.000 | 36.400.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 330.750 | 165.375 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 787.500 | 1.575.000 | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | 195.473.375 | | 135.217.000 | | 132.740.000 | | 156.582.596 | | 135.163.458 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 80.000 | 1.920.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.350 | 2.168.400 | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.373 | 127.460.000 | 5.600 | 112.000.000 | 3.900 | 78.000.000 | 4.230 | 84.600.000 | 6.500 | 130.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 7.627 | 610.160 | 13.800 | 1.104.000 | 2.881 | 230.480 | 12.146 | 971.680 | 7.500 | 600.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 910.000 | 36.400.000 | - | - | 925.000 | 37.000.000 | - | - | 925.000 | 37.000.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 300.000 | 150.000 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL | | | | | 196.254.310 | | 149.007.500 | | 151.582.630 | | 123.644.180 | | 202.322.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 | 120.000 | 6.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 121.000 | 2.904.000 | 85.000 | 2.040.000 | 97.000 | 2.328.000 | 90.000 | 2.160.000 | 120.000 | 2.880.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.500 | 130.000.000 | 5.100 | 102.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 9.500 | 190.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 8.900 | 712.000 | 7.000 | 560.000 | 4.000 | 320.000 | 5.400 | 432.000 | 6.000 | 480.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | - | - | 925.000 | 37.000.000 | - | - | 910.000 | 36.400.000 | - | - |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 346.500 | 173.250 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 300.000 | 150.000 | 315.000 | 157.500 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 167.918.250 | | 174.747.500 | | 143.395.500 | | 138.480.000 | | 232.837.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 85.000 | 2.040.000 | 110.000 | 2.640.000 | 100.000 | 2.400.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.000 | 100.000.000 | 6.500 | 130.000.000 | 7.350 | 147.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 2.100 | 168.000 | 5.000 | 400.000 | 6.300 | 504.000 | 6.500 | 520.000 | 4.950 | 396.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 550.000 | 22.000.000 | 935.000 | 37.400.000 | 981.750 | 39.270.000 | - | - | 935.000 | 37.400.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | - | - | 325.000 | 162.500 | 341.250 | 170.625 | - | - | 337.192 | 168.596 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 158.648.000 | | 216.027.500 | | 222.719.125 | | 130.625.000 | | 177.914.596 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 | 116.000 | 4.640.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 116.000 | 5.800.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 80.000 | 1.920.000 | 116.000 | 2.784.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 80.000 | 2.000.000 | 116.000 | 2.900.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 | 116.000 | 4.640.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.200 | 84.000.000 | 4.200 | 84.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 4.000 | 320.000 | 14.000 | 1.120.000 | 6.550 | 524.000 | 5.000 | 400.000 | 2.000 | 160.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 935.000 | 37.400.000 | - | - | 935.000 | 37.400.000 | 925.000 | 37.000.000 | 925.000 | 37.000.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 325.000 | 162.500 | 325.000 | 162.500 | 325.000 | 162.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 800.000 | 1.600.000 | 729.000 | 1.458.000 | 747.000 | 1.494.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 164.642.500 | | 139.959.500 | | 152.661.500 | | 162.989.500 | | 161.591.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pemberian pupuk kandang | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Pengendalian OPT | 24,00 | HOK | 150.000 | 3.600.000 | 115.500 | 2.772.000 |
| - | Pemangkasan sulur | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.200 | 84.000.000 | 14.500 | 290.000.000 |
| - | Dolomit | 80,00 | KG | 4.080 | 326.400 | 5.000 | 400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Nematisida | 40,00 | KG/L | 925.000 | 37.000.000 | - | - |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| 4 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 170.023.900 | | 332.135.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 24,00 | HOK | 105.000 | 2.520.000 | 120.000 | 2.880.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemberian nematisida | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Penanaman , pengikatan sulur, naungan | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendallian OPT | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 1.000,00 | BTG | 12.500 | 12.500.000 | 11.000 | 11.000.000 | 10.000 | 10.000.000 | 16.500 | 16.500.000 | 11.000 | 11.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 1.000,00 | BTG | 7.000 | 7.000.000 | 7.500 | 7.500.000 | 7.000 | 7.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.800 | 58.000.000 | 3.000 | 30.000.000 | 3.200 | 32.000.000 | 6.018 | 60.180.000 | 3.103 | 31.030.000 |
| - | Dolomit | 40,00 | KG | 1.200 | 48.000 | 6.000 | 240.000 | 3.000 | 120.000 | 14.632 | 585.280 | 9.873 | 394.920 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 330.750 | 165.375 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 220.500 | 220.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 787.500 | 1.575.000 | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | 120.395.875 | | 89.657.000 | | 83.200.000 | | 114.497.316 | | 80.718.538 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 24,00 | HOK | 80.000 | 1.920.000 | 85.000 | 2.040.000 | 90.350 | 2.168.400 | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemberian nematisida | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Penanaman , pengikatan sulur, naungan | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendallian OPT | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 1.000,00 | BTG | 12.000 | 12.000.000 | 14.300 | 14.300.000 | 8.000 | 8.000.000 | 11.000 | 11.000.000 | 12.500 | 12.500.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 1.000,00 | BTG | 11.750 | 11.750.000 | 5.600 | 5.600.000 | - | - | - | - | 15.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 6.373 | 63.730.000 | 5.600 | 56.000.000 | 3.900 | 39.000.000 | 4.230 | 42.300.000 | 6.500 | 65.000.000 |
| - | Dolomit | 40,00 | KG | 7.627 | 305.080 | 13.800 | 552.000 | 2.881 | 115.240 | 12.146 | 485.840 | 7.500 | 300.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 300.000 | 150.000 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 204.000 | 204.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL | | | | | 121.349.230 | | 114.275.500 | | 85.478.390 | | 94.053.340 | | 130.717.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 97.000 | 1.164.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 24,00 | HOK | 121.000 | 2.904.000 | 85.000 | 2.040.000 | 97.000 | 2.328.000 | 90.000 | 2.160.000 | 120.000 | 2.880.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemberian nematisida | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Penanaman , pengikatan sulur, naungan | 12,00 | HOK | 121.000 | 1.452.000 | 85.000 | 1.020.000 | 97.000 | 1.164.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 2,00 | HOK | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendallian OPT | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 1.000,00 | BTG | 16.500 | 16.500.000 | 12.000 | 12.000.000 | 22.000 | 22.000.000 | 12.700 | 12.700.000 | 14.000 | 14.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 1.000,00 | BTG | 12.200 | 12.200.000 | 5.000 | 5.000.000 | 5.000 | 5.000.000 | 7.600 | 7.600.000 | 7.500 | 7.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 6.500 | 65.000.000 | 5.100 | 51.000.000 | 5.500 | 55.000.000 | 3.200 | 32.000.000 | 9.500 | 95.000.000 |
| - | Dolomit | 40,00 | KG | 8.900 | 356.000 | 7.000 | 280.000 | 4.000 | 160.000 | 5.400 | 216.000 | 6.000 | 240.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 346.500 | 173.250 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 300.000 | 150.000 | 315.000 | 157.500 |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 214.500 | 214.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 180.000 | 180.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 133.896.750 | | 105.362.500 | | 117.370.500 | | 92.144.000 | | 161.692.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 | 85.000 | 2.040.000 | 110.000 | 2.640.000 | 100.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemberian nematisida | 4,00 | HOK | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Penanaman , pengikatan sulur, naungan | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendallian OPT | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 1.000,00 | BTG | 15.000 | 15.000.000 | 16.800 | 16.800.000 | 9.000 | 9.000.000 | 13.500 | 13.500.000 | 16.000 | 16.000.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 1.000,00 | BTG | 9.600 | 9.600.000 | - | - | 2.000 | 2.000.000 | 15.000 | 15.000.000 | 1.350 | 1.350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 5.000 | 50.000.000 | 6.500 | 65.000.000 | 7.350 | 73.500.000 | 4.500 | 45.000.000 | 5.000 | 50.000.000 |
| - | Dolomit | 40,00 | KG | 2.100 | 84.000 | 5.000 | 200.000 | 6.300 | 252.000 | 6.500 | 260.000 | 4.950 | 198.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | - | - | 325.000 | 162.500 | 341.250 | 170.625 | - | - | 337.192 | 168.596 |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | - | - | 205.000 | 205.000 | 215.250 | 215.250 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 113.364.000 | | 133.432.500 | | 122.612.375 | | 116.270.000 | | 109.871.596 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 12,00 | HOK | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 80.000 | 960.000 | 116.000 | 1.392.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 116.000 | 3.480.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 24,00 | HOK | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 80.000 | 1.920.000 | 116.000 | 2.784.000 | 110.000 | 2.640.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemberian nematisida | 4,00 | HOK | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 80.000 | 320.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Penanaman , pengikatan sulur, naungan | 12,00 | HOK | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 80.000 | 960.000 | 116.000 | 1.392.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 2,00 | HOK | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 80.000 | 160.000 | 116.000 | 232.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 116.000 | 2.320.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendallian OPT | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 1.000,00 | BTG | 13.500 | 13.500.000 | 13.000 | 13.000.000 | 14.000 | 14.000.000 | 15.500 | 15.500.000 | 17.600 | 17.600.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 1.000,00 | BTG | 11.000 | 11.000.000 | 7.000 | 7.000.000 | - | - | 5.500 | 5.500.000 | 5.000 | 5.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 4.500 | 45.000.000 | 5.000 | 50.000.000 | 4.000 | 40.000.000 | 4.200 | 42.000.000 | 4.200 | 42.000.000 |
| - | Dolomit | 40,00 | KG | 4.000 | 160.000 | 14.000 | 560.000 | 6.550 | 262.000 | 5.000 | 200.000 | 2.000 | 80.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 325.000 | 162.500 | 325.000 | 162.500 | 325.000 | 162.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 800.000 | 1.600.000 | 729.000 | 1.458.000 | 747.000 | 1.494.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 108.587.500 | | 111.604.500 | | 90.804.500 | | 107.304.500 | | 107.506.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Pemangkasan tiang panjat | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyulaman tiang panjat | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 24,00 | HOK | 150.000 | 3.600.000 | 115.500 | 2.772.000 |
| - | Pemupukan organik | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pemberian nematisida | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 |
| - | Penanaman , pengikatan sulur, naungan | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 |
| - | Penyulaman benih lada | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pemeliharaan drainase dan guludan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pengendallian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih lada siap tanam | 1.000,00 | BTG | 12.000 | 12.000.000 | 28.800 | 28.800.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 1.000,00 | BTG | 10.000 | 10.000.000 | 39.825 | 39.825.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 10.000,00 | KG | 4.200 | 42.000.000 | 14.500 | 145.000.000 |
| - | Dolomit | 40,00 | KG | 4.080 | 163.200 | 5.000 | 200.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| TOTAL | | | | | 116.055.700 | | 258.070.000 |

# Satuan Biaya
# PALA

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 110.000 | 220.000 | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 110.000 | 660.000 | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 110.000 | 440.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 110.000 | 880.000 | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 32.000 | 4.576.000 | 22.000 | 3.146.000 | 25.000 | 3.575.000 | 33.600 | 4.804.800 | 33.600 | 4.804.800 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 25.000 | 3.575.000 | 15.000 | 2.145.000 | 15.000 | 2.145.000 | 15.750 | 2.252.250 | 16.000 | 2.288.000 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 1.000 | 143.000 | 1.300 | 185.900 | 1.410 | 201.630 | 1.103 | 157.729 | 8.800 | 1.258.400 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 6.350 | 908.050 | 2.500 | 357.500 | - | - | 11.750 | 1.680.250 | 5.000 | 715.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 3.000 | 2.145.000 | 3.200 | 2.288.000 | 3.103 | 2.218.645 | 6.373 | 4.556.695 | 5.600 | 4.004.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 100.000 | 900.000 | 75.000 | 675.000 | 75.000 | 675.000 | 126.000 | 1.134.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 16.000 | 22.880 | 15.000 | 21.450 | 14.600 | 20.878 | 18.500 | 26.455 | 17.600 | 25.168 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 335.000 | 676.700 | 350.000 | 707.000 | 423.143 | 854.749 | 331.700 | 670.034 | 467.000 | 943.340 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 916.809 | 1.833.618 | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 28.453.630 | | 22.895.850 | | 25.169.520 | | 28.285.113 | | 27.340.708 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 27.452.630 | | 21.894.850 | | 23.739.520 | | 25.732.563 | | 24.823.908 |

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 36.000 | 5.148.000 | 35.000 | 5.005.000 | 35.000 | 5.005.000 | 32.000 | 4.576.000 | 40.000 | 5.720.000 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 17.300 | 2.473.900 | 17.500 | 2.502.500 | 20.000 | 2.860.000 | 15.000 | 2.145.000 | 19.000 | 2.717.000 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 600 | 85.800 | - | - | 2.000 | 286.000 | 1.500 | 214.500 | 1.300 | 185.900 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 5.850 | 836.550 | - | - | 8.000 | 1.144.000 | 8.800 | 1.258.400 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 3.900 | 2.788.500 | 4.230 | 3.024.450 | 6.500 | 4.647.500 | 6.500 | 4.647.500 | 5.100 | 3.646.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 429.000 | 3.861.000 | 75.000 | 675.000 | 200.000 | 1.800.000 | 82.500 | 742.500 | 110.000 | 990.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 22.000 | 31.460 | 12.500 | 17.875 | 25.000 | 35.750 | 25.100 | 35.893 | 16.250 | 23.238 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 240.000 | 484.800 | 329.750 | 666.095 | 295.000 | 595.900 | 302.950 | 611.959 | 280.000 | 565.600 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 27.744.860 | | 24.903.420 | | 35.979.150 | | 30.665.752 | | 25.371.238 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 25.070.760 | | 22.400.920 | | 33.834.150 | | 28.234.752 | | 22.368.238 |

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 36.500 | 5.219.500 | 35.000 | 5.005.000 | 40.800 | 5.834.400 | - | - | 35.000 | 5.005.000 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 32.000 | 4.576.000 | 21.000 | 3.003.000 | 19.400 | 2.774.200 | 24.750 | 3.539.250 | 17.500 | 2.502.500 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 1.400 | 200.200 | 1.300 | 185.900 | 900 | 128.700 | 1.100 | 157.300 | 1.500 | 214.500 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 8.500 | 1.215.500 | - | - | 7.500 | 1.072.500 | - | - | 3.500 | 500.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 5.500 | 3.932.500 | 3.200 | 2.288.000 | 9.500 | 6.792.500 | 5.000 | 3.575.000 | 6.500 | 4.647.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 75.000 | 675.000 | 170.000 | 1.530.000 | 75.000 | 675.000 | 90.000 | 810.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 13.000 | 18.590 | 34.900 | 49.907 | 25.000 | 35.750 | 18.100 | 25.883 | 16.000 | 22.880 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 205.000 | 414.100 | - | - | 340.000 | 686.800 | 225.565 | 455.641 | 105.800 | 213.716 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 27.415.390 | | 24.041.807 | | 34.400.650 | | 23.228.824 | | 33.379.096 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 26.771.890 | | 22.039.807 | | 31.340.450 | | 26.768.074 | | 30.876.596 |

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 33.000 | 4.719.000 | 16.000 | 2.288.000 | 32.000 | 4.576.000 | 40.000 | 5.720.000 | 29.500 | 4.218.500 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 16.000 | 2.288.000 | 15.000 | 2.145.000 | 21.000 | 3.003.000 | 25.000 | 3.575.000 | 15.000 | 2.145.000 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 2.000 | 286.000 | 1.000 | 143.000 | 850 | 121.550 | 3.500 | 500.500 | 700 | 100.100 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 2.000 | 286.000 | 15.000 | 2.145.000 | 5.136 | 734.448 | 11.000 | 1.573.000 | 7.000 | 1.001.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 7.350 | 5.255.250 | 4.500 | 3.217.500 | 5.000 | 3.575.000 | 4.500 | 3.217.500 | 5.000 | 3.575.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 78.750 | 708.750 | 73.000 | 657.000 | 65.100 | 585.900 | 93.000 | 837.000 | 75.000 | 675.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 15.600 | 22.308 | 18.900 | 27.027 | 20.730 | 29.644 | 17.000 | 24.310 | 20.000 | 28.600 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 210.000 | 424.200 | 281.500 | 568.630 | 337.192 | 681.128 | 180.000 | 363.600 | 174.000 | 351.480 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 26.186.008 | | 26.011.157 | | 27.853.670 | | 27.335.910 | | 26.226.680 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 23.755.008 | | 25.868.157 | | 26.280.670 | | 25.190.910 | | 24.153.180 |

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 125.000 | 250.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 85.000 | 510.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 85.000 | 680.000 | 80.000 | 640.000 | 150.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.000.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 38.000 | 5.434.000 | 37.800 | 5.405.400 | 42.000 | 6.006.000 | 37.950 | 5.426.850 | 54.600 | 7.807.800 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 20.000 | 2.860.000 | 17.000 | 2.431.000 | 20.000 | 2.860.000 | 32.250 | 4.611.750 | 29.500 | 4.218.500 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 500 | 71.500 | 2.413 | 345.059 | 1.000 | 143.000 | 3.500 | 500.500 | 2.500 | 357.500 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 34.500 | 4.933.500 | - | - | 2.500 | 357.500 | 7.000 | 1.001.000 | 3.500 | 500.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 5.500 | 3.932.500 | 5.500 | 3.932.500 | 4.000 | 2.860.000 | 12.200 | 8.723.000 | 7.000 | 5.005.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 267.475 | 2.407.275 | 150.000 | 1.350.000 | 329.750 | 2.967.750 | 215.000 | 1.935.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 22.500 | 32.175 | 24.000 | 34.320 | 17.000 | 24.310 | 23.800 | 34.034 | 25.000 | 35.750 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 290.000 | 585.800 | 144.000 | 290.880 | 252.500 | 510.050 | 756.000 | 1.527.120 | 256.000 | 517.120 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 1.035.000 | 2.070.000 | 800.000 | 1.600.000 | 955.000 | 1.910.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 31.379.475 | | 26.925.434 | | 24.905.860 | | 43.336.254 | | 35.949.670 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 28.805.475 | | 23.951.034 | | 21.759.860 | | 42.521.154 | | 32.360.370 |

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 116.000 | 6.960.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 116.000 | 232.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 116.000 | 464.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 116.000 | 928.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 41.000 | 5.863.000 | 41.000 | 5.863.000 | 33.600 | 4.804.800 | 54.600 | 7.807.800 | 37.950 | 5.426.850 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 19.500 | 2.788.500 | 19.500 | 2.788.500 | 16.000 | 2.288.000 | 29.500 | 4.218.500 | 32.250 | 4.611.750 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 1.150 | 164.450 | 3.000 | 429.000 | 2.100 | 300.300 | 2.500 | 357.500 | 3.500 | 500.500 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 7.800 | 1.115.400 | 15.000 | 2.145.000 | 16.800 | 2.402.400 | 3.500 | 500.500 | 7.000 | 1.001.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 4.200 | 3.003.000 | 4.200 | 3.003.000 | 14.500 | 10.367.500 | 7.000 | 5.005.000 | 12.200 | 8.723.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 100.000 | 900.000 | 148.000 | 1.332.000 | 215.000 | 1.935.000 | 329.750 | 2.967.750 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 22.280 | 31.860 | 22.000 | 31.460 | 26.000 | 37.180 | 25.000 | 35.750 | 23.800 | 34.034 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 307.900 | 621.958 | 250.000 | 505.000 | 490.000 | 989.800 | 256.000 | 517.120 | 756.000 | 1.527.120 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 729.000 | 1.458.000 | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 | 835.000 | 1.670.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 29.322.668 | | 35.316.460 | | 38.264.480 | | 35.949.670 | | 43.336.254 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 26.248.168 | | 32.241.960 | | 35.747.680 | | 32.360.370 | | 42.521.154 |

**Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembukaan Lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pohon pelindung | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman pohon pelindung | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 37.950 | 5.426.850 | 37.950 | 5.426.850 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 32.250 | 4.611.750 | 32.250 | 4.611.750 |
| - | Ajir | 143,00 | BTG | 3.500 | 500.500 | 3.500 | 500.500 |
| - | Pohon pelindung | 143,00 | BTG | 7.000 | 1.001.000 | 7.000 | 1.001.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 12.200 | 8.723.000 | 12.200 | 8.723.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 329.750 | 2.967.750 | 329.750 | 2.967.750 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 23.800 | 34.034 | 23.800 | 34.034 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 756.000 | 1.527.120 | 756.000 | 1.527.120 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 955.000 | 1.910.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 43.336.254 | | 43.336.254 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 42.521.154 | | 42.521.154 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 110.000 | 440.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 110.000 | 660.000 | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 110.000 | 220.000 | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 110.000 | 3.300.000 | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 32.000 | 4.576.000 | 22.000 | 3.146.000 | 25.000 | 3.575.000 | 33.600 | 4.804.800 | 33.600 | 4.804.800 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 25.000 | 3.575.000 | 15.000 | 2.145.000 | 15.000 | 2.145.000 | 15.750 | 2.252.250 | 16.000 | 2.288.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 1.410 | 141.000 | 1.103 | 110.300 | 8.800 | 880.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 3.000 | 2.145.000 | 3.200 | 2.288.000 | 3.103 | 2.218.645 | 6.373 | 4.556.695 | 5.600 | 4.004.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 100.000 | 900.000 | 75.000 | 675.000 | 75.000 | 675.000 | 126.000 | 1.134.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 16.000 | 22.880 | 15.000 | 21.450 | 14.600 | 20.878 | 18.500 | 26.455 | 17.600 | 25.168 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 335.000 | 676.700 | 350.000 | 707.000 | 423.143 | 854.749 | 331.700 | 670.034 | 467.000 | 943.340 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 916.809 | 1.833.618 | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 29.542.580 | | 24.012.450 | | 26.978.890 | | 27.917.434 | | 27.692.308 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 28.541.580 | | 23.011.450 | | 25.548.890 | | 25.364.884 | | 25.175.508 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 36.000 | 5.148.000 | 35.000 | 5.005.000 | 35.000 | 5.005.000 | 32.000 | 4.576.000 | 40.000 | 5.720.000 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 17.300 | 2.473.900 | 17.500 | 2.502.500 | 20.000 | 2.860.000 | 15.000 | 2.145.000 | 19.000 | 2.717.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 600 | 60.000 | - | - | 2.000 | 200.000 | 1.500 | 150.000 | 1.300 | 130.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 3.900 | 2.788.500 | 4.230 | 3.024.450 | 6.500 | 4.647.500 | 6.500 | 4.647.500 | 5.100 | 3.646.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 429.000 | 3.861.000 | 75.000 | 675.000 | 200.000 | 1.800.000 | 82.500 | 742.500 | 110.000 | 990.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 22.000 | 31.460 | 12.500 | 17.875 | 25.000 | 35.750 | 25.100 | 35.893 | 16.250 | 23.238 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 240.000 | 484.800 | 329.750 | 666.095 | 295.000 | 595.900 | 302.950 | 611.959 | 280.000 | 565.600 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 28.418.460 | | 26.603.420 | | 37.299.150 | | 31.399.852 | | 26.760.338 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 25.744.360 | | 24.100.920 | | 35.154.150 | | 28.968.852 | | 23.757.338 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 36.500 | 5.219.500 | 35.000 | 5.005.000 | 40.800 | 5.834.400 | - | - | 35.000 | 5.005.000 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 32.000 | 4.576.000 | 21.000 | 3.003.000 | 19.400 | 2.774.200 | 24.750 | 3.539.250 | 17.500 | 2.502.500 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.400 | 140.000 | 1.300 | 130.000 | 900 | 90.000 | 1.100 | 110.000 | 1.500 | 150.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 5.500 | 3.932.500 | 3.200 | 2.288.000 | 9.500 | 6.792.500 | 5.000 | 3.575.000 | 6.500 | 4.647.500 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 75.000 | 675.000 | 170.000 | 1.530.000 | 75.000 | 675.000 | 90.000 | 810.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 13.000 | 18.590 | 34.900 | 49.907 | 25.000 | 35.750 | 18.100 | 25.883 | 16.000 | 22.880 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 205.000 | 414.100 | - | - | 340.000 | 686.800 | 225.565 | 455.641 | 105.800 | 213.716 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 27.788.690 | | 25.515.907 | | 35.329.450 | | 25.051.524 | | 35.364.096 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 27.145.190 | | 23.513.907 | | 32.269.250 | | 28.590.774 | | 32.861.596 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 33.000 | 4.719.000 | 16.000 | 2.288.000 | 32.000 | 4.576.000 | 40.000 | 5.720.000 | 29.500 | 4.218.500 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 16.000 | 2.288.000 | 15.000 | 2.145.000 | 21.000 | 3.003.000 | 25.000 | 3.575.000 | 15.000 | 2.145.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 850 | 85.000 | 3.500 | 350.000 | 700 | 70.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 7.350 | 5.255.250 | 4.500 | 3.217.500 | 5.000 | 3.575.000 | 4.500 | 3.217.500 | 5.000 | 3.575.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 78.750 | 708.750 | 73.000 | 657.000 | 65.100 | 585.900 | 93.000 | 837.000 | 75.000 | 675.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 15.600 | 22.308 | 18.900 | 27.027 | 20.730 | 29.644 | 17.000 | 24.310 | 20.000 | 28.600 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 210.000 | 424.200 | 281.500 | 568.630 | 337.192 | 681.128 | 180.000 | 363.600 | 174.000 | 351.480 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 27.259.008 | | 25.693.157 | | 28.782.672 | | 27.142.410 | | 26.895.580 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 24.828.008 | | 25.550.157 | | 27.209.672 | | 24.997.410 | | 24.822.080 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 85.000 | 510.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 125.000 | 250.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 38.000 | 5.434.000 | 37.800 | 5.405.400 | 42.000 | 6.006.000 | 37.950 | 5.426.850 | 54.600 | 7.807.800 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 20.000 | 2.860.000 | 17.000 | 2.431.000 | 20.000 | 2.860.000 | 32.250 | 4.611.750 | 29.500 | 4.218.500 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 500 | 50.000 | 2.413 | 241.300 | 1.000 | 100.000 | 3.500 | 350.000 | 2.500 | 250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 5.500 | 3.932.500 | 5.500 | 3.932.500 | 4.000 | 2.860.000 | 12.200 | 8.723.000 | 7.000 | 5.005.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 267.475 | 2.407.275 | 150.000 | 1.350.000 | 329.750 | 2.967.750 | 215.000 | 1.935.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 22.500 | 32.175 | 24.000 | 34.320 | 17.000 | 24.310 | 23.800 | 34.034 | 25.000 | 35.750 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 290.000 | 585.800 | 144.000 | 290.880 | 252.500 | 510.050 | 756.000 | 1.527.120 | 256.000 | 517.120 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 1.035.000 | 2.070.000 | 800.000 | 1.600.000 | 955.000 | 1.910.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 28.124.475 | | 28.266.675 | | 25.865.360 | | 44.734.754 | | 37.466.670 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 25.550.475 | | 25.292.275 | | 22.719.360 | | 43.919.654 | | 33.877.370 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 116.000 | 464.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 116.000 | 696.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 | 125.000 | 750.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 116.000 | 232.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 116.000 | 6.960.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 41.000 | 5.863.000 | 41.000 | 5.863.000 | 33.600 | 4.804.800 | 54.600 | 7.807.800 | 37.950 | 5.426.850 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 19.500 | 2.788.500 | 19.500 | 2.788.500 | 16.000 | 2.288.000 | 29.500 | 4.218.500 | 32.250 | 4.611.750 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.150 | 115.000 | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 | 2.500 | 250.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 4.200 | 3.003.000 | 4.200 | 3.003.000 | 14.500 | 10.367.500 | 7.000 | 5.005.000 | 12.200 | 8.723.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 100.000 | 900.000 | 148.000 | 1.332.000 | 215.000 | 1.935.000 | 329.750 | 2.967.750 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 22.280 | 31.860 | 22.000 | 31.460 | 26.000 | 37.180 | 25.000 | 35.750 | 23.800 | 34.034 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 307.900 | 621.958 | 250.000 | 505.000 | 490.000 | 989.800 | 256.000 | 517.120 | 756.000 | 1.527.120 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 729.000 | 1.458.000 | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 | 835.000 | 1.670.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 30.129.818 | | 35.592.460 | | 37.735.280 | | 37.466.670 | | 44.734.754 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 27.055.318 | | 32.517.960 | | 35.218.480 | | 33.877.370 | | 43.919.654 |

**Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemberian naungan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembersihan lahan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 143,00 | BTG | 37.950 | 5.426.850 | 37.950 | 5.426.850 |
| - | Benih pala dari biji | 143,00 | BTG | 32.250 | 4.611.750 | 32.250 | 4.611.750 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 715,00 | KG | 12.200 | 8.723.000 | 12.200 | 8.723.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 329.750 | 2.967.750 | 329.750 | 2.967.750 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,43 | KG | 23.800 | 34.034 | 23.800 | 34.034 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,02 | KG/L | 756.000 | 1.527.120 | 756.000 | 1.527.120 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 955.000 | 1.910.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 44.734.754 | | 44.734.754 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 43.919.654 | | 43.919.654 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 16.000 | 22.400 | 15.000 | 21.000 | 14.600 | 20.440 | 18.500 | 25.900 | 17.600 | 24.640 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 3.000 | 3.600.000 | 3.200 | 3.840.000 | 3.103 | 3.723.600 | 6.373 | 7.647.600 | 5.600 | 6.720.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 100.000 | 900.000 | 75.000 | 675.000 | 75.000 | 675.000 | 126.000 | 1.134.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 423.143 | 846.286 | 331.700 | 663.400 | 467.000 | 934.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 916.809 | 1.833.618 | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 |
| TOTAL | | | | | 18.274.400 | | 16.251.000 | | 17.388.944 | | 20.726.050 | | 19.018.640 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 22.000 | 30.800 | 12.500 | 17.500 | 25.000 | 35.000 | 25.100 | 35.140 | 16.250 | 22.750 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 3.900 | 4.680.000 | 4.230 | 5.076.000 | 6.500 | 7.800.000 | 6.500 | 7.800.000 | 5.100 | 6.120.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 429.000 | 3.861.000 | 75.000 | 675.000 | 200.000 | 1.800.000 | 82.500 | 742.500 | 110.000 | 990.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| TOTAL | | | | | 19.043.050 | | 16.943.000 | | 25.190.000 | | 21.712.540 | | 17.682.750 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 13.000 | 18.200 | 34.900 | 48.860 | 25.000 | 35.000 | 18.100 | 25.340 | 16.000 | 22.400 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.500 | 6.600.000 | 3.200 | 3.840.000 | 9.500 | 11.400.000 | 5.000 | 6.000.000 | 6.500 | 7.800.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 75.000 | 675.000 | 170.000 | 1.530.000 | 75.000 | 675.000 | 90.000 | 810.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 205.000 | 410.000 | - | - | 340.000 | 680.000 | 225.565 | 451.130 | 105.800 | 211.600 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| TOTAL | | | | | 18.593.200 | | 15.901.860 | | 25.965.000 | | 19.991.470 | | 23.309.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 15.600 | 21.840 | 18.900 | 26.460 | 20.730 | 29.022 | 17.000 | 23.800 | 20.000 | 28.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 7.350 | 8.820.000 | 4.500 | 5.400.000 | 5.000 | 6.000.000 | 4.500 | 5.400.000 | 5.000 | 6.000.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 78.750 | 708.750 | 73.000 | 657.000 | 65.100 | 585.900 | 93.000 | 837.000 | 75.000 | 675.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 210.000 | 420.000 | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 180.000 | 360.000 | 174.000 | 348.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 |
| TOTAL | | | | | 20.205.090 | | 18.111.460 | | 19.839.306 | | 17.220.800 | | 18.328.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 150.000 | 6.000.000 | 125.000 | 5.000.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 22.500 | 31.500 | 24.000 | 33.600 | 17.000 | 23.800 | 23.800 | 33.320 | 25.000 | 35.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.500 | 6.600.000 | 5.500 | 6.600.000 | 4.000 | 4.800.000 | 12.200 | 14.640.000 | 7.000 | 8.400.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 267.475 | 2.407.275 | 150.000 | 1.350.000 | 329.750 | 2.967.750 | 215.000 | 1.935.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 290.000 | 580.000 | 144.000 | 288.000 | 252.500 | 505.000 | 756.000 | 1.512.000 | 256.000 | 512.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 1.035.000 | 2.070.000 | 800.000 | 1.600.000 | 955.000 | 1.910.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| TOTAL | | | | | 18.601.500 | | 19.588.875 | | 16.333.800 | | 34.809.070 | | 24.423.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 116.000 | 4.640.000 | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 | 125.000 | 5.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 22.280 | 31.192 | 22.000 | 30.800 | 26.000 | 36.400 | 25.000 | 35.000 | 23.800 | 33.320 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 4.200 | 5.040.000 | 4.200 | 5.040.000 | 14.500 | 17.400.000 | 7.000 | 8.400.000 | 12.200 | 14.640.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 75.000 | 675.000 | 100.000 | 900.000 | 148.000 | 1.332.000 | 215.000 | 1.935.000 | 329.750 | 2.967.750 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 307.900 | 615.800 | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 | 256.000 | 512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 729.000 | 1.458.000 | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 | 835.000 | 1.670.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL | | | | | 18.409.992 | | 21.410.800 | | 32.003.900 | | 24.423.000 | | 34.809.070 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pengendalian hama penyakit | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuangan tunas air dan benalu | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,40 | KG | 23.800 | 33.320 | 23.800 | 33.320 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 12.200 | 14.640.000 | 12.200 | 14.640.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 9,00 | LTR | 329.750 | 2.967.750 | 329.750 | 2.967.750 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| 4 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 955.000 | 1.910.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL | | | | | 34.809.070 | | 34.809.070 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 110.000 | 3.300.000 | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 110.000 | 2.750.000 | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 110.000 | 220.000 | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 110.000 | 440.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 110.000 | 440.000 | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 32.000 | 2.272.000 | 22.000 | 1.562.000 | 25.000 | 1.775.000 | 33.600 | 2.385.600 | 33.600 | 2.385.600 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 25.000 | 1.775.000 | 15.000 | 1.065.000 | 15.000 | 1.065.000 | 15.750 | 1.118.250 | 16.000 | 1.136.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 3.000 | 2.130.000 | 3.200 | 2.272.000 | 3.103 | 2.203.130 | 6.373 | 4.524.830 | 5.600 | 3.976.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 75.000 | 450.000 | 100.000 | 600.000 | 75.000 | 450.000 | 75.000 | 450.000 | 126.000 | 756.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 14.600 | 14.600 | 18.500 | 18.500 | 17.600 | 17.600 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 423.143 | 846.286 | 331.700 | 663.400 | 467.000 | 934.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 140.000 | 560.000 | 152.300 | 609.200 | 163.800 | 655.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 916.809 | 1.833.618 | 1.837.075 | 3.674.150 | 1.008.000 | 2.016.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 26.627.000 | | 21.899.000 | | 24.572.634 | | 25.165.680 | | 24.030.400 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 26.130.000 | | 21.402.000 | | 23.862.634 | | 23.898.330 | | 22.780.800 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 121.000 | 4.840.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 36.000 | 2.556.000 | 35.000 | 2.485.000 | 35.000 | 2.485.000 | 32.000 | 2.272.000 | 40.000 | 2.840.000 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 17.300 | 1.228.300 | 17.500 | 1.242.500 | 20.000 | 1.420.000 | 15.000 | 1.065.000 | 19.000 | 1.349.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 3.900 | 2.769.000 | 4.230 | 3.003.300 | 6.500 | 4.615.000 | 6.500 | 4.615.000 | 5.100 | 3.621.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 429.000 | 2.574.000 | 75.000 | 450.000 | 200.000 | 1.200.000 | 82.500 | 495.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 22.000 | 22.000 | 12.500 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.100 | 25.100 | 16.250 | 16.250 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 71.500 | 429.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 | 280.000 | 560.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 165.810 | 663.240 | 140.000 | 560.000 | 150.000 | 600.000 | 154.000 | 616.000 | 160.000 | 640.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 24.476.490 | | 23.685.300 | | 33.480.000 | | 28.418.000 | | 23.427.250 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 23.148.790 | | 22.442.800 | | 32.415.000 | | 27.211.000 | | 21.936.250 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 110.000 | 220.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 | 110.000 | 440.000 | 150.000 | 600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 36.500 | 2.591.500 | 35.000 | 2.485.000 | 40.800 | 2.896.800 | - | - | 35.000 | 2.485.000 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 32.000 | 2.272.000 | 21.000 | 1.491.000 | 19.400 | 1.377.400 | 24.750 | 1.757.250 | 17.500 | 1.242.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 5.500 | 3.905.000 | 3.200 | 2.272.000 | 9.500 | 6.745.000 | 5.000 | 3.550.000 | 6.500 | 4.615.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 75.000 | 450.000 | 75.000 | 450.000 | 170.000 | 1.020.000 | 75.000 | 450.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 13.000 | 13.000 | 34.900 | 34.900 | 25.000 | 25.000 | 18.100 | 18.100 | 16.000 | 16.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 205.000 | 410.000 | - | - | 340.000 | 680.000 | 225.565 | 451.130 | 105.800 | 211.600 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 220.000 | 880.000 | 156.400 | 625.600 | 140.000 | 560.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 | 1.350.000 | 2.700.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 24.679.500 | | 22.736.300 | | 31.766.800 | | 24.534.830 | | 31.892.600 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 24.360.000 | | 21.742.300 | | 30.247.400 | | 26.292.080 | | 30.650.100 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 33.000 | 2.343.000 | 16.000 | 1.136.000 | 32.000 | 2.272.000 | 40.000 | 2.840.000 | 29.500 | 2.094.500 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 16.000 | 1.136.000 | 15.000 | 1.065.000 | 21.000 | 1.491.000 | 25.000 | 1.775.000 | 15.000 | 1.065.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 7.350 | 5.218.500 | 4.500 | 3.195.000 | 5.000 | 3.550.000 | 4.500 | 3.195.000 | 5.000 | 3.550.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 78.750 | 472.500 | 73.000 | 438.000 | 65.100 | 390.600 | 93.000 | 558.000 | 75.000 | 450.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 15.600 | 15.600 | 18.900 | 18.900 | 20.730 | 20.730 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 68.250 | 409.500 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 210.000 | 420.000 | 281.500 | 563.000 | 337.192 | 674.384 | 180.000 | 360.000 | 174.000 | 348.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 157.500 | 630.000 | 150.000 | 600.000 | 168.000 | 672.000 | 165.000 | 660.000 | 174.000 | 696.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 24.434.100 | | 24.015.900 | | 26.129.714 | | 23.630.000 | | 24.435.500 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 23.227.100 | | 23.944.900 | | 25.348.714 | | 22.565.000 | | 23.406.000 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 85.000 | 2.125.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 125.000 | 250.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 150.000 | 6.000.000 | 125.000 | 5.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 38.000 | 2.698.000 | 37.800 | 2.683.800 | 42.000 | 2.982.000 | 37.950 | 2.694.450 | 54.600 | 3.876.600 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 20.000 | 1.420.000 | 17.000 | 1.207.000 | 20.000 | 1.420.000 | 32.250 | 2.289.750 | 29.500 | 2.094.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 5.500 | 3.905.000 | 5.500 | 3.905.000 | 4.000 | 2.840.000 | 12.200 | 8.662.000 | 7.000 | 4.970.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 75.000 | 450.000 | 267.475 | 1.604.850 | 150.000 | 900.000 | 329.750 | 1.978.500 | 215.000 | 1.290.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 22.500 | 22.500 | 24.000 | 24.000 | 17.000 | 17.000 | 23.800 | 23.800 | 25.000 | 25.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 290.000 | 580.000 | 144.000 | 288.000 | 252.500 | 505.000 | 756.000 | 1.512.000 | 256.000 | 512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 290.000 | 1.160.000 | 165.000 | 660.000 | 280.000 | 1.120.000 | 270.500 | 1.082.000 | 175.000 | 700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 1.035.000 | 2.070.000 | 800.000 | 1.600.000 | 955.000 | 1.910.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 25.530.500 | | 24.525.650 | | 22.819.000 | | 40.608.750 | | 32.414.600 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 24.252.500 | | 23.048.850 | | 21.257.000 | | 40.204.050 | | 30.632.500 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 116.000 | 2.900.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 116.000 | 232.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 116.000 | 580.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 116.000 | 464.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 116.000 | 4.640.000 | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 | 125.000 | 5.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 116.000 | 2.320.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 116.000 | 464.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 41.000 | 2.911.000 | 41.000 | 2.911.000 | 33.600 | 2.385.600 | 54.600 | 3.876.600 | 37.950 | 2.694.450 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 19.500 | 1.384.500 | 19.500 | 1.384.500 | 16.000 | 1.136.000 | 29.500 | 2.094.500 | 32.250 | 2.289.750 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 4.200 | 2.982.000 | 4.200 | 2.982.000 | 14.500 | 10.295.000 | 7.000 | 4.970.000 | 12.200 | 8.662.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 75.000 | 450.000 | 100.000 | 600.000 | 148.000 | 888.000 | 215.000 | 1.290.000 | 329.750 | 1.978.500 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 22.280 | 22.280 | 22.000 | 22.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 23.800 | 23.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 307.900 | 615.800 | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 | 256.000 | 512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 157.700 | 630.800 | 140.000 | 560.000 | 200.000 | 800.000 | 175.000 | 700.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 729.000 | 1.458.000 | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 | 835.000 | 1.670.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 26.619.880 | | 31.515.000 | | 34.560.100 | | 32.414.600 | | 40.608.750 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 25.093.380 | | 29.988.500 | | 33.310.500 | | 30.632.500 | | 40.204.050 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran lahan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembersihan lahan | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penanaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pengendalian gulma | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih pala sambung pucuk (grafting) | 71,00 | BTG | 37.950 | 2.694.450 | 37.950 | 2.694.450 |
| - | Benih pala dari biji | 71,00 | BTG | 32.250 | 2.289.750 | 32.250 | 2.289.750 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 710,00 | KG | 12.200 | 8.662.000 | 12.200 | 8.662.000 |
| - | Pupuk organik cair (POC) | 6,00 | LTR | 329.750 | 1.978.500 | 329.750 | 1.978.500 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 1,00 | KG | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 270.500 | 1.082.000 | 270.500 | 1.082.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 955.000 | 1.910.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| TOTAL (Grafting) | | | | | 40.608.750 | | 40.608.750 |
| TOTAL (Seedling) | | | | | 40.204.050 | | 40.204.050 |

# Satuan Biaya CENGKEH

**Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 | 80.000 | 960.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 20.500 | 3.198.000 | 15.000 | 2.340.000 | 16.000 | 2.496.000 | 16.100 | 2.511.600 | 17.000 | 2.652.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 3.000 | 2.340.000 | 3.200 | 2.496.000 | 6.018 | 4.694.040 | 3.103 | 2.420.340 | 6.373 | 4.970.940 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 10.000 | 93.600 | 12.000 | 112.320 | 16.402 | 153.523 | 16.000 | 149.760 | 15.530 | 145.361 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 16.000 | 74.880 | 22.500 | 105.300 | 17.340 | 81.151 | 17.400 | 81.432 | 13.750 | 64.350 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 14.632 | 68.478 | 7.000 | 32.760 | 15.153 | 70.916 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 20.000 | 124.800 | 69.000 | 430.560 | 104.076 | 649.434 | 20.000 | 124.800 | 9.507 | 59.324 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 1,56 | KG/L | 910.000 | 1.419.600 | 910.000 | 1.419.600 | - | - | 910.000 | 1.419.600 | 910.000 | 1.419.600 |
| TOTAL | | | | | 38.685.340 | | 31.138.240 | | 34.732.626 | | 35.730.292 | | 31.172.491 |

**Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 17.500 | 2.730.000 | 20.000 | 3.120.000 | 12.500 | 1.950.000 | 20.000 | 3.120.000 | 12.000 | 1.872.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.600 | 4.368.000 | 3.900 | 3.042.000 | 4.230 | 3.299.400 | 6.500 | 5.070.000 | 5.100 | 3.978.000 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 13.800 | 129.168 | 19.400 | 181.584 | 15.750 | 147.420 | 15.000 | 140.400 | 8.700 | 81.432 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 19.700 | 92.196 | 16.500 | 77.220 | 18.000 | 84.240 | 19.000 | 88.920 | 12.500 | 58.500 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 18.500 | 86.580 | 13.310 | 62.291 | 9.500 | 44.460 | 12.000 | 56.160 | 9.500 | 44.460 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 17.600 | 109.824 | 25.083 | 156.518 | 20.000 | 124.800 | 16.000 | 99.840 | 9.000 | 56.160 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 135.000 | 2.700.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 1,56 | KG/L | - | - | 925.000 | 1.443.000 | - | - | 925.000 | 1.443.000 | 925.000 | 1.443.000 |
| TOTAL | | | | | 30.205.768 | | 32.056.613 | | 31.940.320 | | 49.108.320 | | 30.223.552 |

**Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 97.000 | 1.164.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 21.000 | 3.276.000 | 22.000 | 3.432.000 | 16.000 | 2.496.000 | 15.000 | 2.340.000 | 12.600 | 1.965.600 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.500 | 4.290.000 | 3.200 | 2.496.000 | 9.500 | 7.410.000 | 6.500 | 5.070.000 | 7.350 | 5.733.000 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 11.500 | 107.640 | 18.500 | 173.160 | 20.000 | 187.200 | 15.500 | 145.080 | 13.100 | 122.616 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 19.400 | 90.792 | 26.900 | 125.892 | 21.500 | 100.620 | 26.250 | 122.850 | 13.100 | 61.308 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 12.500 | 58.500 | 9.500 | 44.460 | 9.900 | 46.332 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 15.000 | 93.600 | 18.200 | 113.568 | 20.000 | 124.800 | 7.120 | 44.429 | 9.900 | 61.776 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 130.000 | 2.600.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 1,56 | KG/L | - | - | 910.000 | 1.419.600 | - | - | 935.000 | 1.458.600 | 981.750 | 1.531.530 |
| TOTAL | | | | | 33.472.492 | | 32.274.680 | | 41.567.120 | | 47.515.419 | | 32.931.662 |

**Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 15.000 | 2.340.000 | 20.000 | 3.120.000 | 13.500 | 2.106.000 | 14.000 | 2.184.000 | 20.000 | 3.120.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 4.500 | 3.510.000 | 5.000 | 3.900.000 | 4.500 | 3.510.000 | 5.000 | 3.900.000 | 5.500 | 4.290.000 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 14.500 | 135.720 | 17.200 | 160.992 | 15.000 | 140.400 | 21.000 | 196.560 | 16.000 | 149.760 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 20.500 | 95.940 | 30.000 | 140.400 | 26.000 | 121.680 | 21.000 | 98.280 | 15.000 | 70.200 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 14.000 | 65.520 | 9.500 | 44.460 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 20.000 | 124.800 | 10.689 | 66.699 | 3.000 | 18.720 | 14.000 | 87.360 | 20.000 | 124.800 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 124.000 | 2.480.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 1,56 | KG/L | - | - | 935.000 | 1.458.600 | 935.000 | 1.458.600 | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 34.940.920 | | 35.761.151 | | 31.869.860 | | 32.821.720 | | 34.089.220 |

**Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 | 80.000 | 3.200.000 | 125.000 | 5.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 | 125.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 15.750 | 2.457.000 | 27.000 | 4.212.000 | 23.000 | 3.588.000 | 21.000 | 3.276.000 | 16.800 | 2.620.800 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.500 | 4.290.000 | 5.500 | 4.290.000 | 4.000 | 3.120.000 | 4.000 | 3.120.000 | 7.000 | 5.460.000 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 12.029 | 112.591 | 15.500 | 145.080 | 9.500 | 88.920 | 15.020 | 140.587 | 15.000 | 140.400 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 18.000 | 84.240 | 26.000 | 121.680 | 15.000 | 70.200 | 15.000 | 70.200 | 17.000 | 79.560 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 20.000 | 124.800 | 20.000 | 124.800 | 20.000 | 124.800 | 20.000 | 124.800 | 15.000 | 93.600 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 111.000 | 2.220.000 | 111.000 | 2.220.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 1,56 | KG/L | - | - | 925.000 | 1.443.000 | - | - | 935.000 | 1.458.600 | - | - |
| TOTAL | | | | | 29.803.091 | | 34.271.020 | | 28.846.380 | | 30.044.647 | | 41.636.820 |

**Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 | 125.000 | 5.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 21.000 | 3.276.000 | 30.000 | 4.680.000 | 16.800 | 2.620.800 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 4.200 | 3.276.000 | 14.500 | 11.310.000 | 7.000 | 5.460.000 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 13.000 | 121.680 | 21.750 | 203.580 | 15.000 | 140.400 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 19.000 | 88.920 | 27.000 | 126.360 | 17.000 | 79.560 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 15.000 | 70.200 | 9.500 | 44.460 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 5.500 | 34.320 | 27.550 | 171.912 | 15.000 | 93.600 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 1,56 | KG/L | 925.000 | 1.443.000 | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 46.674.380 | | 46.572.052 | | 41.636.820 |

**Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penaungan tanaman cengkeh | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 | 80.000 | 960.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 20.500 | 3.198.000 | 15.000 | 2.340.000 | 16.000 | 2.496.000 | 16.100 | 2.511.600 | 17.000 | 2.652.000 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 1.000 | 156.000 | 1.300 | 202.800 | 28.792 | 4.491.552 | 1.410 | 219.960 | 1.103 | 172.068 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 3.000 | 2.340.000 | 3.200 | 2.496.000 | 6.018 | 4.694.040 | 3.103 | 2.420.340 | 6.373 | 4.970.940 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 14.632 | 68.478 | 7.000 | 32.760 | 15.153 | 70.916 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 16.000 | 74.880 | 22.500 | 105.300 | 17.340 | 81.151 | 17.400 | 81.432 | 13.750 | 64.350 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 10.000 | 93.600 | 12.000 | 112.320 | 16.402 | 153.523 | 16.000 | 149.760 | 15.530 | 145.361 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 20.000 | 124.800 | 69.000 | 430.560 | 104.076 | 649.434 | 20.000 | 124.800 | 9.507 | 59.324 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 1,56 | KG/L | 65.000 | 101.400 | 65.000 | 101.400 | 65.000 | 101.400 | 65.000 | 101.400 | 65.000 | 101.400 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 | 1.837.075 | 3.674.150 |
| - | Chainsaw | 1,00 | UNIT | 8.100.000 | 8.100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.354.940 | 7.354.940 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.930.500 | 1.930.500 |
| TOTAL | | | | | 47.340.140 | | 36.472.840 | | 49.092.554 | | 41.915.670 | | 35.081.009 |

**Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penaungan tanaman cengkeh | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 17.500 | 2.730.000 | 20.000 | 3.120.000 | 12.500 | 1.950.000 | 20.000 | 3.120.000 | 12.000 | 1.872.000 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 8.800 | 1.372.800 | 600 | 93.600 | - | - | 2.000 | 312.000 | 1.300 | 202.800 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.600 | 4.368.000 | 3.900 | 3.042.000 | 4.230 | 3.299.400 | 6.500 | 5.070.000 | 5.100 | 3.978.000 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 18.500 | 86.580 | 13.310 | 62.291 | 9.500 | 44.460 | 12.000 | 56.160 | 9.500 | 44.460 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 19.700 | 92.196 | 16.500 | 77.220 | 18.000 | 84.240 | 19.000 | 88.920 | 12.500 | 58.500 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 13.800 | 129.168 | 19.400 | 181.584 | 15.750 | 147.420 | 15.000 | 140.400 | 8.700 | 81.432 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 17.600 | 109.824 | 25.083 | 156.518 | 20.000 | 124.800 | 16.000 | 99.840 | 9.000 | 56.160 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 1,56 | KG/L | 80.000 | 124.800 | 80.000 | 124.800 | 80.000 | 124.800 | 80.000 | 124.800 | 80.000 | 124.800 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.008.000 | 2.016.000 | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| - | Chainsaw | 1,00 | UNIT | 7.560.000 | 7.560.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.073.650 | 6.073.650 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.350.000 | 6.350.000 |
| TOTAL | | | | | 40.804.368 | | 37.757.013 | | 38.863.770 | | 55.227.120 | | 36.783.152 |

**Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penaungan tanaman cengkeh | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 97.000 | 776.000 | 90.000 | 720.000 | 120.000 | 960.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 97.000 | 1.164.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 21.000 | 3.276.000 | 22.000 | 3.432.000 | 16.000 | 2.496.000 | 15.000 | 2.340.000 | 12.600 | 1.965.600 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 1.400 | 218.400 | 1.300 | 202.800 | 900 | 140.400 | 1.500 | 234.000 | 2.000 | 312.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.500 | 4.290.000 | 3.200 | 2.496.000 | 9.500 | 7.410.000 | 6.500 | 5.070.000 | 7.350 | 5.733.000 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 12.500 | 58.500 | 9.500 | 44.460 | 9.900 | 46.332 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 19.400 | 90.792 | 26.900 | 125.892 | 21.500 | 100.620 | 26.250 | 122.850 | 13.100 | 61.308 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 11.500 | 107.640 | 18.500 | 173.160 | 20.000 | 187.200 | 15.500 | 145.080 | 13.100 | 122.616 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 15.000 | 93.600 | 18.200 | 113.568 | 20.000 | 124.800 | 7.120 | 44.429 | 9.900 | 61.776 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 1,56 | KG/L | 80.000 | 124.800 | 65.000 | 101.400 | 80.000 | 124.800 | 90.000 | 140.400 | 94.500 | 147.420 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| - | Chainsaw | 1,00 | UNIT | 6.547.500 | 6.547.500 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTAL | | | | | 41.688.192 | | 34.877.280 | | 50.512.320 | | 54.356.219 | | 37.709.552 |

**Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penaungan tanaman cengkeh | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 15.000 | 2.340.000 | 20.000 | 3.120.000 | 13.500 | 2.106.000 | 14.000 | 2.184.000 | 20.000 | 3.120.000 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 1.000 | 156.000 | 850 | 132.600 | 3.500 | 546.000 | 700 | 109.200 | 500 | 78.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 4.500 | 3.510.000 | 5.000 | 3.900.000 | 4.500 | 3.510.000 | 5.000 | 3.900.000 | 5.500 | 4.290.000 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 14.000 | 65.520 | 9.500 | 44.460 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 20.500 | 95.940 | 30.000 | 140.400 | 26.000 | 121.680 | 21.000 | 98.280 | 15.000 | 70.200 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 14.500 | 135.720 | 17.200 | 160.992 | 15.000 | 140.400 | 21.000 | 196.560 | 16.000 | 149.760 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 20.000 | 124.800 | 10.689 | 66.699 | 3.000 | 18.720 | 14.000 | 87.360 | 20.000 | 124.800 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 1,56 | KG/L | - | - | 90.000 | 140.400 | 90.000 | 140.400 | 90.000 | 140.400 | 105.000 | 163.800 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| - | Chainsaw | 1,00 | UNIT | 7.800.000 | 7.800.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 9.763.000 | 9.763.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| TOTAL | | | | | 43.821.920 | | 49.955.551 | | 40.877.660 | | 44.321.320 | | 55.256.020 |

**Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penaungan tanaman cengkeh | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 | 125.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 15.750 | 2.457.000 | 27.000 | 4.212.000 | 23.000 | 3.588.000 | 21.000 | 3.276.000 | 16.800 | 2.620.800 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 2.413 | 376.428 | 1.600 | 249.600 | 4.000 | 624.000 | 1.000 | 156.000 | 2.500 | 390.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.500 | 4.290.000 | 5.500 | 4.290.000 | 4.000 | 3.120.000 | 4.000 | 3.120.000 | 7.000 | 5.460.000 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 | 9.500 | 44.460 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 18.000 | 84.240 | 26.000 | 121.680 | 15.000 | 70.200 | 15.000 | 70.200 | 17.000 | 79.560 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 12.029 | 112.591 | 15.500 | 145.080 | 9.500 | 88.920 | 15.020 | 140.587 | 15.000 | 140.400 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 20.000 | 124.800 | 20.000 | 124.800 | 20.000 | 124.800 | 20.000 | 124.800 | 15.000 | 93.600 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 1,56 | KG/L | 105.000 | 163.800 | 80.000 | 124.800 | 80.000 | 124.800 | 90.000 | 140.400 | 105.000 | 163.800 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.035.000 | 2.070.000 | 880.000 | 1.760.000 | 680.000 | 1.360.000 | 800.000 | 1.600.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| - | Chainsaw | 1,00 | UNIT | 10.215.000 | 10.215.000 | 7.523.000 | 7.523.000 | 6.888.000 | 6.888.000 | 7.460.000 | 7.460.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| TOTAL | | | | | 42.153.319 | | 42.010.420 | | 37.288.180 | | 37.387.447 | | 68.158.620 |

**Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Penebangan dan pembongkaran pohon tua | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penaungan tanaman cengkeh | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 125.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 156,00 | BTG | 21.000 | 3.276.000 | 30.000 | 4.680.000 | 16.800 | 2.620.800 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 3.000 | 468.000 | 2.100 | 327.600 | 2.500 | 390.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 4.200 | 3.276.000 | 14.500 | 11.310.000 | 7.000 | 5.460.000 |
| - | Kieserite | 4,68 | KG | 9.500 | 44.460 | 15.000 | 70.200 | 9.500 | 44.460 |
| - | KCL | 4,68 | KG | 19.000 | 88.920 | 27.000 | 126.360 | 17.000 | 79.560 |
| - | Urea | 9,36 | KG | 13.000 | 121.680 | 21.750 | 203.580 | 15.000 | 140.400 |
| - | TSP | 6,24 | KG | 5.500 | 34.320 | 27.550 | 171.912 | 15.000 | 93.600 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 1,56 | KG/L | 80.000 | 124.800 | 100.000 | 156.000 | 105.000 | 163.800 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| - | Chainsaw | 1,00 | UNIT | 25.200.000 | 25.200.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| TOTAL | | | | | 72.324.180 | | 53.958.652 | | 68.158.620 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 | 80.000 | 960.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 3.000 | 3.600.000 | 3.200 | 3.840.000 | 6.018 | 7.221.600 | 3.103 | 3.723.600 | 6.373 | 7.647.600 |
| - | Urea | 608,40 | KG | 10.000 | 6.084.000 | 12.000 | 7.300.800 | 16.402 | 9.978.977 | 16.000 | 9.734.400 | 15.530 | 9.448.452 |
| - | KCL | 312,00 | KG | 16.000 | 4.992.000 | 22.500 | 7.020.000 | 17.340 | 5.410.080 | 17.400 | 5.428.800 | 13.750 | 4.290.000 |
| - | Kieserite | 124,80 | KG | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 14.632 | 1.826.074 | 7.000 | 873.600 | 15.153 | 1.891.094 |
| - | TSP | 124,80 | KG | 20.000 | 2.496.000 | 69.000 | 8.611.200 | 104.076 | 12.988.685 | 20.000 | 2.496.000 | 9.507 | 1.186.474 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 4,00 | KG/L | 910.000 | 3.640.000 | 910.000 | 3.640.000 | - | - | 910.000 | 3.640.000 | 910.000 | 3.640.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 4,00 | KG/L | 65.000 | 260.000 | 65.000 | 260.000 | 65.000 | 260.000 | 65.000 | 260.000 | 65.000 | 260.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 | 1.837.075 | 3.674.150 |
| TOTAL | | | | | 34.404.600 | | 42.177.600 | | 49.487.451 | | 37.350.018 | | 39.837.770 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.600 | 6.720.000 | 3.900 | 4.680.000 | 4.230 | 5.076.000 | 6.500 | 7.800.000 | 5.100 | 6.120.000 |
| - | Urea | 608,40 | KG | 13.800 | 8.395.920 | 19.400 | 11.802.960 | 15.750 | 9.582.300 | 15.000 | 9.126.000 | 8.700 | 5.293.080 |
| - | KCL | 312,00 | KG | 19.700 | 6.146.400 | 16.500 | 5.148.000 | 18.000 | 5.616.000 | 19.000 | 5.928.000 | 12.500 | 3.900.000 |
| - | Kieserite | 124,80 | KG | 18.500 | 2.308.800 | 13.310 | 1.661.088 | 9.500 | 1.185.600 | 12.000 | 1.497.600 | 9.500 | 1.185.600 |
| - | TSP | 124,80 | KG | 17.600 | 2.196.480 | 25.083 | 3.130.358 | 20.000 | 2.496.000 | 16.000 | 1.996.800 | 9.000 | 1.123.200 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 135.000 | 2.700.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 220.000 | 1.540.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 4,00 | KG/L | - | - | 925.000 | 3.700.000 | - | - | 925.000 | 3.700.000 | 925.000 | 3.700.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 4,00 | KG/L | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.008.000 | 2.016.000 | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| TOTAL | | | | | 35.863.600 | | 39.880.606 | | 34.015.900 | | 44.098.400 | | 31.201.880 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 97.000 | 1.164.000 | 90.000 | 1.080.000 | 120.000 | 1.440.000 | 150.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.500 | 6.600.000 | 3.200 | 3.840.000 | 9.500 | 11.400.000 | 6.500 | 7.800.000 | 7.350 | 8.820.000 |
| - | Urea | 608,40 | KG | 11.500 | 6.996.600 | 18.500 | 11.255.400 | 20.000 | 12.168.000 | 15.500 | 9.430.200 | 13.100 | 7.970.040 |
| - | KCL | 312,00 | KG | 19.400 | 6.052.800 | 26.900 | 8.392.800 | 21.500 | 6.708.000 | 26.250 | 8.190.000 | 13.100 | 4.087.200 |
| - | Kieserite | 124,80 | KG | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 12.500 | 1.560.000 | 9.500 | 1.185.600 | 9.900 | 1.235.520 |
| - | TSP | 124,80 | KG | 15.000 | 1.872.000 | 18.200 | 2.271.360 | 20.000 | 2.496.000 | 7.120 | 888.576 | 9.900 | 1.235.520 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 130.000 | 2.600.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 75.000 | 525.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 157.500 | 1.102.500 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 4,00 | KG/L | - | - | 910.000 | 3.640.000 | - | - | 935.000 | 3.740.000 | 981.750 | 3.927.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 4,00 | KG/L | 80.000 | 320.000 | 65.000 | 260.000 | 80.000 | 320.000 | 90.000 | 360.000 | 94.500 | 378.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 1.169.000 | 2.338.000 | 715.000 | 1.430.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | 33.211.000 | | 41.258.160 | | 45.762.000 | | 44.134.376 | | 37.685.280 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 4.500 | 5.400.000 | 5.000 | 6.000.000 | 4.500 | 5.400.000 | 5.000 | 6.000.000 | 5.500 | 6.600.000 |
| - | Urea | 608,40 | KG | 14.500 | 8.821.800 | 17.200 | 10.464.480 | 15.000 | 9.126.000 | 21.000 | 12.776.400 | 16.000 | 9.734.400 |
| - | KCL | 312,00 | KG | 20.500 | 6.396.000 | 30.000 | 9.360.000 | 26.000 | 8.112.000 | 21.000 | 6.552.000 | 15.000 | 4.680.000 |
| - | Kieserite | 124,80 | KG | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 14.000 | 1.747.200 | 9.500 | 1.185.600 |
| - | TSP | 124,80 | KG | 20.000 | 2.496.000 | 10.689 | 1.333.987 | 3.000 | 374.400 | 14.000 | 1.747.200 | 20.000 | 2.496.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 124.000 | 2.480.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 4,00 | KG/L | - | - | 935.000 | 3.740.000 | 935.000 | 3.740.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida cengkeh | 4,00 | KG/L | - | - | 90.000 | 360.000 | 90.000 | 360.000 | 90.000 | 360.000 | 105.000 | 420.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| TOTAL | | | | | 34.759.400 | | 44.364.067 | | 38.498.000 | | 39.684.800 | | 35.056.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.000 | 1.080.000 | 80.000 | 960.000 | 80.000 | 960.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.500 | 6.600.000 | 5.500 | 6.600.000 | 4.000 | 4.800.000 | 4.000 | 4.800.000 | 7.000 | 8.400.000 |
| - | Urea | 608,40 | KG | 12.029 | 7.318.444 | 15.500 | 9.430.200 | 9.500 | 5.779.800 | 15.020 | 9.138.168 | 15.000 | 9.126.000 |
| - | KCL | 312,00 | KG | 18.000 | 5.616.000 | 26.000 | 8.112.000 | 15.000 | 4.680.000 | 15.000 | 4.680.000 | 17.000 | 5.304.000 |
| - | Kieserite | 124,80 | KG | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 | 9.500 | 1.185.600 |
| - | TSP | 124,80 | KG | 20.000 | 2.496.000 | 20.000 | 2.496.000 | 20.000 | 2.496.000 | 20.000 | 2.496.000 | 15.000 | 1.872.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 111.000 | 2.220.000 | 111.000 | 2.220.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 4,00 | KG/L | - | - | 925.000 | 3.700.000 | - | - | 935.000 | 3.740.000 | - | - |
| - | Insektisida cengkeh | 4,00 | KG/L | 105.000 | 420.000 | 80.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 90.000 | 360.000 | 105.000 | 420.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.035.000 | 2.070.000 | 880.000 | 1.760.000 | 680.000 | 1.360.000 | 800.000 | 1.600.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| TOTAL | | | | | 33.466.044 | | 41.623.800 | | 28.441.400 | | 35.819.768 | | 38.725.600 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 115.500 | 1.386.000 | 125.000 | 1.500.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 4.200 | 5.040.000 | 14.500 | 17.400.000 | 7.000 | 8.400.000 |
| - | Urea | 608,40 | KG | 13.000 | 7.909.200 | 21.750 | 13.232.700 | 15.000 | 9.126.000 |
| - | KCL | 312,00 | KG | 19.000 | 5.928.000 | 27.000 | 8.424.000 | 17.000 | 5.304.000 |
| - | Kieserite | 124,80 | KG | 9.500 | 1.185.600 | 15.000 | 1.872.000 | 9.500 | 1.185.600 |
| - | TSP | 124,80 | KG | 5.500 | 686.400 | 27.550 | 3.438.240 | 15.000 | 1.872.000 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| - | Pupuk NPK cair | 7,00 | LTR | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Nematisida | 4,00 | KG/L | 925.000 | 3.700.000 | - | - | - | - |
| - | Insektisida cengkeh | 4,00 | KG/L | 80.000 | 320.000 | 100.000 | 400.000 | 105.000 | 420.000 |
| 4 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 | 835.000 | 1.670.000 |
| TOTAL | | | | | 37.809.200 | | 55.890.940 | | 38.725.600 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran pohon | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 7,00 | HOK | 120.000 | 840.000 | 90.000 | 630.000 | 100.000 | 700.000 | 110.000 | 770.000 | 80.000 | 560.000 |
| - | Penanaman tanaman cengkeh | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 78,00 | BTG | 20.500 | 1.599.000 | 15.000 | 1.170.000 | 16.000 | 1.248.000 | 16.100 | 1.255.800 | 17.000 | 1.326.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 3.000 | 2.340.000 | 3.200 | 2.496.000 | 6.018 | 4.694.040 | 3.103 | 2.420.340 | 6.373 | 4.970.940 |
| - | Urea | 4,68 | KG | 10.000 | 46.800 | 12.000 | 56.160 | 16.402 | 76.761 | 16.000 | 74.880 | 15.530 | 72.680 |
| - | KCL | 2,34 | KG | 16.000 | 37.440 | 22.500 | 52.650 | 17.340 | 40.576 | 17.400 | 40.716 | 13.750 | 32.175 |
| - | Kieserite | 2,34 | KG | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 14.632 | 34.239 | 7.000 | 16.380 | 15.153 | 35.458 |
| - | TSP | 3,12 | KG | 20.000 | 62.400 | 69.000 | 215.280 | 104.076 | 324.717 | 20.000 | 62.400 | 9.507 | 29.662 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida cengkeh | 3,00 | KG/L | 180.000 | 540.000 | 180.000 | 540.000 | 180.000 | 540.000 | 180.000 | 540.000 | 180.000 | 540.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 2,00 | KG/L | 65.000 | 130.000 | 65.000 | 130.000 | 65.000 | 130.000 | 65.000 | 130.000 | 65.000 | 130.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 | 1.837.075 | 1.837.075 |
| TOTAL | | | | | 26.981.370 | | 22.132.320 | | 26.559.351 | | 24.987.325 | | 23.883.990 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran pohon | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 85.000 | 170.000 | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 7,00 | HOK | 85.000 | 595.000 | 90.350 | 632.450 | 100.000 | 700.000 | 150.000 | 1.050.000 | 85.000 | 595.000 |
| - | Penanaman tanaman cengkeh | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 78,00 | BTG | 17.500 | 1.365.000 | 20.000 | 1.560.000 | 12.500 | 975.000 | 20.000 | 1.560.000 | 12.000 | 936.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.600 | 4.368.000 | 3.900 | 3.042.000 | 4.230 | 3.299.400 | 6.500 | 5.070.000 | 5.100 | 3.978.000 |
| - | Urea | 4,68 | KG | 13.800 | 64.584 | 19.400 | 90.792 | 15.750 | 73.710 | 15.000 | 70.200 | 8.700 | 40.716 |
| - | KCL | 2,34 | KG | 19.700 | 46.098 | 16.500 | 38.610 | 18.000 | 42.120 | 19.000 | 44.460 | 12.500 | 29.250 |
| - | Kieserite | 2,34 | KG | 18.500 | 43.290 | 13.310 | 31.145 | 9.500 | 22.230 | 12.000 | 28.080 | 9.500 | 22.230 |
| - | TSP | 3,12 | KG | 17.600 | 54.912 | 25.083 | 78.259 | 20.000 | 62.400 | 16.000 | 49.920 | 9.000 | 28.080 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 135.000 | 2.700.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida cengkeh | 3,00 | KG/L | 213.000 | 639.000 | 204.000 | 612.000 | 195.000 | 585.000 | 195.000 | 585.000 | 195.000 | 585.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 2,00 | KG/L | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 | 900.000 | 900.000 |
| TOTAL | | | | | 23.128.884 | | 22.516.706 | | 23.509.860 | | 34.407.660 | | 22.059.276 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran pohon | 30,00 | HOK | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 7,00 | HOK | 97.000 | 679.000 | 90.000 | 630.000 | 120.000 | 840.000 | 150.000 | 1.050.000 | 85.000 | 595.000 |
| - | Penanaman tanaman cengkeh | 5,00 | HOK | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 97.000 | 3.880.000 | 90.000 | 3.600.000 | 120.000 | 4.800.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 78,00 | BTG | 21.000 | 1.638.000 | 22.000 | 1.716.000 | 16.000 | 1.248.000 | 15.000 | 1.170.000 | 12.600 | 982.800 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.500 | 4.290.000 | 3.200 | 2.496.000 | 9.500 | 7.410.000 | 6.500 | 5.070.000 | 7.350 | 5.733.000 |
| - | Urea | 4,68 | KG | 11.500 | 53.820 | 18.500 | 86.580 | 20.000 | 93.600 | 15.500 | 72.540 | 13.100 | 61.308 |
| - | KCL | 2,34 | KG | 19.400 | 45.396 | 26.900 | 62.946 | 21.500 | 50.310 | 26.250 | 61.425 | 13.100 | 30.654 |
| - | Kieserite | 2,34 | KG | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 12.500 | 29.250 | 9.500 | 22.230 | 9.900 | 23.166 |
| - | TSP | 3,12 | KG | 15.000 | 46.800 | 18.200 | 56.784 | 20.000 | 62.400 | 7.120 | 22.214 | 9.900 | 30.888 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 130.000 | 2.600.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 68.250 | 409.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida cengkeh | 3,00 | KG/L | 195.000 | 585.000 | 192.500 | 577.500 | 195.000 | 585.000 | 205.000 | 615.000 | 215.250 | 645.750 |
| - | Insektisida cengkeh | 2,00 | KG/L | 80.000 | 160.000 | 65.000 | 130.000 | 80.000 | 160.000 | 90.000 | 180.000 | 94.500 | 189.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 |
| TOTAL | | | | | 24.969.246 | | 23.047.040 | | 31.223.560 | | 33.303.409 | | 24.546.066 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran pohon | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 7,00 | HOK | 110.000 | 770.000 | 100.000 | 700.000 | 90.000 | 630.000 | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 700.000 |
| - | Penanaman tanaman cengkeh | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 78,00 | BTG | 15.000 | 1.170.000 | 20.000 | 1.560.000 | 13.500 | 1.053.000 | 14.000 | 1.092.000 | 20.000 | 1.560.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 4.500 | 3.510.000 | 5.000 | 3.900.000 | 4.500 | 3.510.000 | 5.000 | 3.900.000 | 5.500 | 4.290.000 |
| - | Urea | 4,68 | KG | 14.500 | 67.860 | 17.200 | 80.496 | 15.000 | 70.200 | 21.000 | 98.280 | 16.000 | 74.880 |
| - | KCL | 2,34 | KG | 20.500 | 47.970 | 30.000 | 70.200 | 26.000 | 60.840 | 21.000 | 49.140 | 15.000 | 35.100 |
| - | Kieserite | 2,34 | KG | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 14.000 | 32.760 | 9.500 | 22.230 |
| - | TSP | 3,12 | KG | 20.000 | 62.400 | 10.689 | 33.350 | 3.000 | 9.360 | 14.000 | 43.680 | 20.000 | 62.400 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 124.000 | 2.480.000 | 124.000 | 2.480.000 | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida cengkeh | 3,00 | KG/L | 205.000 | 615.000 | 205.000 | 615.000 | 205.000 | 615.000 | 205.000 | 615.000 | 220.000 | 660.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 2,00 | KG/L | - | - | 90.000 | 180.000 | 90.000 | 180.000 | 90.000 | 180.000 | 105.000 | 210.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 |
| TOTAL | | | | | 25.425.460 | | 26.131.276 | | 23.050.630 | | 24.681.860 | | 25.304.610 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran pohon | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 85.000 | 170.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 125.000 | 250.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 7,00 | HOK | 85.000 | 595.000 | 90.000 | 630.000 | 80.000 | 560.000 | 80.000 | 560.000 | 125.000 | 875.000 |
| - | Penanaman tanaman cengkeh | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 | 80.000 | 3.200.000 | 125.000 | 5.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 78,00 | BTG | 15.750 | 1.228.500 | 27.000 | 2.106.000 | 23.000 | 1.794.000 | 21.000 | 1.638.000 | 16.800 | 1.310.400 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 5.500 | 4.290.000 | 5.500 | 4.290.000 | 4.000 | 3.120.000 | 4.000 | 3.120.000 | 7.000 | 5.460.000 |
| - | Urea | 4,68 | KG | 12.029 | 56.296 | 15.500 | 72.540 | 9.500 | 44.460 | 15.020 | 70.294 | 15.000 | 70.200 |
| - | KCL | 2,34 | KG | 18.000 | 42.120 | 26.000 | 60.840 | 15.000 | 35.100 | 15.000 | 35.100 | 17.000 | 39.780 |
| - | Kieserite | 2,34 | KG | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 | 9.500 | 22.230 |
| - | TSP | 3,12 | KG | 20.000 | 62.400 | 20.000 | 62.400 | 20.000 | 62.400 | 20.000 | 62.400 | 15.000 | 46.800 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 95.000 | 1.900.000 | 95.000 | 1.900.000 | 111.000 | 2.220.000 | 111.000 | 2.220.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida cengkeh | 3,00 | KG/L | 220.000 | 660.000 | 195.000 | 585.000 | 213.000 | 639.000 | 205.000 | 615.000 | 220.000 | 660.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 2,00 | KG/L | 105.000 | 210.000 | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 90.000 | 180.000 | 105.000 | 210.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 835.000 | 835.000 |
| TOTAL | | | | | 22.986.546 | | 24.389.010 | | 21.487.190 | | 21.473.024 | | 31.102.410 |

**Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pembongkaran pohon | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 |
| - | Pengajiran | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 125.000 | 250.000 |
| - | Pembuatan Lubang Tanam | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 115.500 | 808.500 | 125.000 | 875.000 |
| - | Penanaman tanaman cengkeh | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 |
| - | Pemupukan dan penggemburan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 | 125.000 | 5.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh siap tanam | 78,00 | BTG | 21.000 | 1.638.000 | 30.000 | 2.340.000 | 16.800 | 1.310.400 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 780,00 | KG | 4.200 | 3.276.000 | 14.500 | 11.310.000 | 7.000 | 5.460.000 |
| - | Urea | 4,68 | KG | 13.000 | 60.840 | 21.750 | 101.790 | 15.000 | 70.200 |
| - | KCL | 2,34 | KG | 19.000 | 44.460 | 27.000 | 63.180 | 17.000 | 39.780 |
| - | Kieserite | 2,34 | KG | 9.500 | 22.230 | 15.000 | 35.100 | 9.500 | 22.230 |
| - | TSP | 3,12 | KG | 5.500 | 17.160 | 27.550 | 85.956 | 15.000 | 46.800 |
| - | Pembenah tanah | 20,00 | KG/L | 100.000 | 2.000.000 | 95.000 | 1.900.000 | 140.400 | 2.808.000 |
| - | Dekomposer | 6,00 | LTR | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 | 65.000 | 390.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Fungisida cengkeh | 3,00 | KG/L | 195.000 | 585.000 | 221.250 | 663.750 | 220.000 | 660.000 |
| - | Insektisida cengkeh | 2,00 | KG/L | 80.000 | 160.000 | 100.000 | 200.000 | 105.000 | 210.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 835.000 | 835.000 |
| TOTAL | | | | | 32.193.690 | | 35.765.776 | | 31.102.410 |

# Satuan Biaya TEMBAKAU

**Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian Tembakau | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 120.000 | 9.600.000 | 90.000 | 7.200.000 | 100.000 | 8.000.000 | 110.000 | 8.800.000 | 85.000 | 6.800.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 120.000 | 18.000.000 | 90.000 | 13.500.000 | 100.000 | 15.000.000 | 110.000 | 16.500.000 | 85.000 | 12.750.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 | 85.000 | 2.975.000 |
| - | Pangkas dan wiwil | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Rajangan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Menjemur/sortir | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tembakau unggul lokal | 15,00 | GR | 20.000 | 300.000 | 5.500 | 82.500 | 5.500 | 82.500 | 4.500 | 67.500 | 6.000 | 90.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 5.600 | 28.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 16.000 | 11.200.000 | 15.000 | 10.500.000 | 14.100 | 9.870.000 | 14.600 | 10.220.000 | 17.600 | 12.320.000 |
| - | ZA | 300,00 | KG | 5.000 | 1.500.000 | 9.500 | 2.850.000 | 12.154 | 3.646.200 | 7.600 | 2.280.000 | 10.300 | 3.090.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 12.500 | 1.250.000 | 10.500 | 1.050.000 | 13.000 | 1.300.000 | 16.200 | 1.620.000 | 17.300 | 1.730.000 |
| - | KNO3 | 200,00 | KG | 42.000 | 8.400.000 | 36.000 | 7.200.000 | 51.330 | 10.266.000 | 35.000 | 7.000.000 | 35.000 | 7.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| - | Pupuk NPK rendah klore | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 | 15.000 | 1.200.000 | 13.500 | 1.080.000 | 19.800 | 1.584.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 335.000 | 268.000 | 350.000 | 280.000 | 187.700 | 150.160 | 423.143 | 338.514 | 467.000 | 373.600 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 234.600 | 234.600 | 396.000 | 396.000 | 311.000 | 311.000 |
| TOTAL | | | | | 114.663.000 | | 96.732.500 | | 119.789.460 | | 107.597.014 | | 108.028.600 |

**Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian Tembakau | 50,00 | HOK | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 90.350 | 7.228.000 | 100.000 | 8.000.000 | 150.000 | 12.000.000 | 85.000 | 6.800.000 | 90.000 | 7.200.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 90.350 | 13.552.500 | 100.000 | 15.000.000 | 150.000 | 22.500.000 | 85.000 | 12.750.000 | 90.000 | 13.500.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.000 | 3.150.000 |
| - | Pangkas dan wiwil | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Rajangan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Menjemur/sortir | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tembakau unggul lokal | 15,00 | GR | 5.500 | 82.500 | 5.500 | 82.500 | 7.500 | 112.500 | 5.500 | 82.500 | 5.500 | 82.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.900 | 19.500.000 | 4.230 | 21.150.000 | 6.500 | 32.500.000 | 5.100 | 25.500.000 | 3.200 | 16.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 22.000 | 15.400.000 | 12.500 | 8.750.000 | 25.000 | 17.500.000 | 16.250 | 11.375.000 | 34.900 | 24.430.000 |
| - | ZA | 300,00 | KG | 18.000 | 5.400.000 | 5.192 | 1.557.600 | 12.500 | 3.750.000 | 8.700 | 2.610.000 | 14.000 | 4.200.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 21.850 | 2.185.000 | 14.750 | 1.475.000 | 17.000 | 1.700.000 | 7.700 | 770.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | KNO3 | 200,00 | KG | 35.000 | 7.000.000 | 35.000 | 7.000.000 | 50.000 | 10.000.000 | 27.000 | 5.400.000 | 42.000 | 8.400.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| - | Pupuk NPK rendah klore | 80,00 | KG | 19.800 | 1.584.000 | 19.800 | 1.584.000 | 45.000 | 3.600.000 | 19.800 | 1.584.000 | 19.800 | 1.584.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 240.000 | 192.000 | 329.750 | 263.800 | 295.000 | 236.000 | 280.000 | 224.000 | - | - |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 204.000 | 204.000 | 248.463 | 248.463 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | 108.357.050 | | 104.836.363 | | 163.623.500 | | 101.275.500 | | 113.226.500 |

**Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persemaian Tembakau | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 110.000 | 8.800.000 | 90.000 | 7.200.000 | 80.000 | 6.400.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 110.000 | 16.500.000 | 90.000 | 13.500.000 | 80.000 | 12.000.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 110.000 | 3.850.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Pangkas dan wiwil | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Rajangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Menjemur/sortir | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih tembakau unggul lokal | 15,00 | GR | 6.000 | 90.000 | 5.500 | 82.500 | 5.500 | 82.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 4.500 | 22.500.000 | 5.500 | 27.500.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 18.900 | 13.230.000 | 15.000 | 10.500.000 | 17.000 | 11.900.000 |
| - | ZA | 300,00 | KG | 12.500 | 3.750.000 | 15.200 | 4.560.000 | 10.000 | 3.000.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 14.500 | 1.450.000 | 15.000 | 1.500.000 | 12.500 | 1.250.000 |
| - | KNO3 | 200,00 | KG | 3.500 | 700.000 | 30.600 | 6.120.000 | 35.000 | 7.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| - | Pupuk NPK rendah klore | 80,00 | KG | 19.800 | 1.584.000 | 19.800 | 1.584.000 | 19.800 | 1.584.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 281.500 | 225.200 | 303.000 | 242.400 | 252.500 | 202.000 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 121.500 | 121.500 | 292.000 | 292.000 | 365.000 | 365.000 |
| TOTAL | | | | | 112.505.700 | | 108.975.900 | | 96.088.500 |

**Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian Tembakau | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 120.000 | 9.600.000 | 90.000 | 7.200.000 | 100.000 | 8.000.000 | 110.000 | 8.800.000 | 85.000 | 6.800.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 120.000 | 18.000.000 | 90.000 | 13.500.000 | 100.000 | 15.000.000 | 110.000 | 16.500.000 | 85.000 | 12.750.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 | 85.000 | 2.975.000 |
| - | Pangkas dan wiwil | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 | 85.000 | 680.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Perajangan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pengasapan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Menjemur/sortir | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tembakau unggul | 15,00 | GR | - | - | 18.000 | 270.000 | 35.400 | 531.000 | 65.000 | 975.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 5.600 | 28.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 16.000 | 11.200.000 | 15.000 | 10.500.000 | 14.100 | 9.870.000 | 14.600 | 10.220.000 | 17.600 | 12.320.000 |
| - | ZA | 300,00 | KG | 5.000 | 1.500.000 | 9.500 | 2.850.000 | 12.154 | 3.646.200 | 7.600 | 2.280.000 | 10.300 | 3.090.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 12.500 | 1.250.000 | 10.500 | 1.050.000 | 13.000 | 1.300.000 | 16.200 | 1.620.000 | 17.300 | 1.730.000 |
| - | KNO3 | 200,00 | KG | 42.000 | 8.400.000 | 36.000 | 7.200.000 | 51.330 | 10.266.000 | 35.000 | 7.000.000 | 35.000 | 7.000.000 |
| - | Pupuk NPK rendah klore | 300,00 | KG | 15.000 | 4.500.000 | 20.000 | 6.000.000 | 15.000 | 4.500.000 | 13.500 | 4.050.000 | 19.800 | 5.940.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 335.000 | 268.000 | 350.000 | 280.000 | 187.700 | 150.160 | 423.143 | 338.514 | 467.000 | 373.600 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 234.600 | 234.600 | 396.000 | 396.000 | 311.000 | 311.000 |
| TOTAL | | | | | 124.863.000 | | 106.720.000 | | 129.537.960 | | 118.074.514 | | 117.394.600 |

**Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian Tembakau | 50,00 | HOK | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 90.350 | 7.228.000 | 100.000 | 8.000.000 | 150.000 | 12.000.000 | 85.000 | 6.800.000 | 90.000 | 7.200.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 90.350 | 13.552.500 | 100.000 | 15.000.000 | 150.000 | 22.500.000 | 85.000 | 12.750.000 | 90.000 | 13.500.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.000 | 3.150.000 |
| - | Pangkas dan wiwil | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Perajangan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Pengasapan | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Menjemur/sortir | 60,00 | HOK | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tembakau unggul | 15,00 | GR | - | - | - | - | 7.500 | 112.500 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.900 | 19.500.000 | 4.230 | 21.150.000 | 6.500 | 32.500.000 | 5.100 | 25.500.000 | 3.200 | 16.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 22.000 | 15.400.000 | 12.500 | 8.750.000 | 25.000 | 17.500.000 | 16.250 | 11.375.000 | 34.900 | 24.430.000 |
| - | ZA | 300,00 | KG | 18.000 | 5.400.000 | 5.192 | 1.557.600 | 12.500 | 3.750.000 | 8.700 | 2.610.000 | 14.000 | 4.200.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 21.850 | 2.185.000 | 14.750 | 1.475.000 | 17.000 | 1.700.000 | 7.700 | 770.000 | 15.000 | 1.500.000 |
| - | KNO3 | 200,00 | KG | 35.000 | 7.000.000 | 35.000 | 7.000.000 | 50.000 | 10.000.000 | 27.000 | 5.400.000 | 42.000 | 8.400.000 |
| - | Pupuk NPK rendah klore | 300,00 | KG | 19.800 | 5.940.000 | 19.800 | 5.940.000 | 45.000 | 13.500.000 | 19.800 | 5.940.000 | 19.800 | 5.940.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 240.000 | 192.000 | 329.750 | 263.800 | 295.000 | 236.000 | 280.000 | 224.000 | - | - |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 204.000 | 204.000 | 248.463 | 248.463 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | 118.051.550 | | 115.109.863 | | 182.523.500 | | 110.649.000 | | 122.900.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persemaian Tembakau | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 110.000 | 8.800.000 | 90.000 | 7.200.000 | 80.000 | 6.400.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 110.000 | 16.500.000 | 90.000 | 13.500.000 | 80.000 | 12.000.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 110.000 | 3.850.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Pangkas dan wiwil | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Perajangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pengasapan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Menjemur/sortir | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih tembakau unggul | 15,00 | GR | - | - | 65.000 | 975.000 | 5.000 | 75.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 4.500 | 22.500.000 | 5.500 | 27.500.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 18.900 | 13.230.000 | 15.000 | 10.500.000 | 17.000 | 11.900.000 |
| - | ZA | 300,00 | KG | 12.500 | 3.750.000 | 15.200 | 4.560.000 | 10.000 | 3.000.000 |
| - | SP36 | 100,00 | KG | 14.500 | 1.450.000 | 15.000 | 1.500.000 | 12.500 | 1.250.000 |
| - | KNO3 | 200,00 | KG | 3.500 | 700.000 | 30.600 | 6.120.000 | 35.000 | 7.000.000 |
| - | Pupuk NPK rendah klore | 300,00 | KG | 19.800 | 5.940.000 | 19.800 | 5.940.000 | 19.800 | 5.940.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 281.500 | 225.200 | 303.000 | 242.400 | 252.500 | 202.000 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 121.500 | 121.500 | 292.000 | 292.000 | 365.000 | 365.000 |
| TOTAL | | | | | 123.371.700 | | 119.624.400 | | 105.237.000 |

# Satuan Biaya NILAM

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 120.000 | 1.920.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 110.000 | 1.760.000 | 80.000 | 1.280.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 110.000 | 4.950.000 | 80.000 | 3.600.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 3.500 | 70.000.000 | 2.500 | 50.000.000 | 3.500 | 70.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 4.000 | 80.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 3.000 | 60.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 | 6.373 | 127.460.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 10.000 | 5.000.000 | 12.000 | 6.000.000 | 16.402 | 8.201.000 | 16.000 | 8.000.000 | 15.530 | 7.765.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 12.500 | 3.125.000 | 10.500 | 2.625.000 | 13.000 | 3.250.000 | 16.200 | 4.050.000 | 9.509 | 2.377.250 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 16.000 | 7.200.000 | 22.500 | 10.125.000 | 17.340 | 7.803.000 | 17.400 | 7.830.000 | 13.750 | 6.187.500 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 331.700 | 663.400 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 335.000 | 1.675.000 | 350.000 | 1.750.000 | 234.600 | 1.173.000 | 396.000 | 1.980.000 | 179.450 | 897.250 |
| TOTAL | | | | | 197.200.000 | | 172.760.000 | | 252.712.400 | | 190.306.286 | | 258.920.400 |

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 121.000 | 968.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 121.000 | 4.840.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 121.000 | 4.840.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 90.350 | 1.445.600 | 100.000 | 1.600.000 | 150.000 | 2.400.000 | 121.000 | 1.936.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 | 121.000 | 5.445.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 | 121.000 | 4.235.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 3.000 | 60.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 3.500 | 70.000.000 | 9.000 | 180.000.000 | 4.000 | 80.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.600 | 112.000.000 | 3.900 | 78.000.000 | 4.230 | 84.600.000 | 6.500 | 130.000.000 | 6.500 | 130.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 13.800 | 6.900.000 | 19.400 | 9.700.000 | 15.750 | 7.875.000 | 15.000 | 7.500.000 | 24.500 | 12.250.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 17.300 | 4.325.000 | 21.850 | 5.462.500 | 14.750 | 3.687.500 | 17.000 | 4.250.000 | 11.750 | 2.937.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 19.700 | 8.865.000 | 16.500 | 7.425.000 | 18.000 | 8.100.000 | 19.000 | 8.550.000 | 20.000 | 9.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 467.000 | 934.000 | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 311.000 | 1.555.000 | 204.000 | 1.020.000 | 248.463 | 1.242.315 | 250.000 | 1.250.000 | 333.200 | 1.666.000 |
| TOTAL | | | | | 229.919.000 | | 239.562.150 | | 217.489.315 | | 394.015.000 | | 286.163.400 |

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 85.000 | 2.125.000 | 90.000 | 2.250.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 90.000 | 1.440.000 | 150.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.360.000 | 110.000 | 1.760.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 90.000 | 4.050.000 | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 90.000 | 3.150.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 3.500 | 70.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 3.000 | 60.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.100 | 102.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.500 | 130.000.000 | 7.350 | 147.000.000 | 4.500 | 90.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 8.700 | 4.350.000 | 18.500 | 9.250.000 | 15.500 | 7.750.000 | 13.100 | 6.550.000 | 14.500 | 7.250.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 7.700 | 1.925.000 | 15.000 | 3.750.000 | 7.800 | 1.950.000 | 11.800 | 2.950.000 | 14.500 | 3.625.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 12.500 | 5.625.000 | 26.900 | 12.105.000 | 26.250 | 11.812.500 | 13.100 | 5.895.000 | 20.500 | 9.225.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 280.000 | 560.000 | - | - | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 | 281.500 | 563.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 200.000 | 1.000.000 | - | - | 132.600 | 663.000 | 315.000 | 1.575.000 | 121.500 | 607.500 |
| TOTAL | | | | | 220.800.000 | | 206.875.000 | | 293.662.100 | | 280.255.000 | | 216.585.500 |

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 90.000 | 720.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 90.000 | 2.250.000 | 80.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 | 80.000 | 1.280.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 80.000 | 3.600.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 8.500 | 170.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.000 | 100.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 4.000 | 80.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 17.200 | 8.600.000 | 15.000 | 7.500.000 | 21.000 | 10.500.000 | 15.500 | 7.750.000 | 15.020 | 7.510.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 16.500 | 4.125.000 | 13.500 | 3.375.000 | 21.000 | 5.250.000 | 15.000 | 3.750.000 | 12.500 | 3.125.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 30.000 | 13.500.000 | 26.000 | 11.700.000 | 21.000 | 9.450.000 | 26.000 | 11.700.000 | 15.000 | 6.750.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 337.192 | 674.384 | 180.000 | 360.000 | 174.000 | 348.000 | 303.000 | 606.000 | 252.500 | 505.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 383.000 | 1.915.000 | 156.600 | 783.000 | 175.000 | 875.000 | 292.000 | 1.460.000 | 365.000 | 1.825.000 |
| TOTAL | | | | | 340.574.384 | | 231.488.000 | | 247.748.000 | | 262.601.000 | | 233.300.000 |

**Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 110.000 | 1.760.000 | 150.000 | 2.400.000 | 115.500 | 1.848.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 110.000 | 3.850.000 | 150.000 | 5.250.000 | 115.500 | 4.042.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 4.000 | 80.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 7.375 | 147.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.200 | 84.000.000 | 4.200 | 84.000.000 | 14.500 | 290.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 13.200 | 6.600.000 | 13.000 | 6.500.000 | 21.750 | 10.875.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 13.000 | 3.250.000 | 13.000 | 3.250.000 | 25.850 | 6.462.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 14.400 | 6.480.000 | 19.000 | 8.550.000 | 27.000 | 12.150.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 325.000 | 1.625.000 | 450.000 | 2.250.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | 227.705.000 | | 266.400.000 | | 516.977.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 120.000 | 1.920.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 110.000 | 1.760.000 | 80.000 | 1.280.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 110.000 | 4.950.000 | 80.000 | 3.600.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 3.850.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 40.000,00 | KG | 3.000 | 120.000.000 | 3.200 | 128.000.000 | 6.018 | 240.720.000 | 3.103 | 124.120.000 | 6.373 | 254.920.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 10.000 | 5.000.000 | 12.000 | 6.000.000 | 16.402 | 8.201.000 | 16.000 | 8.000.000 | 15.530 | 7.765.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 12.500 | 3.125.000 | 10.500 | 2.625.000 | 13.000 | 3.250.000 | 16.200 | 4.050.000 | 9.509 | 2.377.250 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 16.000 | 7.200.000 | 22.500 | 10.125.000 | 17.340 | 7.803.000 | 17.400 | 7.830.000 | 13.750 | 6.187.500 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 331.700 | 663.400 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 335.000 | 1.675.000 | 350.000 | 1.750.000 | 234.600 | 1.173.000 | 396.000 | 1.980.000 | 179.450 | 897.250 |
| TOTAL | | | | | 164.640.000 | | 169.840.000 | | 284.272.400 | | 171.686.286 | | 291.340.400 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 90.350 | 1.445.600 | 100.000 | 1.600.000 | 150.000 | 2.400.000 | 121.000 | 1.936.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 121.000 | 605.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 | 121.000 | 5.445.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 90.350 | 3.162.250 | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 | 121.000 | 4.235.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 40.000,00 | KG | 5.600 | 224.000.000 | 3.900 | 156.000.000 | 4.230 | 169.200.000 | 6.500 | 260.000.000 | 6.500 | 260.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 13.800 | 6.900.000 | 19.400 | 9.700.000 | 15.750 | 7.875.000 | 15.000 | 7.500.000 | 24.500 | 12.250.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 17.300 | 4.325.000 | 21.850 | 5.462.500 | 14.750 | 3.687.500 | 17.000 | 4.250.000 | 11.750 | 2.937.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 19.700 | 8.865.000 | 16.500 | 7.425.000 | 18.000 | 8.100.000 | 19.000 | 8.550.000 | 20.000 | 9.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 467.000 | 934.000 | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 302.950 | 605.900 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 311.000 | 1.555.000 | 204.000 | 1.020.000 | 248.463 | 1.242.315 | 250.000 | 1.250.000 | 333.200 | 1.666.000 |
| TOTAL | | | | | 265.939.000 | | 200.576.350 | | 213.289.315 | | 315.815.000 | | 313.415.400 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 90.000 | 1.440.000 | 150.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.360.000 | 110.000 | 1.760.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 85.000 | 3.825.000 | 90.000 | 4.050.000 | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 110.000 | 4.950.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 85.000 | 2.975.000 | 90.000 | 3.150.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 110.000 | 3.850.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 40.000,00 | KG | 5.100 | 204.000.000 | 3.200 | 128.000.000 | 6.500 | 260.000.000 | 7.350 | 294.000.000 | 4.500 | 180.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 8.700 | 4.350.000 | 18.500 | 9.250.000 | 15.500 | 7.750.000 | 13.100 | 6.550.000 | 14.500 | 7.250.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 7.700 | 1.925.000 | 15.000 | 3.750.000 | 7.800 | 1.950.000 | 11.800 | 2.950.000 | 14.500 | 3.625.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 12.500 | 5.625.000 | 26.900 | 12.105.000 | 26.250 | 11.812.500 | 13.100 | 5.895.000 | 20.500 | 9.225.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 130.000 | 1.950.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 280.000 | 560.000 | - | - | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 | 281.500 | 563.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 200.000 | 1.000.000 | - | - | 132.600 | 663.000 | 315.000 | 1.575.000 | 121.500 | 607.500 |
| TOTAL | | | | | 236.820.000 | | 173.955.000 | | 315.462.100 | | 331.275.000 | | 225.905.500 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 | 80.000 | 1.280.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 | 90.000 | 4.050.000 | 80.000 | 3.600.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 | 90.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 40.000,00 | KG | 5.000 | 200.000.000 | 4.500 | 180.000.000 | 5.000 | 200.000.000 | 5.500 | 220.000.000 | 4.000 | 160.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 17.200 | 8.600.000 | 15.000 | 7.500.000 | 21.000 | 10.500.000 | 15.500 | 7.750.000 | 15.020 | 7.510.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 16.500 | 4.125.000 | 13.500 | 3.375.000 | 21.000 | 5.250.000 | 15.000 | 3.750.000 | 12.500 | 3.125.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 30.000 | 13.500.000 | 26.000 | 11.700.000 | 21.000 | 9.450.000 | 26.000 | 11.700.000 | 15.000 | 6.750.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 337.192 | 674.384 | 180.000 | 360.000 | 174.000 | 348.000 | 303.000 | 606.000 | 252.500 | 505.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 383.000 | 1.915.000 | 156.600 | 783.000 | 175.000 | 875.000 | 292.000 | 1.460.000 | 365.000 | 1.825.000 |
| TOTAL | | | | | 251.774.384 | | 224.568.000 | | 248.948.000 | | 265.681.000 | | 198.260.000 |

**Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 110.000 | 1.760.000 | 150.000 | 2.400.000 | 115.500 | 1.848.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 110.000 | 550.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 110.000 | 4.950.000 | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 110.000 | 3.850.000 | 150.000 | 5.250.000 | 115.500 | 4.042.500 |
| 2 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 40.000,00 | KG | 4.200 | 168.000.000 | 4.200 | 168.000.000 | 14.500 | 580.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 13.200 | 6.600.000 | 13.000 | 6.500.000 | 21.750 | 10.875.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 13.000 | 3.250.000 | 13.000 | 3.250.000 | 25.850 | 6.462.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 14.400 | 6.480.000 | 19.000 | 8.550.000 | 27.000 | 12.150.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 3 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 180.000 | 360.000 | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 325.000 | 1.625.000 | 450.000 | 2.250.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | 211.025.000 | | 222.200.000 | | 637.763.000 |

# Satuan Biaya
# KAPAS

**Satuan Biaya Penanaman Kapas Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penanaman | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 110.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penjarangan dan penyulaman | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.000 | 3.600.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 110.000 | 880.000 | 110.000 | 880.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kapas | 6,00 | KG | 65.000 | 390.000 | 60.000 | 360.000 | 60.000 | 360.000 | 70.000 | 420.000 | 80.000 | 480.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 175,00 | KG | 15.000 | 2.625.000 | 14.100 | 2.467.500 | 14.600 | 2.555.000 | 18.900 | 3.307.500 | 15.000 | 2.625.000 |
| - | Urea | 100,00 | KG | 12.000 | 1.200.000 | 16.402 | 1.640.200 | 16.000 | 1.600.000 | 14.500 | 1.450.000 | 15.500 | 1.550.000 |
| - | ZA | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 12.154 | 1.215.400 | 7.600 | 760.000 | 12.500 | 1.250.000 | 15.200 | 1.520.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,50 | KG/L | 350.000 | 175.000 | 187.700 | 93.850 | 423.143 | 211.572 | 281.500 | 140.750 | 303.000 | 151.500 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 | 292.000 | 876.000 |
| TOTAL | | | | | 27.930.000 | | 30.854.592 | | 32.636.572 | | 33.523.250 | | 29.147.500 |

**Satuan Biaya Penanaman Kapas Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penanaman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penjarangan dan penyulaman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 80.000 | 3.200.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih kapas | 6,00 | KG | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 | 120.000 | 720.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 175,00 | KG | 15.000 | 2.625.000 | 17.000 | 2.975.000 | 22.000 | 3.850.000 |
| - | Urea | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 15.020 | 1.502.000 | 13.000 | 1.300.000 |
| - | ZA | 100,00 | KG | 9.500 | 950.000 | 10.000 | 1.000.000 | 9.500 | 950.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,50 | KG/L | 400.000 | 200.000 | 252.500 | 126.250 | 250.000 | 125.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 150.000 | 450.000 | 280.000 | 840.000 | 140.000 | 420.000 |
| TOTAL | | | | | 25.560.000 | | 26.828.250 | | 43.065.000 |

# Satuan Biaya
# VANILI

**Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Banten | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 90.350 | 1.355.250 |
| - | Pembuatan juringan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 90.350 | 2.710.500 |
| - | Membajak | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 80.000 | 160.000 | 90.350 | 180.700 |
| - | Mencangkul | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Penanaman | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 90.350 | 2.710.500 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Panen dan pengeringan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 90.350 | 2.710.500 |
| - | Pengendalian OPT | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 90.350 | 2.710.500 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 | 90.350 | 2.710.500 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 90.350 | 903.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih vanili siap tanam | 3.500,00 | BTG | 20.500 | 71.750.000 | 20.000 | 70.000.000 | 20.500 | 71.750.000 | 22.500 | 78.750.000 | 20.500 | 71.750.000 |
| - | Tiang panjat | 3.500,00 | BTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 15.000,00 | KG | 3.000 | 45.000.000 | 3.200 | 48.000.000 | 6.018 | 90.270.000 | 6.373 | 95.595.000 | 3.900 | 58.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| TOTAL | | | | | 143.240.000 | | 138.280.000 | | 184.370.000 | | 192.555.000 | | 150.377.450 |

**Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan juringan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Membajak | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Mencangkul | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Panen dan pengeringan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih vanili siap tanam | 3.500,00 | BTG | 20.500 | 71.750.000 | 25.000 | 87.500.000 | 20.500 | 71.750.000 | 20.500 | 71.750.000 | 20.500 | 71.750.000 |
| - | Tiang panjat | 3.500,00 | BTG | - | - | 15.000 | 52.500.000 | 5.000 | 17.500.000 | 7.500 | 26.250.000 | 1.200.000 | 4.200.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 15.000,00 | KG | 4.230 | 63.450.000 | 6.500 | 97.500.000 | 3.200 | 48.000.000 | 9.500 | 142.500.000 | 6.500 | 97.500.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 124.000 | 1.860.000 | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| TOTAL | | | | | 157.325.000 | | 270.575.000 | | 157.740.000 | | 266.840.000 | | 4.401.725.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan juringan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Membajak | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Mencangkul | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Panen dan pengeringan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih vanili siap tanam | 3.500,00 | BTG | 20.500 | 71.750.000 | 22.500 | 78.750.000 | 20.500 | 71.750.000 | 20.500 | 71.750.000 | 21.500 | 75.250.000 |
| - | Tiang panjat | 3.500,00 | BTG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 5.250.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 15.000,00 | KG | 5.000 | 75.000.000 | 5.500 | 82.500.000 | 5.500 | 82.500.000 | 4.000 | 60.000.000 | 4.000 | 60.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 124.000 | 1.860.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| TOTAL | | | | | 169.310.000 | | 180.270.000 | | 174.305.000 | | 149.975.000 | | 158.725.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 116.000 | 1.740.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan juringan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Membajak | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 116.000 | 232.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Mencangkul | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 116.000 | 2.320.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Panen dan pengeringan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 116.000 | 3.480.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 116.000 | 1.160.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih vanili siap tanam | 3.500,00 | BTG | 29.500 | 103.250.000 | 20.500 | 71.750.000 | 29.500 | 103.250.000 | 29.500 | 103.250.000 | 45.000 | 157.500.000 |
| - | Tiang panjat | 3.500,00 | BTG | 110.200 | 385.700.000 | - | - | 110.200 | 385.700.000 | 110.200 | 385.700.000 | 110.200 | 385.700.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 15.000,00 | KG | 12.200 | 183.000.000 | 4.200 | 63.000.000 | 12.200 | 183.000.000 | 12.200 | 183.000.000 | 12.200 | 183.000.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 140.400 | 2.106.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 | 140.400 | 2.106.000 |
| TOTAL | | | | | 705.106.000 | | 160.262.000 | | 705.106.000 | | 705.106.000 | | 759.356.000 |

# Satuan Biaya
# SERAI WANGI

**Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 105.000 | 840.000 | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 105.000 | 1.680.000 | 120.000 | 1.920.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 105.000 | 4.725.000 | 120.000 | 5.400.000 | 90.000 | 4.050.000 | 100.000 | 4.500.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 105.000 | 3.675.000 | 120.000 | 4.200.000 | 90.000 | 3.150.000 | 100.000 | 3.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih sereh wangi siap tanam | 20.000,00 | BTG | 4.200 | 84.000.000 | 2.000 | 40.000.000 | 2.000 | 40.000.000 | 2.500 | 50.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.800 | 116.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 15.000 | 7.500.000 | 10.000 | 5.000.000 | 12.000 | 6.000.000 | 16.402 | 8.201.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 12.300 | 3.075.000 | 12.500 | 3.125.000 | 10.500 | 2.625.000 | 13.000 | 3.250.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 12.100 | 5.445.000 | 16.000 | 7.200.000 | 22.500 | 10.125.000 | 17.340 | 7.803.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 115.500 | 1.732.500 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 340.000 | 1.700.000 | 335.000 | 1.675.000 | 350.000 | 1.750.000 | 234.600 | 1.173.000 |
| TOTAL | | | | | 262.027.500 | | 167.200.000 | | 162.760.000 | | 232.712.400 |

**Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 80.000 | 640.000 | 85.000 | 680.000 | 90.350 | 722.800 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 110.000 | 4.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 110.000 | 1.760.000 | 80.000 | 1.280.000 | 85.000 | 1.360.000 | 90.350 | 1.445.600 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 110.000 | 4.950.000 | 80.000 | 3.600.000 | 85.000 | 3.825.000 | 90.350 | 4.065.750 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 110.000 | 3.850.000 | 80.000 | 2.800.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.350 | 3.162.250 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih sereh wangi siap tanam | 20.000,00 | BTG | 2.500 | 50.000.000 | 2.500 | 50.000.000 | 2.500 | 50.000.000 | 2.500 | 50.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 3.103 | 62.060.000 | 6.373 | 127.460.000 | 5.600 | 112.000.000 | 3.900 | 78.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 16.000 | 8.000.000 | 15.530 | 7.765.000 | 13.800 | 6.900.000 | 19.400 | 9.700.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 16.200 | 4.050.000 | 9.509 | 2.377.250 | 17.300 | 4.325.000 | 21.850 | 5.462.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 17.400 | 7.830.000 | 13.750 | 6.187.500 | 19.700 | 8.865.000 | 16.500 | 7.425.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 423.143 | 846.286 | 331.700 | 663.400 | 467.000 | 934.000 | 240.000 | 480.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 396.000 | 1.980.000 | 179.450 | 897.250 | 311.000 | 1.555.000 | 204.000 | 1.020.000 |
| TOTAL | | | | | 180.306.286 | | 228.920.400 | | 219.919.000 | | 189.562.150 |

**Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 85.000 | 680.000 | 90.000 | 720.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 90.000 | 3.600.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 100.000 | 1.600.000 | 150.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.360.000 | 90.000 | 1.440.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 150.000 | 6.750.000 | 85.000 | 3.825.000 | 90.000 | 4.050.000 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 100.000 | 3.500.000 | 150.000 | 5.250.000 | 85.000 | 2.975.000 | 90.000 | 3.150.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih sereh wangi siap tanam | 20.000,00 | BTG | 2.000 | 40.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 2.500 | 50.000.000 | 2.500 | 50.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.230 | 84.600.000 | 6.500 | 130.000.000 | 5.100 | 102.000.000 | 3.200 | 64.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 15.750 | 7.875.000 | 15.000 | 7.500.000 | 8.700 | 4.350.000 | 18.500 | 9.250.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 14.750 | 3.687.500 | 17.000 | 4.250.000 | 7.700 | 1.925.000 | 15.000 | 3.750.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 18.000 | 8.100.000 | 19.000 | 8.550.000 | 12.500 | 5.625.000 | 26.900 | 12.105.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 95.000 | 1.425.000 | 135.000 | 2.025.000 | 95.000 | 1.425.000 | 124.000 | 1.860.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 | 280.000 | 560.000 | - | - |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 248.463 | 1.242.315 | 250.000 | 1.250.000 | 200.000 | 1.000.000 | - | - |
| TOTAL | | | | | 187.489.315 | | 274.015.000 | | 200.800.000 | | 176.875.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Pengajiran | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 |
| - | Pembuatan parit bedengan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pemupukan dasar (pupuk organik) | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Penanaman | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Penyulaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penyiangan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Pengendalian OPT | 16,00 | HOK | 150.000 | 2.400.000 | 115.500 | 1.848.000 |
| - | Panen dan pasca panen | 45,00 | HOK | 150.000 | 6.750.000 | 115.500 | 5.197.500 |
| - | Penyulingan | 35,00 | HOK | 150.000 | 5.250.000 | 115.500 | 4.042.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih sereh wangi siap tanam | 20.000,00 | BTG | 3.000 | 60.000.000 | 3.500 | 70.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.200 | 84.000.000 | 14.500 | 290.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 13.000 | 6.500.000 | 21.750 | 10.875.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 13.000 | 3.250.000 | 25.850 | 6.462.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 19.000 | 8.550.000 | 27.000 | 12.150.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 | 95.000 | 1.425.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 |
| - | Fungisida | 5,00 | KG/L | 450.000 | 2.250.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | 226.400.000 | | 439.477.000 |

# Satuan Biaya
# KAYU MANIS

**Satuan Biaya Penanaman Kayu Manis Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 150.000 | 9.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 150.000 | 6.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 100.000 | 800.000 | 85.000 | 680.000 | 150.000 | 1.200.000 | 110.000 | 880.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.020.000 | 150.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kayu manis siap tanam | 1.760,00 | BTG | 3.500 | 6.160.000 | 9.000 | 15.840.000 | 8.500 | 14.960.000 | 12.000 | 21.120.000 | 8.200 | 14.432.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 450,00 | KG | 3.000 | 1.350.000 | 4.230 | 1.903.500 | 5.100 | 2.295.000 | 6.500 | 2.925.000 | 4.200 | 1.890.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 95.000 | 1.425.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Pestisida | 5,00 | KG/L | 373.706 | 1.868.530 | 438.000 | 2.190.000 | 125.000 | 625.000 | 250.000 | 1.250.000 | 438.000 | 2.190.000 |
| | | | TOTAL | | 39.828.530 | | 45.358.500 | | 39.705.000 | | 62.720.000 | | 46.412.000 |

**Satuan Biaya Penanaman Kayu Manis Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penanaman benih cengkeh | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemasangan naungan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pembuatan pagar | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan drainase | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | |
| - | Benih kayu manis siap tanam | 1.760,00 | BTG | 17.500 | 30.800.000 |
| 3 | Pupuk | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 450,00 | KG | 4.200 | 1.890.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 100.000 | 1.500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | |
| - | Pestisida | 5,00 | KG/L | - | - |
| | | | TOTAL | | 70.190.000 |

# Satuan Biaya KELOR

**Satuan Biaya Penanaman Kelor Unggul Lokal Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persemaian Benih Kelor | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Persiapan Tanam (Pengolahan tanah) | 80,00 | HOK | 90.000 | 7.200.000 | 110.000 | 8.800.000 | 85.000 | 6.800.000 | 80.000 | 6.400.000 | 80.000 | 6.400.000 |
| - | Penanaman dan sulam | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 85.000 | 3.400.000 | 80.000 | 3.200.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pemupukan dan pemeliharaan | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 85.000 | 5.100.000 | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiraman | 150,00 | HOK | 90.000 | 13.500.000 | 110.000 | 16.500.000 | 85.000 | 12.750.000 | 80.000 | 12.000.000 | 80.000 | 12.000.000 |
| - | Pemangkasan | 35,00 | HOK | 90.000 | 3.150.000 | 110.000 | 3.850.000 | 85.000 | 2.975.000 | 80.000 | 2.800.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Penyiangan dan pembumbunan | 35,00 | HOK | 90.000 | 3.150.000 | 110.000 | 3.850.000 | 85.000 | 2.975.000 | 80.000 | 2.800.000 | 80.000 | 2.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 90.000 | 720.000 | 110.000 | 880.000 | 85.000 | 680.000 | 80.000 | 640.000 | 80.000 | 640.000 |
| - | Panen | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelor siap tanam | 5.000,00 | BTG | 5.000 | 25.000.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.000 | 25.000.000 | 5.500 | 27.500.000 | 3.500 | 17.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.200 | 16.000.000 | 3.103 | 15.515.000 | 7.350 | 36.750.000 | 4.000 | 20.000.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 700,00 | KG | 15.000 | 10.500.000 | 14.600 | 10.220.000 | 15.600 | 10.920.000 | 15.000 | 10.500.000 | 17.000 | 11.900.000 |
| - | Pembenah tanah | 15,00 | KG/L | 110.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.650.000 | 130.000 | 1.950.000 | 111.000 | 1.665.000 | 111.000 | 1.665.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 0,80 | KG/L | 350.000 | 280.000 | 423.143 | 338.514 | 210.000 | 168.000 | 400.000 | 320.000 | 252.500 | 202.000 |
| - | Fungisida | 0,50 | KG/L | 350.000 | 175.000 | 396.000 | 198.000 | 315.000 | 157.500 | 400.000 | 200.000 | 365.000 | 182.500 |
| TOTAL | | | | | 99.325.000 | | 108.801.514 | | 118.125.500 | | 100.825.000 | | 92.089.500 |

# Satuan Biaya
# PENGEMBANGAN BENIH

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 105.000 | 6.615.000 | 120.000 | 7.560.000 | 90.000 | 5.670.000 | 100.000 | 6.300.000 | 110.000 | 6.930.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 105.000 | 5.670.000 | 120.000 | 6.480.000 | 90.000 | 4.860.000 | 100.000 | 5.400.000 | 110.000 | 5.940.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 36.750 | 77.175.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | - | - | 6.350 | 2.540.000 | 2.500 | 1.000.000 | - | - | - | - |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | 5.250 | 10.500.000 | 850 | 1.700.000 | 650 | 1.300.000 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 28.792 | 57.584.000 | 1.410 | 2.820.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.800 | 116.000.000 | 3.000 | 60.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 10.000 | 800.000 | 12.000 | 960.000 | 16.402 | 1.312.160 | 16.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.300 | 984.000 | 12.500 | 1.000.000 | 10.500 | 840.000 | 13.000 | 1.040.000 | 16.200 | 1.296.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 12.100 | 726.000 | 16.000 | 960.000 | 22.500 | 1.350.000 | 17.340 | 1.040.400 | 17.400 | 1.044.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 14.632 | 585.280 | 7.000 | 280.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 325.222.500 | | 253.061.000 | | 249.900.000 | | 347.341.260 | | 236.986.809 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 80.000 | 5.040.000 | 85.000 | 5.355.000 | 90.350 | 5.692.050 | 100.000 | 6.300.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 80.000 | 4.320.000 | 85.000 | 4.590.000 | 90.350 | 4.878.900 | 100.000 | 5.400.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 35.000 | 73.500.000 | 40.000 | 84.000.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 | 40.000 | 84.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 11.750 | 4.700.000 | 5.000 | 2.000.000 | 5.850 | 2.340.000 | - | - | 8.000 | 3.200.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | - | - | 5.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | 5.000 | 10.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.103 | 2.206.000 | 8.800 | 17.600.000 | 600 | 1.200.000 | - | - | 2.000 | 4.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.373 | 127.460.000 | 5.600 | 112.000.000 | 3.900 | 78.000.000 | 4.230 | 84.600.000 | 6.500 | 130.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.530 | 1.242.400 | 13.800 | 1.104.000 | 19.400 | 1.552.000 | 15.750 | 1.260.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 9.509 | 760.720 | 17.300 | 1.384.000 | 21.850 | 1.748.000 | 14.750 | 1.180.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 13.750 | 825.000 | 19.700 | 1.182.000 | 16.500 | 990.000 | 18.000 | 1.080.000 | 19.000 | 1.140.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 15.153 | 606.120 | 18.500 | 740.000 | 13.310 | 532.400 | 9.500 | 380.000 | 12.000 | 480.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.837.075 | 1.837.075 | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 138.250 | 138.250 | 504.000 | 504.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 630.000 | 630.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 310.492.465 | | 336.053.400 | | 270.919.280 | | 272.935.000 | | 349.645.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 121.000 | 7.623.000 | 85.000 | 5.355.000 | 97.000 | 6.111.000 | 90.000 | 5.670.000 | 120.000 | 7.560.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 121.000 | 6.534.000 | 85.000 | 4.590.000 | 97.000 | 5.238.000 | 90.000 | 4.860.000 | 120.000 | 6.480.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 38.500 | 80.850.000 | 37.000 | 77.700.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 8.800 | 3.520.000 | - | - | 8.500 | 3.400.000 | - | - | 7.500 | 3.000.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | - | - | 1.000 | 2.000.000 | 8.500 | 17.000.000 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.500 | 3.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 1.400 | 2.800.000 | 1.300 | 2.600.000 | 900 | 1.800.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.500 | 130.000.000 | 5.100 | 102.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 9.500 | 190.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 24.500 | 1.960.000 | 8.700 | 696.000 | 11.500 | 920.000 | 18.500 | 1.480.000 | 20.000 | 1.600.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 11.750 | 940.000 | 7.700 | 616.000 | 8.500 | 680.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 20.000 | 1.200.000 | 12.500 | 750.000 | 19.400 | 1.164.000 | 26.900 | 1.614.000 | 21.500 | 1.290.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 12.500 | 500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 912.300 | 912.300 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 319.829.000 | | 293.032.000 | | 306.228.000 | | 253.952.600 | | 401.470.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 121.000 | 7.623.000 | 85.000 | 5.355.000 | 97.000 | 6.111.000 | 90.000 | 5.670.000 | 120.000 | 7.560.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 121.000 | 6.534.000 | 85.000 | 4.590.000 | 97.000 | 5.238.000 | 90.000 | 4.860.000 | 120.000 | 6.480.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 38.500 | 80.850.000 | 37.000 | 77.700.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 8.800 | 3.520.000 | - | - | 8.500 | 3.400.000 | - | - | 7.500 | 3.000.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | - | - | 1.000 | 2.000.000 | 8.500 | 17.000.000 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.500 | 3.000.000 | 1.300 | 2.600.000 | 1.400 | 2.800.000 | 1.300 | 2.600.000 | 900 | 1.800.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.500 | 130.000.000 | 5.100 | 102.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 3.200 | 64.000.000 | 9.500 | 190.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 24.500 | 1.960.000 | 8.700 | 696.000 | 11.500 | 920.000 | 18.500 | 1.480.000 | 20.000 | 1.600.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 11.750 | 940.000 | 7.700 | 616.000 | 8.500 | 680.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 20.000 | 1.200.000 | 12.500 | 750.000 | 19.400 | 1.164.000 | 26.900 | 1.614.000 | 21.500 | 1.290.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 12.500 | 500.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 912.300 | 912.300 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 319.829.000 | | 293.032.000 | | 306.228.000 | | 253.952.600 | | 401.470.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 85.000 | 5.355.000 | 110.000 | 6.930.000 | 100.000 | 6.300.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 85.000 | 4.590.000 | 110.000 | 5.940.000 | 100.000 | 5.400.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 35.000 | 73.500.000 | 40.000 | 84.000.000 | 40.000 | 84.000.000 | 35.000 | 73.500.000 | 40.000 | 84.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | - | - | 3.500 | 1.400.000 | 2.000 | 800.000 | 15.000 | 6.000.000 | 5.136 | 2.054.400 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | - | - | 3.500 | 7.000.000 | 2.000 | 4.000.000 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.100 | 2.200.000 | 1.500 | 3.000.000 | 2.000 | 4.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 850 | 1.700.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 5.000 | 100.000.000 | 6.500 | 130.000.000 | 7.350 | 147.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 15.500 | 1.240.000 | 13.100 | 1.048.000 | 14.500 | 1.160.000 | 17.200 | 1.376.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 7.800 | 624.000 | 11.800 | 944.000 | 14.500 | 1.160.000 | 16.500 | 1.320.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 22.800 | 1.368.000 | 26.250 | 1.575.000 | 13.100 | 786.000 | 20.500 | 1.230.000 | 30.000 | 1.800.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.900 | 396.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 156.400 | 469.200 | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.350.000 | 1.350.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.485.000 | 1.485.000 | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 850.000 | 850.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 276.102.200 | | 356.215.000 | | 338.991.500 | | 290.025.000 | | 306.199.400 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 90.000 | 5.670.000 | 100.000 | 6.300.000 | 100.000 | 6.300.000 | 85.000 | 5.355.000 | 90.000 | 5.670.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 90.000 | 4.860.000 | 100.000 | 5.400.000 | 100.000 | 5.400.000 | 85.000 | 4.590.000 | 90.000 | 4.860.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 40.000 | 84.000.000 | 40.000 | 84.000.000 | 40.000 | 84.000.000 | 40.000 | 84.000.000 | 35.000 | 73.500.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 11.000 | 4.400.000 | 7.000 | 2.800.000 | 34.500 | 13.800.000 | - | - | 3.150 | 1.260.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | 11.000 | 22.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 3.500 | 7.000.000 | 700 | 1.400.000 | 500 | 1.000.000 | 2.413 | 4.826.000 | 1.600 | 3.200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 5.500 | 110.000.000 | 5.500 | 110.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 15.000 | 1.200.000 | 21.000 | 1.680.000 | 16.000 | 1.280.000 | 12.029 | 962.320 | 15.500 | 1.240.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 13.500 | 1.080.000 | 21.000 | 1.680.000 | 13.500 | 1.080.000 | 10.800 | 864.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 26.000 | 1.560.000 | 21.000 | 1.260.000 | 15.000 | 900.000 | 18.000 | 1.080.000 | 26.000 | 1.560.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 14.000 | 560.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 165.000 | 495.000 | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 165.000 | 495.000 | 292.000 | 876.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 461.250 | 461.250 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 304.934.000 | | 288.906.000 | | 323.710.000 | | 287.138.570 | | 300.053.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 125.000 | 9.375.000 | 116.000 | 8.700.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 80.000 | 5.040.000 | 80.000 | 5.040.000 | 150.000 | 9.450.000 | 125.000 | 7.875.000 | 116.000 | 7.308.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 80.000 | 4.320.000 | 80.000 | 4.320.000 | 150.000 | 8.100.000 | 125.000 | 6.750.000 | 116.000 | 6.264.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 35.000 | 73.500.000 | 40.000 | 84.000.000 | 75.600 | 158.760.000 | 65.000 | 136.500.000 | 35.000 | 73.500.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 10.000 | 4.000.000 | 2.500 | 1.000.000 | 7.000 | 2.800.000 | 3.500 | 1.400.000 | 7.800 | 3.120.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | - | - | 2.500 | 5.000.000 | 4.600 | 9.200.000 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 4.000 | 8.000.000 | 1.000 | 2.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 2.500 | 5.000.000 | 1.150 | 2.300.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.000 | 80.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 12.200 | 244.000.000 | 7.000 | 140.000.000 | 4.200 | 84.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 9.500 | 760.000 | 15.020 | 1.201.600 | 18.000 | 1.440.000 | 15.000 | 1.200.000 | 9.400 | 752.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 10.500 | 840.000 | 12.500 | 1.000.000 | 18.000 | 1.440.000 | 11.000 | 880.000 | 12.800 | 1.024.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 15.000 | 900.000 | 15.000 | 900.000 | 17.600 | 1.056.000 | 17.000 | 1.020.000 | 14.400 | 864.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 150.000 | 450.000 | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 157.700 | 473.100 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 615.000 | 615.000 | - | - | 680.000 | 680.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 | 835.000 | 835.000 | 729.000 | 729.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.293.480 | 1.293.480 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 708.000 | 708.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 12.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 47.601.000 | 47.601.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 256.285.000 | | 280.401.600 | | 566.890.000 | | 392.215.000 | | 299.676.580 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 125.000 | 9.375.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 115.500 | 7.276.500 | 125.000 | 7.875.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 115.500 | 6.237.000 | 125.000 | 6.750.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 35.000 | 73.500.000 | 35.000 | 73.500.000 | 30.000 | 63.000.000 | 65.000 | 136.500.000 | 75.600 | 158.760.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 5.000 | 2.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 16.800 | 6.720.000 | 3.500 | 1.400.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | - | - | 10.000 | 20.000.000 | 25.075 | 50.150.000 | - | - | 4.600 | 9.200.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.250 | 2.500.000 | 3.000 | 6.000.000 | 2.100 | 4.200.000 | 2.500 | 5.000.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 4.200 | 84.000.000 | 4.200 | 84.000.000 | 14.500 | 290.000.000 | 7.000 | 140.000.000 | 12.200 | 244.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 13.200 | 1.056.000 | 13.000 | 1.040.000 | 21.750 | 1.740.000 | 15.000 | 1.200.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 | 25.850 | 2.068.000 | 11.000 | 880.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 14.400 | 864.000 | 19.000 | 1.140.000 | 27.000 | 1.620.000 | 17.000 | 1.020.000 | 17.600 | 1.056.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 | 15.000 | 600.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 | 175.000 | 525.000 | 270.500 | 811.500 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 615.000 | 615.000 | 615.000 | - | - | 680.000 | 680.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 835.000 | 835.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 715.000 | 715.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 278.872.000 | | 322.085.000 | | 537.340.500 | | 392.215.000 | | 566.890.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 150.000 | 9.450.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman kopi | 54,00 | HOK | 150.000 | 8.100.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penanaman penaung | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi arabika siap tanam | 2.100,00 | BTG | 75.600 | 158.760.000 | 75.600 | 158.760.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 7.000 | 2.800.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | 4.600 | 9.200.000 | 4.600 | 9.200.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 12.200 | 244.000.000 | 12.200 | 244.000.000 |
| - | Urea | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 60,00 | KG | 17.600 | 1.056.000 | 17.600 | 1.056.000 |
| - | Kieserite | 40,00 | KG | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 566.890.000 | | 566.890.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 | 97.000 | 7.275.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 97.000 | 970.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 500,00 | HOK | 120.000 | 60.000.000 | 100.000 | 50.000.000 | 110.000 | 55.000.000 | 97.000 | 48.500.000 | 150.000 | 75.000.000 |
| - | Penanaman kopi | 400,00 | HOK | 120.000 | 48.000.000 | 100.000 | 40.000.000 | 110.000 | 44.000.000 | 97.000 | 38.800.000 | 150.000 | 60.000.000 |
| - | Penanaman penaung | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 97.000 | 2.910.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 97.000 | 2.910.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 97.000 | 5.820.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiraman | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 97.000 | 1.455.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 97.000 | 1.455.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih unggul kopi siap tanam | 10.500,00 | BTG | 25.500 | 267.750.000 | 30.562 | 320.901.000 | 13.482 | 141.561.000 | 20.000 | 210.000.000 | 18.000 | 189.000.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 6.350 | 3.810.000 | - | - | - | - | 8.500 | 5.100.000 | 3.500 | 2.100.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | 850 | 1.700.000 | - | - | - | - | 8.500 | 17.000.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 1.000 | 2.000.000 | 28.792 | 57.584.000 | 1.410 | 2.820.000 | 1.400 | 2.800.000 | 1.500 | 3.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 3.000 | 60.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 | 5.500 | 110.000.000 | 6.500 | 130.000.000 |
| - | Urea | 400,00 | KG | 10.000 | 4.000.000 | 16.402 | 6.560.800 | 16.000 | 6.400.000 | 11.500 | 4.600.000 | 15.500 | 6.200.000 |
| - | SP36 | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 13.000 | 6.500.000 | 16.200 | 8.100.000 | 8.500 | 4.250.000 | 7.800 | 3.900.000 |
| - | KCL | 300,00 | KG | 16.000 | 4.800.000 | 17.340 | 5.202.000 | 17.400 | 5.220.000 | 19.400 | 5.820.000 | 26.250 | 7.875.000 |
| - | Kieserite | 200,00 | KG | 9.500 | 1.900.000 | 14.632 | 2.926.400 | 7.000 | 1.400.000 | 9.500 | 1.900.000 | 9.500 | 1.900.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 145.500 | 436.500 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 | 140.000 | 420.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | 615.000 | 615.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 25.706.000 | 25.706.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 564.752.500 | | 697.761.842 | | 416.631.000 | | 540.390.000 | | 608.645.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 100.000 | 7.500.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 80.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pengajiran | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 500,00 | HOK | 85.000 | 42.500.000 | 100.000 | 50.000.000 | 90.000 | 45.000.000 | 100.000 | 50.000.000 | 80.000 | 40.000.000 |
| - | Penanaman kopi | 400,00 | HOK | 85.000 | 34.000.000 | 100.000 | 40.000.000 | 90.000 | 36.000.000 | 100.000 | 40.000.000 | 80.000 | 32.000.000 |
| - | Penanaman penaung | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiraman | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih unggul kopi siap tanam | 10.500,00 | BTG | 22.500 | 236.250.000 | 16.000 | 168.000.000 | 13.500 | 141.750.000 | 17.000 | 178.500.000 | 9.700 | 101.850.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 2.000 | 1.200.000 | 5.136 | 3.081.600 | 11.000 | 6.600.000 | 7.000 | 4.200.000 | 10.000 | 6.000.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | 2.000 | 4.000.000 | - | - | 11.000 | 22.000.000 | - | - | - | - |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 2.000 | 4.000.000 | 850 | 1.700.000 | 3.500 | 7.000.000 | 700 | 1.400.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 7.350 | 147.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 4.000 | 80.000.000 |
| - | Urea | 400,00 | KG | 13.100 | 5.240.000 | 17.200 | 6.880.000 | 15.000 | 6.000.000 | 21.000 | 8.400.000 | 9.500 | 3.800.000 |
| - | SP36 | 500,00 | KG | 11.800 | 5.900.000 | 16.500 | 8.250.000 | 13.500 | 6.750.000 | 21.000 | 10.500.000 | 10.500 | 5.250.000 |
| - | KCL | 300,00 | KG | 13.100 | 3.930.000 | 30.000 | 9.000.000 | 26.000 | 7.800.000 | 21.000 | 6.300.000 | 15.000 | 4.500.000 |
| - | Kieserite | 200,00 | KG | 9.900 | 1.980.000 | 9.500 | 1.900.000 | 9.500 | 1.900.000 | 14.000 | 2.800.000 | 9.500 | 1.900.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 157.500 | 472.500 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 | 174.000 | 522.000 | 150.000 | 450.000 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | - | - | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | - | - | 615.000 | 615.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 20.000.000 | 20.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 578.247.500 | | 497.440.600 | | 460.270.000 | | 494.122.000 | | 366.565.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi | 500,00 | HOK | 150.000 | 75.000.000 | 115.500 | 57.750.000 | 150.000 | 75.000.000 | 150.000 | 75.000.000 | 150.000 | 75.000.000 |
| - | Penanaman kopi | 400,00 | HOK | 150.000 | 60.000.000 | 115.500 | 46.200.000 | 150.000 | 60.000.000 | 150.000 | 60.000.000 | 150.000 | 60.000.000 |
| - | Penanaman penaung | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penyiraman | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 115.500 | 4.620.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih unggul kopi siap tanam | 10.500,00 | BTG | 69.200 | 726.600.000 | 20.650 | 216.825.000 | 69.200 | 726.600.000 | 69.200 | 726.600.000 | 69.200 | 726.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 7.000 | 4.200.000 | 16.800 | 10.080.000 | 7.000 | 4.200.000 | 7.000 | 4.200.000 | 7.000 | 4.200.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 2.000,00 | BTG | 4.600 | 9.200.000 | 25.075 | 50.150.000 | 4.600 | 9.200.000 | 4.600 | 9.200.000 | 4.600 | 9.200.000 |
| - | Ajir | 2.000,00 | BTG | 3.500 | 7.000.000 | 2.100 | 4.200.000 | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 12.200 | 244.000.000 | 14.500 | 290.000.000 | 12.200 | 244.000.000 | 12.200 | 244.000.000 | 12.200 | 244.000.000 |
| - | Urea | 400,00 | KG | 18.000 | 7.200.000 | 21.750 | 8.700.000 | 18.000 | 7.200.000 | 18.000 | 7.200.000 | 18.000 | 7.200.000 |
| - | SP36 | 500,00 | KG | 18.000 | 9.000.000 | 25.850 | 12.925.000 | 18.000 | 9.000.000 | 18.000 | 9.000.000 | 18.000 | 9.000.000 |
| - | KCL | 300,00 | KG | 17.600 | 5.280.000 | 27.000 | 8.100.000 | 17.600 | 5.280.000 | 17.600 | 5.280.000 | 17.600 | 5.280.000 |
| - | Kieserite | 200,00 | KG | 9.500 | 1.900.000 | 15.000 | 3.000.000 | 9.500 | 1.900.000 | 9.500 | 1.900.000 | 9.500 | 1.900.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 200.000 | 600.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| - | Insektisida kopi | 1,00 | KG/L | 680.000 | 680.000 | 615.000 | 615.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 1.283.496.500 | | 820.527.500 | | 1.283.496.500 | | 1.283.496.500 | | 1.283.496.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 105.000 | 7.350.000 | 120.000 | 8.400.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 110.000 | 7.700.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 105.000 | 6.615.000 | 120.000 | 7.560.000 | 90.000 | 5.670.000 | 100.000 | 6.300.000 | 110.000 | 6.930.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 105.000 | 2.625.000 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 110.000 | 2.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 105.000 | 5.670.000 | 120.000 | 6.480.000 | 90.000 | 4.860.000 | 100.000 | 5.400.000 | 110.000 | 5.940.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 36.750 | 61.740.000 | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 2.000 | 3.200.000 | 1.000 | 1.600.000 | 1.300 | 2.080.000 | 28.792 | 46.067.200 | 1.410 | 2.256.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | - | - | 6.350 | 2.540.000 | 2.500 | 1.000.000 | - | - | - | - |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | 5.250 | 8.400.000 | 850 | 1.360.000 | 650 | 1.040.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 5.800 | 92.800.000 | 3.000 | 48.000.000 | 3.200 | 51.200.000 | 6.018 | 96.288.000 | 3.103 | 49.648.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 10.000 | 640.000 | 12.000 | 768.000 | 16.402 | 1.049.728 | 16.000 | 1.024.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 12.300 | 984.000 | 12.500 | 1.000.000 | 10.500 | 840.000 | 13.000 | 1.040.000 | 16.200 | 1.296.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 12.100 | 580.800 | 16.000 | 768.000 | 22.500 | 1.080.000 | 17.340 | 832.320 | 17.400 | 835.200 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 14.632 | 468.224 | 7.000 | 224.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 125.000 | 250.000 | 145.500 | 291.000 | 140.000 | 280.000 | 209.214 | 418.428 | 140.000 | 280.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 600.000 | 1.200.000 | 600.000 | 1.200.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 283.101.300 | | 225.647.500 | | 221.542.000 | | 296.855.678 | | 208.650.009 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 80.000 | 5.600.000 | 85.000 | 5.950.000 | 90.350 | 6.324.500 | 100.000 | 7.000.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 80.000 | 5.040.000 | 85.000 | 5.355.000 | 90.350 | 5.692.050 | 100.000 | 6.300.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.350 | 2.258.750 | 100.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 80.000 | 4.320.000 | 85.000 | 4.590.000 | 90.350 | 4.878.900 | 100.000 | 5.400.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 40.000 | 67.200.000 | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 | 40.000 | 67.200.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.103 | 1.764.800 | 8.800 | 14.080.000 | 600 | 960.000 | - | - | 2.000 | 3.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 11.750 | 4.700.000 | 5.000 | 2.000.000 | 5.850 | 2.340.000 | - | - | 8.000 | 3.200.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 5.000 | 8.000.000 | - | - | - | - | 5.000 | 8.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 6.373 | 101.968.000 | 5.600 | 89.600.000 | 3.900 | 62.400.000 | 4.230 | 67.680.000 | 6.500 | 104.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.530 | 993.920 | 13.800 | 883.200 | 19.400 | 1.241.600 | 15.750 | 1.008.000 | 15.000 | 960.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 9.509 | 760.720 | 17.300 | 1.384.000 | 21.850 | 1.748.000 | 14.750 | 1.180.000 | 17.000 | 1.360.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 13.750 | 660.000 | 19.700 | 945.600 | 16.500 | 792.000 | 18.000 | 864.000 | 19.000 | 912.000 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 15.153 | 484.896 | 18.500 | 592.000 | 13.310 | 425.920 | 9.500 | 304.000 | 12.000 | 384.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 152.300 | 304.600 | 163.800 | 327.600 | 165.810 | 331.620 | 140.000 | 280.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 1.230.000 | 615.000 | 1.230.000 | 615.000 | 1.230.000 | 615.000 | 1.230.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 138.250 | 138.250 | 504.000 | 504.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.837.075 | 1.837.075 | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 630.000 | 630.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 269.172.261 | | 291.179.400 | | 240.213.590 | | 241.246.000 | | 303.946.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 121.000 | 8.470.000 | 85.000 | 5.950.000 | 97.000 | 6.790.000 | 90.000 | 6.300.000 | 120.000 | 8.400.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 121.000 | 7.623.000 | 85.000 | 5.355.000 | 97.000 | 6.111.000 | 90.000 | 5.670.000 | 120.000 | 7.560.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 97.000 | 2.425.000 | 90.000 | 2.250.000 | 120.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 121.000 | 6.534.000 | 85.000 | 4.590.000 | 97.000 | 5.238.000 | 90.000 | 4.860.000 | 120.000 | 6.480.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 38.500 | 64.680.000 | 37.000 | 62.160.000 | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.500 | 2.400.000 | 1.300 | 2.080.000 | 1.400 | 2.240.000 | 1.300 | 2.080.000 | 900 | 1.440.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 8.800 | 3.520.000 | - | - | 8.500 | 3.400.000 | - | - | 7.500 | 3.000.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 1.000 | 1.600.000 | 8.500 | 13.600.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 6.500 | 104.000.000 | 5.100 | 81.600.000 | 5.500 | 88.000.000 | 3.200 | 51.200.000 | 9.500 | 152.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 24.500 | 1.568.000 | 8.700 | 556.800 | 11.500 | 736.000 | 18.500 | 1.184.000 | 20.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 11.750 | 940.000 | 7.700 | 616.000 | 8.500 | 680.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20.000 | 1.600.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 20.000 | 960.000 | 12.500 | 600.000 | 19.400 | 931.200 | 26.900 | 1.291.200 | 21.500 | 1.032.000 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 12.500 | 400.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 154.000 | 308.000 | 160.000 | 320.000 | 150.000 | 300.000 | 189.100 | 378.200 | 220.000 | 440.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 1.230.000 | 615.000 | 1.230.000 | 600.000 | 1.200.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 912.300 | 912.300 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 276.197.000 | | 256.261.800 | | 265.540.200 | | 225.648.700 | | 347.512.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 110.000 | 7.700.000 | 150.000 | 10.500.000 | 85.000 | 5.950.000 | 110.000 | 7.700.000 | 100.000 | 7.000.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 85.000 | 5.355.000 | 110.000 | 6.930.000 | 100.000 | 6.300.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 85.000 | 2.125.000 | 110.000 | 2.750.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 85.000 | 4.590.000 | 110.000 | 5.940.000 | 100.000 | 5.400.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 40.000 | 67.200.000 | 40.000 | 67.200.000 | 35.000 | 58.800.000 | 40.000 | 67.200.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.100 | 1.760.000 | 1.500 | 2.400.000 | 2.000 | 3.200.000 | 1.000 | 1.600.000 | 850 | 1.360.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | - | - | 3.500 | 1.400.000 | 2.000 | 800.000 | 15.000 | 6.000.000 | 5.136 | 2.054.400 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 3.500 | 5.600.000 | 2.000 | 3.200.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 5.000 | 80.000.000 | 6.500 | 104.000.000 | 7.350 | 117.600.000 | 4.500 | 72.000.000 | 5.000 | 80.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 15.500 | 992.000 | 13.100 | 838.400 | 14.500 | 928.000 | 17.200 | 1.100.800 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 7.800 | 624.000 | 11.800 | 944.000 | 14.500 | 1.160.000 | 16.500 | 1.320.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 22.800 | 1.094.400 | 26.250 | 1.260.000 | 13.100 | 628.800 | 20.500 | 984.000 | 30.000 | 1.440.000 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.900 | 316.800 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 156.400 | 312.800 | 140.000 | 280.000 | 157.500 | 315.000 | 150.000 | 300.000 | 168.000 | 336.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 625.000 | 1.250.000 | 625.000 | 1.250.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.485.000 | 1.485.000 | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 850.000 | 850.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.350.000 | 1.350.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 240.168.200 | | 310.636.000 | | 290.588.000 | | 256.846.000 | | 268.805.200 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 | 90.000 | 6.300.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 90.000 | 5.670.000 | 100.000 | 6.300.000 | 100.000 | 6.300.000 | 85.000 | 5.355.000 | 90.000 | 5.670.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 90.000 | 2.250.000 | 100.000 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 85.000 | 2.125.000 | 90.000 | 2.250.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 90.000 | 4.860.000 | 100.000 | 5.400.000 | 100.000 | 5.400.000 | 85.000 | 4.590.000 | 90.000 | 4.860.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 40.000 | 67.200.000 | 40.000 | 67.200.000 | 40.000 | 67.200.000 | 40.000 | 67.200.000 | 35.000 | 58.800.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | 700 | 1.120.000 | 500 | 800.000 | 2.413 | 3.860.800 | 1.600 | 2.560.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 11.000 | 4.400.000 | 7.000 | 2.800.000 | 34.500 | 13.800.000 | - | - | 3.150 | 1.260.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | 11.000 | 17.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 4.500 | 72.000.000 | 5.000 | 80.000.000 | 5.500 | 88.000.000 | 5.500 | 88.000.000 | 5.500 | 88.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 15.000 | 960.000 | 21.000 | 1.344.000 | 16.000 | 1.024.000 | 12.029 | 769.856 | 15.500 | 992.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 13.500 | 1.080.000 | 21.000 | 1.680.000 | 13.500 | 1.080.000 | 10.800 | 864.000 | 15.000 | 1.200.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 26.000 | 1.248.000 | 21.000 | 1.008.000 | 15.000 | 720.000 | 18.000 | 864.000 | 26.000 | 1.248.000 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 14.000 | 448.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 165.000 | 330.000 | 174.000 | 348.000 | 290.000 | 580.000 | 165.000 | 330.000 | 292.000 | 584.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | 625.000 | 1.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 461.250 | 461.250 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 264.166.000 | | 250.952.000 | | 283.908.000 | | 246.723.906 | | 261.785.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 80.000 | 5.600.000 | 80.000 | 5.600.000 | 150.000 | 10.500.000 | 125.000 | 8.750.000 | 116.000 | 8.120.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 80.000 | 5.040.000 | 80.000 | 5.040.000 | 150.000 | 9.450.000 | 125.000 | 7.875.000 | 116.000 | 7.308.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 80.000 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 | 116.000 | 2.900.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 80.000 | 4.320.000 | 80.000 | 4.320.000 | 150.000 | 8.100.000 | 125.000 | 6.750.000 | 116.000 | 6.264.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 40.000 | 67.200.000 | 56.200 | 94.416.000 | 65.000 | 109.200.000 | 35.000 | 58.800.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 4.000 | 6.400.000 | 1.000 | 1.600.000 | 3.500 | 5.600.000 | 2.500 | 4.000.000 | 1.150 | 1.840.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 10.000 | 4.000.000 | 2.500 | 1.000.000 | 7.000 | 2.800.000 | 3.500 | 1.400.000 | 7.800 | 3.120.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 2.500 | 4.000.000 | 4.600 | 7.360.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 4.000 | 64.000.000 | 4.000 | 64.000.000 | 12.200 | 195.200.000 | 7.000 | 112.000.000 | 4.200 | 67.200.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 9.500 | 608.000 | 15.020 | 961.280 | 18.000 | 1.152.000 | 15.000 | 960.000 | 9.400 | 601.600 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 10.500 | 840.000 | 12.500 | 1.000.000 | 18.000 | 1.440.000 | 11.000 | 880.000 | 12.800 | 1.024.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 15.000 | 720.000 | 15.000 | 720.000 | 17.600 | 844.800 | 17.000 | 816.000 | 14.400 | 691.200 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 150.000 | 300.000 | 280.000 | 560.000 | 270.500 | 541.000 | 175.000 | 350.000 | 157.700 | 315.400 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | 615.000 | 1.230.000 | - | - | 680.000 | 1.360.000 | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.293.480 | 1.293.480 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 | 835.000 | 835.000 | 729.000 | 729.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 12.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 47.601.000 | 47.601.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 708.000 | 708.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 224.042.000 | | 245.425.280 | | 450.340.300 | | 335.220.000 | | 267.159.680 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 110.000 | 7.700.000 | 150.000 | 10.500.000 | 115.500 | 8.085.000 | 125.000 | 8.750.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 115.500 | 7.276.500 | 125.000 | 7.875.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 115.500 | 6.237.000 | 125.000 | 6.750.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 | 30.000 | 50.400.000 | 65.000 | 109.200.000 | 56.200 | 94.416.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.250 | 2.000.000 | 3.000 | 4.800.000 | 2.100 | 3.360.000 | 2.500 | 4.000.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 5.000 | 2.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 16.800 | 6.720.000 | 3.500 | 1.400.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 10.000 | 16.000.000 | 25.075 | 40.120.000 | - | - | 4.600 | 7.360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 4.200 | 67.200.000 | 4.200 | 67.200.000 | 14.500 | 232.000.000 | 7.000 | 112.000.000 | 12.200 | 195.200.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 13.200 | 844.800 | 13.000 | 832.000 | 21.750 | 1.392.000 | 15.000 | 960.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 | 25.850 | 2.068.000 | 11.000 | 880.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 14.400 | 691.200 | 19.000 | 912.000 | 27.000 | 1.296.000 | 17.000 | 816.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 15.000 | 480.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 147.000 | 294.000 | 140.000 | 280.000 | 200.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 | 270.500 | 541.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 1.230.000 | 615.000 | 1.230.000 | - | - | 680.000 | 1.360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 835.000 | 835.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 715.000 | 715.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 246.265.000 | | 285.348.000 | | 455.493.500 | | 335.220.000 | | 450.340.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 110.000 | 7.700.000 | 150.000 | 10.500.000 | 115.500 | 8.085.000 | 125.000 | 8.750.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 115.500 | 7.276.500 | 125.000 | 7.875.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 115.500 | 2.887.500 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 115.500 | 6.237.000 | 125.000 | 6.750.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 35.000 | 58.800.000 | 30.000 | 50.400.000 | 65.000 | 109.200.000 | 56.200 | 94.416.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.250 | 2.000.000 | 3.000 | 4.800.000 | 2.100 | 3.360.000 | 2.500 | 4.000.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 5.000 | 2.000.000 | 15.000 | 6.000.000 | 16.800 | 6.720.000 | 3.500 | 1.400.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 10.000 | 16.000.000 | 25.075 | 40.120.000 | - | - | 4.600 | 7.360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 4.200 | 67.200.000 | 4.200 | 67.200.000 | 14.500 | 232.000.000 | 7.000 | 112.000.000 | 12.200 | 195.200.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 13.200 | 844.800 | 13.000 | 832.000 | 21.750 | 1.392.000 | 15.000 | 960.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 13.000 | 1.040.000 | 13.000 | 1.040.000 | 25.850 | 2.068.000 | 11.000 | 880.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 14.400 | 691.200 | 19.000 | 912.000 | 27.000 | 1.296.000 | 17.000 | 816.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 15.000 | 480.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 147.000 | 294.000 | 140.000 | 280.000 | 200.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 | 270.500 | 541.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 1.230.000 | 615.000 | 1.230.000 | - | - | 680.000 | 1.360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 835.000 | 835.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 715.000 | 715.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 246.265.000 | | 285.348.000 | | 455.493.500 | | 335.220.000 | | 450.340.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 150.000 | 10.500.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 150.000 | 9.450.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 150.000 | 8.100.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi robusta siap tanam | 1.680,00 | BTG | 56.200 | 94.416.000 | 60.100 | 100.968.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 7.000 | 2.800.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | 4.600 | 7.360.000 | 4.600 | 7.360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 12.200 | 195.200.000 | 12.200 | 195.200.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 270.500 | 541.000 | 270.500 | 541.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | 680.000 | 1.360.000 | 680.000 | 1.360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 450.340.300 | | 456.892.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 110.000 | 7.700.000 | 150.000 | 10.500.000 | 121.000 | 8.470.000 | 85.000 | 5.950.000 | 120.000 | 8.400.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 121.000 | 7.623.000 | 85.000 | 5.355.000 | 120.000 | 7.560.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 121.000 | 3.025.000 | 85.000 | 2.125.000 | 120.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 121.000 | 6.534.000 | 85.000 | 4.590.000 | 120.000 | 6.480.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi liberika siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 40.000 | 67.200.000 | 38.500 | 64.680.000 | 40.000 | 67.200.000 | 35.000 | 58.800.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.410 | 2.256.000 | 2.000 | 3.200.000 | 1.500 | 2.400.000 | 1.300 | 2.080.000 | 900 | 1.440.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | - | - | 8.000 | 3.200.000 | 8.800 | 3.520.000 | - | - | 7.500 | 3.000.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 5.000 | 8.000.000 | - | - | 1.000 | 1.600.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 3.103 | 49.648.000 | 6.500 | 104.000.000 | 6.500 | 104.000.000 | 5.100 | 81.600.000 | 9.500 | 152.000.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 16.000 | 1.024.000 | 15.000 | 960.000 | 24.500 | 1.568.000 | 8.700 | 556.800 | 20.000 | 1.280.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 16.200 | 1.296.000 | 17.000 | 1.360.000 | 11.750 | 940.000 | 7.700 | 616.000 | 20.000 | 1.600.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 17.400 | 835.200 | 19.000 | 912.000 | 20.000 | 960.000 | 12.500 | 600.000 | 21.500 | 1.032.000 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 7.000 | 224.000 | 12.000 | 384.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 12.500 | 400.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 140.000 | 280.000 | 150.000 | 300.000 | 154.000 | 308.000 | 160.000 | 320.000 | 220.000 | 440.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 615.000 | 1.230.000 | - | - | 615.000 | 1.230.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 916.809 | 916.809 | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 208.650.009 | | 303.946.000 | | 276.197.000 | | 261.301.800 | | 347.512.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 110.000 | 7.700.000 | 150.000 | 10.500.000 | 125.000 | 8.750.000 | 125.000 | 8.750.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 110.000 | 6.930.000 | 150.000 | 9.450.000 | 125.000 | 7.875.000 | 125.000 | 7.875.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 110.000 | 2.750.000 | 150.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.125.000 | 125.000 | 3.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 110.000 | 5.940.000 | 150.000 | 8.100.000 | 125.000 | 6.750.000 | 125.000 | 6.750.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi liberika siap tanam | 1.680,00 | BTG | 35.000 | 58.800.000 | 56.200 | 94.416.000 | 65.000 | 109.200.000 | 65.000 | 109.200.000 | 56.200 | 94.416.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 1.100 | 1.760.000 | 3.500 | 5.600.000 | 2.500 | 4.000.000 | 2.500 | 4.000.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | - | - | 7.000 | 2.800.000 | 3.500 | 1.400.000 | 3.500 | 1.400.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | - | - | 4.600 | 7.360.000 | - | - | - | - | 4.600 | 7.360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 5.000 | 80.000.000 | 12.200 | 195.200.000 | 7.000 | 112.000.000 | 7.000 | 112.000.000 | 12.200 | 195.200.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 | 15.000 | 960.000 | 15.000 | 960.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 15.500 | 1.240.000 | 18.000 | 1.440.000 | 11.000 | 880.000 | 11.000 | 880.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 22.800 | 1.094.400 | 17.600 | 844.800 | 17.000 | 816.000 | 17.000 | 816.000 | 17.600 | 844.800 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 156.400 | 312.800 | 270.500 | 541.000 | 175.000 | 350.000 | 175.000 | 350.000 | 270.500 | 541.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | - | - | 680.000 | 1.360.000 | - | - | - | - | 680.000 | 1.360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.350.000 | 1.350.000 | 955.000 | 955.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 240.168.200 | | 450.340.300 | | 335.220.000 | | 335.220.000 | | 450.340.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 70,00 | HOK | 150.000 | 10.500.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan jalan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi | 63,00 | HOK | 150.000 | 9.450.000 | 150.000 | 9.450.000 |
| - | Penanaman pelindung | 25,00 | HOK | 150.000 | 3.750.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman kopi | 54,00 | HOK | 150.000 | 8.100.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Penyiangan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiraman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih penjenis kopi liberika siap tanam | 1.680,00 | BTG | 56.200 | 94.416.000 | 56.200 | 94.416.000 |
| - | Ajir | 1.600,00 | BTG | 3.500 | 5.600.000 | 3.500 | 5.600.000 |
| - | Pohon pelindung | 400,00 | BTG | 7.000 | 2.800.000 | 7.000 | 2.800.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 1.600,00 | BTG | 4.600 | 7.360.000 | 4.600 | 7.360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 16.000,00 | KG | 12.200 | 195.200.000 | 12.200 | 195.200.000 |
| - | Urea | 64,00 | KG | 18.000 | 1.152.000 | 18.000 | 1.152.000 |
| - | SP36 | 80,00 | KG | 18.000 | 1.440.000 | 18.000 | 1.440.000 |
| - | KCL | 48,00 | KG | 17.600 | 844.800 | 17.600 | 844.800 |
| - | Kieserite | 32,00 | KG | 9.500 | 304.000 | 9.500 | 304.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 270.500 | 541.000 | 270.500 | 541.000 |
| - | Insektisida kopi | 2,00 | KG/L | 680.000 | 1.360.000 | 680.000 | 1.360.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 450.340.300 | | 450.340.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 105.000 | 1.680.000 | 120.000 | 1.920.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 110.000 | 1.760.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 36.750 | 46.305.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 2.000 | 2.400.000 | 1.000 | 1.200.000 | 1.300 | 1.560.000 | 28.792 | 34.550.400 | 1.410 | 1.692.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | - | - | 6.350 | 1.905.000 | 2.500 | 750.000 | - | - | - | - |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | 2.000 | 2.400.000 | 3.000 | 3.600.000 | 70.000 | 84.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 5.800 | 69.600.000 | 3.000 | 36.000.000 | 3.200 | 38.400.000 | 6.018 | 72.216.000 | 3.103 | 37.236.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.000 | 450.000 | 10.000 | 300.000 | 12.000 | 360.000 | 16.402 | 492.060 | 16.000 | 480.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 12.300 | 369.000 | 12.500 | 375.000 | 10.500 | 315.000 | 13.000 | 390.000 | 16.200 | 486.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 12.100 | 290.400 | 16.000 | 384.000 | 22.500 | 540.000 | 17.340 | 416.160 | 17.400 | 417.600 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 14.632 | 351.168 | 7.000 | 168.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | - | - | 331.750 | 331.750 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 235.774.900 | | 197.404.750 | | 273.373.000 | | 243.535.208 | | 178.736.409 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 80.000 | 1.280.000 | 85.000 | 1.360.000 | 90.350 | 1.445.600 | 100.000 | 1.600.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 35.000 | 44.100.000 | 40.000 | 50.400.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 | 40.000 | 50.400.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 1.103 | 1.323.600 | 8.800 | 10.560.000 | 600 | 720.000 | - | - | 2.000 | 2.400.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | 11.750 | 3.525.000 | 5.000 | 1.500.000 | 5.850 | 1.755.000 | - | - | 8.000 | 2.400.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | - | - | 5.000 | 6.000.000 | 4.000 | 4.800.000 | - | - | 5.000 | 6.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 6.373 | 76.476.000 | 5.600 | 67.200.000 | 3.900 | 46.800.000 | 4.230 | 50.760.000 | 6.500 | 78.000.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.530 | 465.900 | 13.800 | 414.000 | 19.400 | 582.000 | 15.750 | 472.500 | 15.000 | 450.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 9.509 | 285.270 | 17.300 | 519.000 | 21.850 | 655.500 | 14.750 | 442.500 | 17.000 | 510.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 13.750 | 330.000 | 19.700 | 472.800 | 16.500 | 396.000 | 18.000 | 432.000 | 19.000 | 456.000 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 15.153 | 363.672 | 18.500 | 444.000 | 13.310 | 319.440 | 9.500 | 228.000 | 12.000 | 288.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | - | - | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 138.250 | 138.250 | 504.000 | 504.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.837.075 | 1.837.075 | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 630.000 | 630.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 225.661.667 | | 242.728.200 | | 210.333.070 | | 206.470.000 | | 254.019.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 121.000 | 7.260.000 | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 | 120.000 | 6.000.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 121.000 | 1.936.000 | 85.000 | 1.360.000 | 97.000 | 1.552.000 | 90.000 | 1.440.000 | 120.000 | 1.920.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 121.000 | 726.000 | 85.000 | 510.000 | 97.000 | 582.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 121.000 | 3.630.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 38.500 | 48.510.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 | 35.000 | 44.100.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 1.500 | 1.800.000 | 1.300 | 1.560.000 | 1.400 | 1.680.000 | 1.300 | 1.560.000 | 900 | 1.080.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | 8.800 | 2.640.000 | - | - | 8.500 | 2.550.000 | - | - | 7.500 | 2.250.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | 600 | 720.000 | 1.000 | 1.200.000 | 5.000 | 6.000.000 | - | - | 7.500 | 9.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 6.500 | 78.000.000 | 5.100 | 61.200.000 | 5.500 | 66.000.000 | 3.200 | 38.400.000 | 9.500 | 114.000.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 24.500 | 735.000 | 8.700 | 261.000 | 11.500 | 345.000 | 18.500 | 555.000 | 20.000 | 600.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 11.750 | 352.500 | 7.700 | 231.000 | 8.500 | 255.000 | 15.000 | 450.000 | 20.000 | 600.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 20.000 | 480.000 | 12.500 | 300.000 | 19.400 | 465.600 | 26.900 | 645.600 | 21.500 | 516.000 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 12.500 | 300.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | - | - | 330.000 | 330.000 | 215.000 | 215.000 | 217.000 | 217.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 912.300 | 912.300 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 230.839.500 | | 214.660.000 | | 217.122.600 | | 194.284.200 | | 300.026.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Timur | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 110.000 | 1.760.000 | 150.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.360.000 | 110.000 | 1.760.000 | 100.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 35.000 | 44.100.000 | 40.000 | 50.400.000 | 40.000 | 50.400.000 | 35.000 | 44.100.000 | 40.000 | 50.400.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 1.100 | 1.320.000 | 1.500 | 1.800.000 | 2.000 | 2.400.000 | 1.000 | 1.200.000 | 850 | 1.020.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | - | - | 3.500 | 1.050.000 | 2.000 | 600.000 | 15.000 | 4.500.000 | 5.136 | 1.540.800 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | - | - | 3.500 | 4.200.000 | 2.000 | 2.400.000 | 2.500 | 3.000.000 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 5.000 | 60.000.000 | 6.500 | 78.000.000 | 7.350 | 88.200.000 | 4.500 | 54.000.000 | 5.000 | 60.000.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 18.000 | 540.000 | 15.500 | 465.000 | 13.100 | 393.000 | 14.500 | 435.000 | 17.200 | 516.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 15.500 | 465.000 | 7.800 | 234.000 | 11.800 | 354.000 | 14.500 | 435.000 | 16.500 | 495.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 22.800 | 547.200 | 26.250 | 630.000 | 13.100 | 314.400 | 20.500 | 492.000 | 30.000 | 720.000 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.900 | 237.600 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 400.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 156.400 | 469.200 | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.485.000 | 1.485.000 | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 850.000 | 850.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.350.000 | 1.350.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 202.624.400 | | 263.253.000 | | 240.891.500 | | 222.410.000 | | 227.763.800 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 100.000 | 1.600.000 | 85.000 | 1.360.000 | 90.000 | 1.440.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 40.000 | 50.400.000 | 40.000 | 50.400.000 | 40.000 | 50.400.000 | 40.000 | 50.400.000 | 35.000 | 44.100.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 3.500 | 4.200.000 | 700 | 840.000 | 500 | 600.000 | 2.413 | 2.895.600 | 1.600 | 1.920.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | 11.000 | 3.300.000 | 7.000 | 2.100.000 | 34.500 | 10.350.000 | - | - | 3.150 | 945.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | 11.000 | 13.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 4.500 | 54.000.000 | 5.000 | 60.000.000 | 5.500 | 66.000.000 | 5.500 | 66.000.000 | 5.500 | 66.000.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.000 | 450.000 | 21.000 | 630.000 | 16.000 | 480.000 | 12.029 | 360.870 | 15.500 | 465.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 13.500 | 405.000 | 21.000 | 630.000 | 13.500 | 405.000 | 10.800 | 324.000 | 15.000 | 450.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 26.000 | 624.000 | 21.000 | 504.000 | 15.000 | 360.000 | 18.000 | 432.000 | 26.000 | 624.000 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 9.500 | 228.000 | 14.000 | 336.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - | - | - | 317.000 | 317.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 165.000 | 495.000 | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 165.000 | 495.000 | 292.000 | 876.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 461.250 | 461.250 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 219.646.000 | | 210.466.000 | | 239.593.000 | | 205.241.720 | | 222.312.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 125.000 | 9.375.000 | 116.000 | 8.700.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 125.000 | 7.500.000 | 116.000 | 6.960.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 125.000 | 6.250.000 | 116.000 | 5.800.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 125.000 | 2.500.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 80.000 | 1.280.000 | 80.000 | 1.280.000 | 150.000 | 2.400.000 | 125.000 | 2.000.000 | 116.000 | 1.856.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 125.000 | 750.000 | 116.000 | 696.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 125.000 | 3.750.000 | 116.000 | 3.480.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 35.000 | 44.100.000 | 40.000 | 50.400.000 | 62.250 | 78.435.000 | 65.000 | 81.900.000 | 35.000 | 44.100.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 4.000 | 4.800.000 | 1.000 | 1.200.000 | 3.500 | 4.200.000 | 2.500 | 3.000.000 | 1.150 | 1.380.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | 10.000 | 3.000.000 | 2.500 | 750.000 | 7.000 | 2.100.000 | 3.500 | 1.050.000 | 7.800 | 2.340.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 4.000 | 48.000.000 | 4.000 | 48.000.000 | 12.200 | 146.400.000 | 7.000 | 84.000.000 | 4.200 | 50.400.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 9.500 | 285.000 | 15.020 | 450.600 | 18.000 | 540.000 | 15.000 | 450.000 | 9.400 | 282.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 10.500 | 315.000 | 12.500 | 375.000 | 18.000 | 540.000 | 11.000 | 330.000 | 12.800 | 384.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 15.000 | 360.000 | 15.000 | 360.000 | 17.600 | 422.400 | 17.000 | 408.000 | 14.400 | 345.600 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | 238.000 | 238.000 | - | - | 700.000 | 700.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 150.000 | 450.000 | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 157.700 | 473.100 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.293.480 | 1.293.480 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 | 835.000 | 835.000 | 729.000 | 729.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 12.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 47.601.000 | 47.601.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 708.000 | 708.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 188.216.000 | | 206.283.600 | | 372.949.400 | | 276.576.000 | | 232.616.180 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 125.000 | 9.375.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 | 125.000 | 7.500.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 | 125.000 | 6.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 125.000 | 2.500.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 | 125.000 | 3.750.000 | 150.000 | 4.500.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 150.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih penjenis kakao siap tanam | 1.260,00 | BTG | 62.250 | 78.435.000 | 62.250 | 78.435.000 |
| - | Ajir | 1.200,00 | BTG | 3.500 | 4.200.000 | 3.500 | 4.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 300,00 | BTG | 7.000 | 2.100.000 | 7.000 | 2.100.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.200,00 | BTG | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 12.000,00 | KG | 12.200 | 146.400.000 | 12.200 | 146.400.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 18.000 | 540.000 | 18.000 | 540.000 |
| - | SP36 | 30,00 | KG | 18.000 | 540.000 | 18.000 | 540.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 17.600 | 422.400 | 17.600 | 422.400 |
| - | Kieserite | 24,00 | KG | 9.500 | 228.000 | 9.500 | 228.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida kakao | 1,00 | KG/L | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 372.949.400 | | 372.949.400 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 105.000 | 1.680.000 | 120.000 | 1.920.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 110.000 | 1.760.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao unggul siap tanam | 1.155,00 | BTG | 16.400 | 18.942.000 | 34.000 | 39.270.000 | 22.500 | 25.987.500 | 24.426 | 28.212.030 | 13.500 | 15.592.500 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 2.000 | 2.200.000 | 1.000 | 1.100.000 | 1.300 | 1.430.000 | 28.792 | 31.671.200 | 1.410 | 1.551.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | - | - | 6.350 | 3.810.000 | 2.500 | 1.500.000 | - | - | - | - |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.100,00 | BTG | 2.000 | 2.200.000 | 3.000 | 3.300.000 | 70.000 | 77.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 11.000,00 | KG | 5.800 | 63.800.000 | 3.000 | 33.000.000 | 3.200 | 35.200.000 | 6.018 | 66.198.000 | 3.103 | 34.133.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 15.000 | 420.000 | 10.000 | 280.000 | 12.000 | 336.000 | 16.402 | 459.256 | 16.000 | 448.000 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 12.300 | 344.400 | 12.500 | 350.000 | 10.500 | 294.000 | 13.000 | 364.000 | 16.200 | 453.600 |
| - | KCL | 22,00 | KG | 12.100 | 266.200 | 16.000 | 352.000 | 22.500 | 495.000 | 17.340 | 381.480 | 17.400 | 382.800 |
| - | Kieserite | 22,00 | KG | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 14.632 | 321.904 | 7.000 | 154.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 331.750 | 663.500 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 202.114.100 | | 191.315.500 | | 245.771.500 | | 218.827.290 | | 146.871.709 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 | 121.000 | 9.075.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 90.350 | 1.445.600 | 100.000 | 1.600.000 | 150.000 | 2.400.000 | 121.000 | 1.936.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 90.350 | 542.100 | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao unggul siap tanam | 1.155,00 | BTG | 30.500 | 35.227.500 | 30.000 | 34.650.000 | 35.000 | 40.425.000 | 35.000 | 40.425.000 | 20.000 | 23.100.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 8.800 | 9.680.000 | 600 | 660.000 | - | - | 2.000 | 2.200.000 | 1.500 | 1.650.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 5.000 | 3.000.000 | 5.850 | 3.510.000 | - | - | 8.000 | 4.800.000 | 8.800 | 5.280.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.100,00 | BTG | 5.000 | 5.500.000 | 4.000 | 4.400.000 | - | - | 5.000 | 5.500.000 | 600 | 660.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 11.000,00 | KG | 5.600 | 61.600.000 | 3.900 | 42.900.000 | 4.230 | 46.530.000 | 6.500 | 71.500.000 | 6.500 | 71.500.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 13.800 | 386.400 | 19.400 | 543.200 | 15.750 | 441.000 | 15.000 | 420.000 | 24.500 | 686.000 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 17.300 | 484.400 | 21.850 | 611.800 | 14.750 | 413.000 | 17.000 | 476.000 | 11.750 | 329.000 |
| - | KCL | 22,00 | KG | 19.700 | 433.400 | 16.500 | 363.000 | 18.000 | 396.000 | 19.000 | 418.000 | 20.000 | 440.000 |
| - | Kieserite | 22,00 | KG | 18.500 | 407.000 | 13.310 | 292.820 | 9.500 | 209.000 | 12.000 | 264.000 | 9.500 | 209.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 | 154.000 | 462.000 |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 504.000 | 504.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 630.000 | 630.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 222.152.100 | | 198.350.950 | | 198.664.000 | | 239.333.000 | | 201.228.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.000 | 5.400.000 | 120.000 | 7.200.000 | 150.000 | 9.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.000 | 4.500.000 | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 85.000 | 1.360.000 | 90.000 | 1.440.000 | 120.000 | 1.920.000 | 150.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.360.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 120.000 | 720.000 | 150.000 | 900.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao unggul siap tanam | 1.155,00 | BTG | 12.000 | 13.860.000 | 43.500 | 50.242.500 | 16.700 | 19.288.500 | 12.500 | 14.437.500 | 22.500 | 25.987.500 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 1.300 | 1.430.000 | 1.300 | 1.430.000 | 900 | 990.000 | 1.500 | 1.650.000 | 2.000 | 2.200.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | - | - | - | - | 7.500 | 4.500.000 | 3.500 | 2.100.000 | 2.000 | 1.200.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.100,00 | BTG | 1.000 | 1.100.000 | - | - | 7.500 | 8.250.000 | 3.500 | 3.850.000 | 2.000 | 2.200.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 11.000,00 | KG | 5.100 | 56.100.000 | 3.200 | 35.200.000 | 9.500 | 104.500.000 | 6.500 | 71.500.000 | 7.350 | 80.850.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 8.700 | 243.600 | 18.500 | 518.000 | 20.000 | 560.000 | 15.500 | 434.000 | 13.100 | 366.800 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 7.700 | 215.600 | 15.000 | 420.000 | 20.000 | 560.000 | 7.800 | 218.400 | 11.800 | 330.400 |
| - | KCL | 22,00 | KG | 12.500 | 275.000 | 26.900 | 591.800 | 21.500 | 473.000 | 26.250 | 577.500 | 13.100 | 288.200 |
| - | Kieserite | 22,00 | KG | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 12.500 | 275.000 | 9.500 | 209.000 | 9.900 | 217.800 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 160.000 | 480.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 330.000 | 660.000 | 217.000 | 434.000 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 912.300 | 912.300 | 1.850.000 | 1.850.000 | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 179.343.200 | | 197.173.900 | | 266.976.500 | | 221.222.400 | | 209.233.200 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Bali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 100.000 | 7.500.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 | 100.000 | 1.600.000 | 100.000 | 1.600.000 | 90.000 | 1.440.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 90.000 | 540.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao unggul siap tanam | 1.155,00 | BTG | 12.000 | 13.860.000 | 12.000 | 13.860.000 | 13.000 | 15.015.000 | 20.000 | 23.100.000 | 16.000 | 18.480.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 850 | 935.000 | 3.500 | 3.850.000 | 700 | 770.000 | 500 | 550.000 | 1.600 | 1.760.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 5.136 | 3.081.600 | 11.000 | 6.600.000 | 7.000 | 4.200.000 | 34.500 | 20.700.000 | 3.150 | 1.890.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.100,00 | BTG | - | - | 11.000 | 12.100.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 11.000,00 | KG | 5.000 | 55.000.000 | 4.500 | 49.500.000 | 5.000 | 55.000.000 | 5.500 | 60.500.000 | 5.500 | 60.500.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 17.200 | 481.600 | 15.000 | 420.000 | 21.000 | 588.000 | 16.000 | 448.000 | 15.500 | 434.000 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 16.500 | 462.000 | 13.500 | 378.000 | 21.000 | 588.000 | 13.500 | 378.000 | 15.000 | 420.000 |
| - | KCL | 22,00 | KG | 30.000 | 660.000 | 26.000 | 572.000 | 21.000 | 462.000 | 15.000 | 330.000 | 26.000 | 572.000 |
| - | Kieserite | 22,00 | KG | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 14.000 | 308.000 | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 292.000 | 876.000 |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 400.000 | 800.000 | 600.000 | 1.200.000 | - | - | - | - | 317.000 | 634.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.400.000 | 1.400.000 | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 | 880.000 | 880.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.340.000 | 1.340.000 | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 507.000 | 507.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 187.933.200 | | 180.928.000 | | 171.957.000 | | 216.985.000 | | 192.162.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 150.000 | 9.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 | 115.500 | 6.930.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 80.000 | 1.280.000 | 150.000 | 2.400.000 | 110.000 | 1.760.000 | 150.000 | 2.400.000 | 115.500 | 1.848.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 115.500 | 693.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kakao unggul siap tanam | 1.155,00 | BTG | 11.440 | 13.213.200 | 59.000 | 68.145.000 | 17.500 | 20.212.500 | 22.500 | 25.987.500 | 21.388 | 24.703.140 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 1.000 | 1.100.000 | 3.500 | 3.850.000 | 1.250 | 1.375.000 | 3.000 | 3.300.000 | 2.100 | 2.310.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 2.500 | 1.500.000 | 7.000 | 4.200.000 | 5.000 | 3.000.000 | 15.000 | 9.000.000 | 16.800 | 10.080.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.100,00 | BTG | - | - | - | - | - | - | 15.000 | 16.500.000 | 25.075 | 27.582.500 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 11.000,00 | KG | 4.000 | 44.000.000 | 12.200 | 134.200.000 | 4.200 | 46.200.000 | 4.200 | 46.200.000 | 14.500 | 159.500.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 15.020 | 420.560 | 18.000 | 504.000 | 13.200 | 369.600 | 13.000 | 364.000 | 21.750 | 609.000 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 12.500 | 350.000 | 18.000 | 504.000 | 13.000 | 364.000 | 13.000 | 364.000 | 25.850 | 723.800 |
| - | KCL | 22,00 | KG | 15.000 | 330.000 | 17.600 | 387.200 | 14.400 | 316.800 | 19.000 | 418.000 | 27.000 | 594.000 |
| - | Kieserite | 22,00 | KG | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 15.000 | 330.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | - | - | 700.000 | 1.400.000 | - | - | 215.000 | 430.000 | 215.000 | 430.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 715.000 | 715.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 165.642.760 | | 352.783.200 | | 185.028.900 | | 230.392.500 | | 342.912.440 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Penanaman kakao | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penaung | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan | 16,00 | HOK | 150.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.400.000 | 150.000 | 2.400.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Penyiraman | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih kakao unggul siap tanam | 1.155,00 | BTG | 59.000 | 68.145.000 | 59.000 | 68.145.000 | 59.000 | 68.145.000 |
| - | Ajir | 1.100,00 | BTG | 3.500 | 3.850.000 | 3.500 | 3.850.000 | 3.500 | 3.850.000 |
| - | Pohon pelindung | 600,00 | BTG | 7.000 | 4.200.000 | 7.000 | 4.200.000 | 7.000 | 4.200.000 |
| - | Pohon pelindung sementara | 1.100,00 | BTG | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 11.000,00 | KG | 12.200 | 134.200.000 | 12.200 | 134.200.000 | 12.200 | 134.200.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 18.000 | 504.000 | 18.000 | 504.000 | 18.000 | 504.000 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 18.000 | 504.000 | 18.000 | 504.000 | 18.000 | 504.000 |
| - | KCL | 22,00 | KG | 17.600 | 387.200 | 17.600 | 387.200 | 17.600 | 387.200 |
| - | Kieserite | 22,00 | KG | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 | 9.500 | 209.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| - | Insektisida kakao | 2,00 | KG/L | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | | TOTAL | | 352.783.200 | | 352.783.200 | | 352.783.200 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 105.000 | 420.000 | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 105.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 25.200 | 3.175.200 | 27.950 | 3.521.700 | 20.000 | 2.520.000 | 26.000 | 3.276.000 | 27.500 | 3.465.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 2.000 | 240.000 | 1.000 | 120.000 | 1.300 | 156.000 | 28.792 | 3.455.040 | 1.410 | 169.200 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 23.000 | 2.760.000 | 16.000 | 1.920.000 | 15.000 | 1.800.000 | 14.100 | 1.692.000 | 14.600 | 1.752.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.000 | 450.000 | 10.000 | 300.000 | 12.000 | 360.000 | 16.402 | 492.060 | 16.000 | 480.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 12.300 | 738.000 | 12.500 | 750.000 | 10.500 | 630.000 | 13.000 | 780.000 | 16.200 | 972.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 12.100 | 605.000 | 16.000 | 800.000 | 22.500 | 1.125.000 | 17.340 | 867.000 | 17.400 | 870.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 14.632 | 1.316.880 | 7.000 | 630.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | - | - | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 105.545.700 | | 98.142.700 | | 96.121.000 | | 86.833.400 | | 84.675.009 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Banten | | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.350 | 6.776.250 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 85.000 | 340.000 | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 85.000 | 850.000 | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 85.000 | 170.000 | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 85.000 | 425.000 | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 50.000 | 6.300.000 | 30.400 | 3.830.400 | 30.000 | 3.780.000 | 25.000 | 3.150.000 | 55.000 | 6.930.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 1.103 | 132.360 | 8.800 | 1.056.000 | 600 | 72.000 | - | - | 2.000 | 240.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 18.500 | 2.220.000 | 17.600 | 2.112.000 | 22.000 | 2.640.000 | 12.500 | 1.500.000 | 25.000 | 3.000.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.530 | 465.900 | 13.800 | 414.000 | 19.400 | 582.000 | 15.750 | 472.500 | 15.000 | 450.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 9.509 | 570.540 | 17.300 | 1.038.000 | 21.850 | 1.311.000 | 14.750 | 885.000 | 17.000 | 1.020.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 13.750 | 687.500 | 19.700 | 985.000 | 16.500 | 825.000 | 18.000 | 900.000 | 19.000 | 950.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 15.153 | 1.363.770 | 18.500 | 1.665.000 | 13.310 | 1.197.900 | 9.500 | 855.000 | 12.000 | 1.080.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | 350.000 | 350.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 152.300 | 456.900 | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 138.250 | 138.250 | 504.000 | 504.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.837.075 | 1.837.075 | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 630.000 | 630.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 97.572.295 | | 102.683.800 | | 106.111.330 | | 101.382.500 | | 102.620.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 121.000 | 484.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 90.000 | 360.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 97.000 | 194.000 | 90.000 | 180.000 | 120.000 | 240.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 90.000 | 450.000 | 120.000 | 600.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 27.500 | 3.465.000 | 22.000 | 2.772.000 | 50.000 | 6.300.000 | 26.500 | 3.339.000 | 23.000 | 2.898.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 1.500 | 180.000 | 1.300 | 156.000 | 1.400 | 168.000 | 1.300 | 156.000 | 900 | 108.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 25.100 | 3.012.000 | 16.250 | 1.950.000 | 13.000 | 1.560.000 | 34.900 | 4.188.000 | 25.000 | 3.000.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 24.500 | 735.000 | 8.700 | 261.000 | 11.500 | 345.000 | 18.500 | 555.000 | 20.000 | 600.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 11.750 | 705.000 | 7.700 | 462.000 | 8.500 | 510.000 | 15.000 | 900.000 | 20.000 | 1.200.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 20.000 | 1.000.000 | 12.500 | 625.000 | 19.400 | 970.000 | 26.900 | 1.345.000 | 21.500 | 1.075.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 12.500 | 1.125.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | - | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 347.300 | 347.300 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 | 220.000 | 660.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 912.300 | 912.300 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 87.724.000 | | 98.911.000 | | 90.628.000 | | 105.233.900 | | 118.146.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 55.000 | 6.930.000 | 31.500 | 3.969.000 | 25.000 | 3.150.000 | 55.500 | 6.993.000 | 16.000 | 2.016.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 1.500 | 180.000 | 2.000 | 240.000 | 1.000 | 120.000 | 850 | 102.000 | 3.500 | 420.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 16.000 | 1.920.000 | 15.600 | 1.872.000 | 18.900 | 2.268.000 | 20.730 | 2.487.600 | 17.000 | 2.040.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.500 | 465.000 | 13.100 | 393.000 | 14.500 | 435.000 | 17.200 | 516.000 | 15.000 | 450.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 7.800 | 468.000 | 11.800 | 708.000 | 14.500 | 870.000 | 16.500 | 990.000 | 13.500 | 810.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 26.250 | 1.312.500 | 13.100 | 655.000 | 20.500 | 1.025.000 | 30.000 | 1.500.000 | 26.000 | 1.300.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 9.500 | 855.000 | 9.900 | 891.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | 360.000 | 360.000 | - | - | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 157.500 | 472.500 | 150.000 | 450.000 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 850.000 | 850.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 964.000 | 964.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 800.000 | 800.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 114.436.500 | | 90.550.500 | | 104.683.000 | | 110.047.600 | | 85.910.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 | 80.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 33.000 | 4.158.000 | 20.000 | 2.520.000 | 23.000 | 2.898.000 | 38.000 | 4.788.000 | 26.000 | 3.276.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 700 | 84.000 | 500 | 60.000 | 2.413 | 289.560 | 1.600 | 192.000 | 4.000 | 480.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 20.000 | 2.400.000 | 22.500 | 2.700.000 | 24.000 | 2.880.000 | 15.000 | 1.800.000 | 15.000 | 1.800.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 21.000 | 630.000 | 16.000 | 480.000 | 12.029 | 360.870 | 15.500 | 465.000 | 9.500 | 285.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 21.000 | 1.260.000 | 13.500 | 810.000 | 10.800 | 648.000 | 15.000 | 900.000 | 10.500 | 630.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 21.000 | 1.050.000 | 15.000 | 750.000 | 18.000 | 900.000 | 26.000 | 1.300.000 | 15.000 | 750.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 14.000 | 1.260.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.000 | 390.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 | 165.000 | 495.000 | 292.000 | 876.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 461.250 | 461.250 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 89.668.000 | | 102.745.000 | | 79.662.680 | | 102.983.000 | | 82.396.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Barat | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 125.000 | 9.375.000 | 116.000 | 8.700.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 125.000 | 500.000 | 116.000 | 464.000 | 110.000 | 440.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 125.000 | 1.250.000 | 116.000 | 1.160.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 125.000 | 250.000 | 116.000 | 232.000 | 110.000 | 220.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 125.000 | 625.000 | 116.000 | 580.000 | 110.000 | 550.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 125.000 | 1.875.000 | 116.000 | 1.740.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 23.000 | 2.898.000 | 82.000 | 10.332.000 | 60.000 | 7.560.000 | 25.000 | 3.150.000 | 125.300 | 15.787.800 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 1.000 | 120.000 | 3.500 | 420.000 | 2.500 | 300.000 | 1.150 | 138.000 | 1.250 | 150.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 17.000 | 2.040.000 | 23.800 | 2.856.000 | 25.000 | 3.000.000 | 22.280 | 2.673.600 | 17.000 | 2.040.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 15.020 | 450.600 | 18.000 | 540.000 | 15.000 | 450.000 | 9.400 | 282.000 | 13.200 | 396.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 12.500 | 750.000 | 18.000 | 1.080.000 | 11.000 | 660.000 | 12.800 | 768.000 | 13.000 | 780.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 15.000 | 750.000 | 17.600 | 880.000 | 17.000 | 850.000 | 14.400 | 720.000 | 14.400 | 720.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | - | - | 384.000 | 384.000 | 270.000 | 270.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 | 175.000 | 525.000 | 157.700 | 473.100 | 147.000 | 441.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.293.480 | 1.293.480 | 659.000 | 659.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 | 835.000 | 835.000 | 729.000 | 729.000 | 747.000 | 747.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 47.601.000 | 47.601.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 708.000 | 708.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 99.423.600 | | 132.431.000 | | 98.905.000 | | 122.951.180 | | 115.890.800 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Barat Daya | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 125.000 | 9.375.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 | 125.000 | 500.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 125.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 125.000 | 250.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 125.000 | 625.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 125.000 | 1.875.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 50.000 | 6.300.000 | 51.350 | 6.470.100 | 60.000 | 7.560.000 | 82.000 | 10.332.000 | 82.000 | 10.332.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 3.000 | 360.000 | 2.100 | 252.000 | 2.500 | 300.000 | 3.500 | 420.000 | 3.500 | 420.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 22.000 | 2.640.000 | 26.000 | 3.120.000 | 25.000 | 3.000.000 | 23.800 | 2.856.000 | 23.800 | 2.856.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 13.000 | 390.000 | 21.750 | 652.500 | 15.000 | 450.000 | 18.000 | 540.000 | 18.000 | 540.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 13.000 | 780.000 | 25.850 | 1.551.000 | 11.000 | 660.000 | 18.000 | 1.080.000 | 18.000 | 1.080.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 19.000 | 950.000 | 27.000 | 1.350.000 | 17.000 | 850.000 | 17.600 | 880.000 | 17.600 | 880.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 9.500 | 855.000 | 15.000 | 1.350.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 | 9.500 | 855.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 270.000 | 270.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 | 175.000 | 525.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 835.000 | 835.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 115.945.000 | | 112.434.600 | | 98.905.000 | | 132.431.000 | | 132.431.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 |
| - | Penyiangan | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | |
| - | Benih kelapa unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 82.000 | 10.332.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 3.500 | 420.000 |
| 3 | Pupuk | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 120,00 | KG | 23.800 | 2.856.000 |
| - | Urea | 30,00 | KG | 18.000 | 540.000 |
| - | SP36 | 60,00 | KG | 18.000 | 1.080.000 |
| - | KCL | 50,00 | KG | 17.600 | 880.000 |
| - | Kieserite | 90,00 | KG | 9.500 | 855.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | |
| - | Insektisida kelapa | 1,00 | KG/L | 384.000 | 384.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 955.000 | 955.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 132.431.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 30.750 | 3.874.500 | 15.000 | 1.890.000 | 30.562 | 3.850.812 | 11.556 | 1.456.056 | 16.000 | 2.016.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 2.000 | 240.000 | 1.300 | 156.000 | 28.792 | 3.455.040 | 1.410 | 169.200 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.800 | 6.960.000 | 3.200 | 3.840.000 | 6.018 | 7.221.600 | 3.103 | 3.723.600 | 4.230 | 5.076.000 |
| - | Urea | 2,00 | KG | 15.000 | 30.000 | 12.000 | 24.000 | 16.402 | 32.804 | 16.000 | 32.000 | 15.750 | 31.500 |
| - | SP36 | 2,00 | KG | 12.300 | 24.600 | 10.500 | 21.000 | 13.000 | 26.000 | 16.200 | 32.400 | 14.750 | 29.500 |
| - | KCL | 1,00 | KG | 12.100 | 12.100 | 22.500 | 22.500 | 17.340 | 17.340 | 17.400 | 17.400 | 18.000 | 18.000 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 14.632 | 14.632 | 7.000 | 7.000 | 9.500 | 9.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 | 140.000 | 420.000 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 187.700 | 187.700 | 423.143 | 423.143 | 329.750 | 329.750 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 | 600.000 | 600.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 600.000 | 600.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 111.888.200 | | 97.803.000 | | 92.925.348 | | 86.047.608 | | 104.630.250 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 85.000 | 6.375.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 85.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 85.000 | 425.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 21.000 | 2.646.000 | 17.500 | 2.205.000 | 21.000 | 2.646.000 | 13.000 | 1.638.000 | 20.000 | 2.520.000 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 1.300 | 156.000 | 2.000 | 240.000 | 850 | 102.000 | 700 | 84.000 | 500 | 60.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.100 | 6.120.000 | 7.350 | 8.820.000 | 5.000 | 6.000.000 | 5.000 | 6.000.000 | 5.500 | 6.600.000 |
| - | Urea | 2,00 | KG | 8.700 | 17.400 | 13.100 | 26.200 | 17.200 | 34.400 | 21.000 | 42.000 | 16.000 | 32.000 |
| - | SP36 | 2,00 | KG | 7.700 | 15.400 | 11.800 | 23.600 | 16.500 | 33.000 | 21.000 | 42.000 | 13.500 | 27.000 |
| - | KCL | 1,00 | KG | 12.500 | 12.500 | 13.100 | 13.100 | 30.000 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 15.000 | 15.000 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.500 | 9.500 | 14.000 | 14.000 | 9.500 | 9.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 160.000 | 480.000 | 157.500 | 472.500 | 168.000 | 504.000 | 174.000 | 522.000 | 290.000 | 870.000 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 280.000 | 280.000 | 210.000 | 210.000 | 337.192 | 337.192 | 174.000 | 174.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 750.000 | 750.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 103.711.800 | | 96.345.300 | | 108.936.092 | | 90.341.000 | | 107.623.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 15.600 | 1.965.600 | 18.000 | 2.268.000 | 6.500 | 819.000 | 9.840 | 1.239.840 | 56.200 | 7.081.200 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 2.413 | 289.560 | 1.600 | 192.000 | 4.000 | 480.000 | 1.000 | 120.000 | 3.500 | 420.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 5.500 | 6.600.000 | 5.500 | 6.600.000 | 4.000 | 4.800.000 | 4.000 | 4.800.000 | 12.200 | 14.640.000 |
| - | Urea | 2,00 | KG | 12.029 | 24.058 | 15.500 | 31.000 | 9.500 | 19.000 | 15.020 | 30.040 | 18.000 | 36.000 |
| - | SP36 | 2,00 | KG | 10.800 | 21.600 | 15.000 | 30.000 | 10.500 | 21.000 | 12.500 | 25.000 | 18.000 | 36.000 |
| - | KCL | 1,00 | KG | 18.000 | 18.000 | 26.000 | 26.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.600 | 17.600 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 165.000 | 495.000 | 292.000 | 876.000 | 150.000 | 450.000 | 280.000 | 840.000 | 270.500 | 811.500 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 144.000 | 144.000 | 303.000 | 303.000 | 400.000 | 400.000 | 252.500 | 252.500 | 756.000 | 756.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 461.250 | 461.250 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 82.878.568 | | 105.292.500 | | 83.293.500 | | 100.851.880 | | 143.330.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 126,00 | BTG | 12.500 | 1.575.000 | 56.200 | 7.081.200 | 56.200 | 7.081.200 | 56.200 | 7.081.200 |
| - | Ajir | 120,00 | BTG | 3.000 | 360.000 | 3.500 | 420.000 | 3.500 | 420.000 | 3.500 | 420.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.200,00 | KG | 4.200 | 5.040.000 | 12.200 | 14.640.000 | 12.200 | 14.640.000 | 12.200 | 14.640.000 |
| - | Urea | 2,00 | KG | 13.000 | 26.000 | 18.000 | 36.000 | 18.000 | 36.000 | 18.000 | 36.000 |
| - | SP36 | 2,00 | KG | 13.000 | 26.000 | 18.000 | 36.000 | 18.000 | 36.000 | 18.000 | 36.000 |
| - | KCL | 1,00 | KG | 19.000 | 19.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| - | Kieserite | 1,00 | KG | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 250.000 | 250.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 115.875.500 | | 143.330.300 | | 143.330.300 | | 143.330.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 110.000 | 8.250.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 7,00 | HOK | 105.000 | 735.000 | 90.000 | 630.000 | 100.000 | 700.000 | 110.000 | 770.000 | 100.000 | 700.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 105.000 | 525.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemangkasan dan pembentukan kanopi | 6,00 | HOK | 105.000 | 630.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 110.000 | 660.000 | 100.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemagaran | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 328,00 | BTG | 30.750 | 10.086.000 | 15.000 | 4.920.000 | 30.562 | 10.024.336 | 11.556 | 3.790.368 | 16.000 | 5.248.000 |
| - | Ajir | 312,00 | BTG | 2.000 | 624.000 | 1.300 | 405.600 | 28.792 | 8.983.104 | 1.410 | 439.920 | - | - |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 3.120,00 | KG | 5.800 | 18.096.000 | 3.200 | 9.984.000 | 6.018 | 18.776.160 | 3.103 | 9.681.360 | 4.230 | 13.197.600 |
| - | Urea | 5,00 | KG | 15.000 | 75.000 | 12.000 | 60.000 | 16.402 | 82.010 | 16.000 | 80.000 | 15.750 | 78.750 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 12.300 | 61.500 | 10.500 | 52.500 | 13.000 | 65.000 | 16.200 | 81.000 | 14.750 | 73.750 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 12.100 | 48.400 | 22.500 | 90.000 | 17.340 | 69.360 | 17.400 | 69.600 | 18.000 | 72.000 |
| - | Kieserite | 4,00 | KG | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 | 14.632 | 58.528 | 7.000 | 28.000 | 9.500 | 38.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 1,00 | KG/L | 125.000 | 125.000 | 140.000 | 140.000 | 209.214 | 209.214 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 187.700 | 187.700 | 423.143 | 423.143 | 329.750 | 329.750 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 | 600.000 | 600.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 600.000 | 600.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 127.731.400 | | 105.580.100 | | 114.247.190 | | 92.630.200 | | 114.177.850 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 85.000 | 6.375.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pengajiran | 7,00 | HOK | 85.000 | 595.000 | 85.000 | 595.000 | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 700.000 | 100.000 | 700.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 85.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 85.000 | 425.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
| - | Pemangkasan dan pembentukan kanopi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 85.000 | 510.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 | 100.000 | 600.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| - | Pemagaran | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 328,00 | BTG | 21.000 | 6.888.000 | 17.500 | 5.740.000 | 21.000 | 6.888.000 | 13.000 | 4.264.000 | 20.000 | 6.560.000 |
| - | Ajir | 312,00 | BTG | 1.300 | 405.600 | 2.000 | 624.000 | 850 | 265.200 | 700 | 218.400 | 500 | 156.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 3.120,00 | KG | 5.100 | 15.912.000 | 7.350 | 22.932.000 | 5.000 | 15.600.000 | 5.000 | 15.600.000 | 5.500 | 17.160.000 |
| - | Urea | 5,00 | KG | 8.700 | 43.500 | 13.100 | 65.500 | 17.200 | 86.000 | 21.000 | 105.000 | 16.000 | 80.000 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 7.700 | 38.500 | 11.800 | 59.000 | 16.500 | 82.500 | 21.000 | 105.000 | 13.500 | 67.500 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 12.500 | 50.000 | 13.100 | 52.400 | 30.000 | 120.000 | 21.000 | 84.000 | 15.000 | 60.000 |
| - | Kieserite | 4,00 | KG | 9.500 | 38.000 | 9.900 | 39.600 | 9.500 | 38.000 | 14.000 | 56.000 | 9.500 | 38.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 1,00 | KG/L | 160.000 | 160.000 | 157.500 | 157.500 | 168.000 | 168.000 | 174.000 | 174.000 | 290.000 | 290.000 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 280.000 | 280.000 | 210.000 | 210.000 | 337.192 | 337.192 | 174.000 | 174.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 750.000 | 750.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 981.000 | 981.000 | 700.000 | 700.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 116.345.600 | | 112.760.000 | | 121.124.892 | | 100.884.400 | | 120.201.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 85.000 | 6.375.000 | 90.000 | 6.750.000 | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 7,00 | HOK | 85.000 | 595.000 | 90.000 | 630.000 | 80.000 | 560.000 | 80.000 | 560.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemangkasan dan pembentukan kanopi | 6,00 | HOK | 85.000 | 510.000 | 90.000 | 540.000 | 80.000 | 480.000 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 328,00 | BTG | 15.600 | 5.116.800 | 18.000 | 5.904.000 | 6.500 | 2.132.000 | 9.840 | 3.227.520 | 56.200 | 18.433.600 |
| - | Ajir | 312,00 | BTG | 2.413 | 752.856 | 1.600 | 499.200 | 4.000 | 1.248.000 | 1.000 | 312.000 | 3.500 | 1.092.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 3.120,00 | KG | 5.500 | 17.160.000 | 5.500 | 17.160.000 | 4.000 | 12.480.000 | 4.000 | 12.480.000 | 12.200 | 38.064.000 |
| - | Urea | 5,00 | KG | 12.029 | 60.145 | 15.500 | 77.500 | 9.500 | 47.500 | 15.020 | 75.100 | 18.000 | 90.000 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 10.800 | 54.000 | 15.000 | 75.000 | 10.500 | 52.500 | 12.500 | 62.500 | 18.000 | 90.000 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 18.000 | 72.000 | 26.000 | 104.000 | 15.000 | 60.000 | 15.000 | 60.000 | 17.600 | 70.400 |
| - | Kieserite | 4,00 | KG | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 1,00 | KG/L | 165.000 | 165.000 | 292.000 | 292.000 | 150.000 | 150.000 | 280.000 | 280.000 | 270.500 | 270.500 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 144.000 | 144.000 | 303.000 | 303.000 | 400.000 | 400.000 | 252.500 | 252.500 | 756.000 | 756.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.035.000 | 1.035.000 | 880.000 | 880.000 | 680.000 | 680.000 | 800.000 | 800.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 461.250 | 461.250 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | | TOTAL | | 95.429.051 | | 117.879.700 | | 91.528.000 | | 108.947.620 | | 175.877.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 7,00 | HOK | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman jambu mete | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pengendalian OPT | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pemangkasan dan pembentukan kanopi | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan/bobokor | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase blok | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemagaran | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | |
| - | Benih jambu mete unggul siap tanam | 328,00 | BTG | 12.500 | 4.100.000 | 56.200 | 18.433.600 | 56.200 | 18.433.600 | 56.200 | 18.433.600 |
| - | Ajir | 312,00 | BTG | 3.000 | 936.000 | 3.500 | 1.092.000 | 3.500 | 1.092.000 | 3.500 | 1.092.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 3.120,00 | KG | 4.200 | 13.104.000 | 12.200 | 38.064.000 | 12.200 | 38.064.000 | 12.200 | 38.064.000 |
| - | Urea | 5,00 | KG | 13.000 | 65.000 | 18.000 | 90.000 | 18.000 | 90.000 | 18.000 | 90.000 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 13.000 | 65.000 | 18.000 | 90.000 | 18.000 | 90.000 | 18.000 | 90.000 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 19.000 | 76.000 | 17.600 | 70.400 | 17.600 | 70.400 | 17.600 | 70.400 |
| - | Kieserite | 4,00 | KG | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 | 9.500 | 38.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 1,00 | KG/L | 140.000 | 140.000 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 250.000 | 250.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | | TOTAL | | 124.374.000 | | | | | | |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Banten | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 80.000 | 6.000.000 | 90.350 | 6.776.250 |
| - | Pengajiran | 6,00 | HOK | 120.000 | 720.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 80.000 | 480.000 | 90.350 | 542.100 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Penanaman | 12,00 | HOK | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 80.000 | 960.000 | 90.350 | 1.084.200 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 120.000 | 960.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 80.000 | 640.000 | 90.350 | 722.800 |
| - | Pembersihan piringan dan pemupukan | 24,00 | HOK | 120.000 | 2.880.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 80.000 | 1.920.000 | 90.350 | 2.168.400 |
| - | Pemeliharaan blok (penyiangan) | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 90.350 | 1.355.250 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 90.350 | 1.355.250 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 80.000 | 1.200.000 | 90.350 | 1.355.250 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren unggul siap tanam | 164,00 | BTG | 30.000 | 4.920.000 | 37.500 | 6.150.000 | 18.290 | 2.999.560 | 29.080 | 4.769.120 | 17.000 | 2.788.000 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 1.000 | 156.000 | 1.300 | 202.800 | 28.792 | 4.491.552 | 1.103 | 172.068 | 600 | 93.600 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 234,00 | KG | 3.000 | 702.000 | 3.200 | 748.800 | 6.018 | 1.408.212 | 6.373 | 1.491.282 | 3.900 | 912.600 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 187.700 | 187.700 | 331.700 | 331.700 | 240.000 | 240.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 145.500 | 291.000 | 140.000 | 280.000 | 209.214 | 418.428 | 152.300 | 304.600 | 165.810 | 331.620 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 138.250 | 138.250 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 1.837.075 | 1.837.075 | 700.000 | 700.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 98.808.500 | | 97.981.600 | | 86.456.470 | | 95.044.095 | | 99.335.820 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 | 121.000 | 9.075.000 | 97.000 | 7.275.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| - | Pengajiran | 6,00 | HOK | 100.000 | 600.000 | 150.000 | 900.000 | 121.000 | 726.000 | 97.000 | 582.000 | 120.000 | 720.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman | 12,00 | HOK | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 121.000 | 1.452.000 | 97.000 | 1.164.000 | 120.000 | 1.440.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 | 121.000 | 968.000 | 97.000 | 776.000 | 120.000 | 960.000 |
| - | Pembersihan piringan dan pemupukan | 24,00 | HOK | 100.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.600.000 | 121.000 | 2.904.000 | 97.000 | 2.328.000 | 120.000 | 2.880.000 |
| - | Pemeliharaan blok (penyiangan) | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 97.000 | 1.940.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 97.000 | 1.455.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 97.000 | 1.455.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 97.000 | 1.455.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren unggul siap tanam | 164,00 | BTG | 34.650 | 5.682.600 | 35.000 | 5.740.000 | 36.000 | 5.904.000 | 35.000 | 5.740.000 | 27.500 | 4.510.000 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | - | - | 2.000 | 312.000 | 1.500 | 234.000 | 1.400 | 218.400 | 900 | 140.400 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 234,00 | KG | 4.230 | 989.820 | 6.500 | 1.521.000 | 6.500 | 1.521.000 | 5.500 | 1.287.000 | 9.500 | 2.223.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 329.750 | 329.750 | 295.000 | 295.000 | 302.950 | 302.950 | 205.000 | 205.000 | 340.000 | 340.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 140.000 | 280.000 | 150.000 | 300.000 | 154.000 | 308.000 | 150.000 | 300.000 | 220.000 | 440.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 715.000 | 715.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 103.482.170 | | 100.818.000 | | 89.369.950 | | 89.250.400 | | 119.218.400 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Kalimantan Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 85.000 | 6.375.000 | 116.000 | 8.700.000 |
| - | Pengajiran | 6,00 | HOK | 150.000 | 900.000 | 90.000 | 540.000 | 100.000 | 600.000 | 85.000 | 510.000 | 116.000 | 696.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 116.000 | 1.160.000 |
| - | Penanaman | 12,00 | HOK | 150.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.020.000 | 116.000 | 1.392.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 90.000 | 720.000 | 100.000 | 800.000 | 85.000 | 680.000 | 116.000 | 928.000 |
| - | Pembersihan piringan dan pemupukan | 24,00 | HOK | 150.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.160.000 | 100.000 | 2.400.000 | 85.000 | 2.040.000 | 116.000 | 2.784.000 |
| - | Pemeliharaan blok (penyiangan) | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 116.000 | 2.320.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 116.000 | 1.740.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 116.000 | 1.740.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 116.000 | 1.740.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih aren unggul siap tanam | 164,00 | BTG | 13.500 | 2.214.000 | 16.000 | 2.624.000 | 13.000 | 2.132.000 | 28.800 | 4.723.200 | 25.375 | 4.161.500 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 1.500 | 234.000 | 3.500 | 546.000 | 700 | 109.200 | 2.413 | 376.428 | 1.150 | 179.400 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 234,00 | KG | 6.500 | 1.521.000 | 4.500 | 1.053.000 | 5.000 | 1.170.000 | 5.500 | 1.287.000 | 4.200 | 982.800 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 105.800 | 105.800 | 180.000 | 180.000 | 174.000 | 174.000 | 144.000 | 144.000 | 307.900 | 307.900 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 140.000 | 280.000 | 165.000 | 330.000 | 174.000 | 348.000 | 165.000 | 330.000 | 157.700 | 315.400 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 826.000 | 826.000 | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 240.000 | 240.000 | 1.293.480 | 1.293.480 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 729.000 | 729.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 47.601.000 | 47.601.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 110.880.800 | | 84.497.000 | | 85.559.200 | | 80.135.628 | | 123.770.480 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 75,00 | HOK | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pengajiran | 6,00 | HOK | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 12,00 | HOK | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 8,00 | HOK | 110.000 | 880.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Pembersihan piringan dan pemupukan | 24,00 | HOK | 110.000 | 2.640.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| - | Pemeliharaan blok (penyiangan) | 20,00 | HOK | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Benih aren unggul siap tanam | 164,00 | BTG | 35.000 | 5.740.000 | 28.800 | 4.723.200 |
| - | Ajir | 156,00 | BTG | 1.250 | 195.000 | 3.000 | 468.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 234,00 | KG | 4.200 | 982.800 | 4.200 | 982.800 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 180.000 | 180.000 | 250.000 | 250.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 147.000 | 294.000 | 140.000 | 280.000 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 105.797.800 | | 113.104.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Maluku Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 90.000 | 6.750.000 | 85.000 | 6.375.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengajiran | 6,00 | HOK | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 90.000 | 540.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 120.000 | 720.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 | 90.000 | 540.000 | 85.000 | 510.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Penyiangan | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 | 90.000 | 1.350.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih kemiri sunan unggul siap tanam | 210,00 | BTG | 18.725 | 3.932.250 | 16.000 | 3.360.000 | 22.950 | 4.819.500 | 4.200 | 882.000 | 26.400 | 5.544.000 |
| - | Ajir | 204,00 | BTG | 1.000 | 204.000 | 1.410 | 287.640 | 2.000 | 408.000 | 3.500 | 714.000 | 2.413 | 492.252 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.020,00 | KG | 3.000 | 3.060.000 | 3.103 | 3.165.060 | 6.500 | 6.630.000 | 4.500 | 4.590.000 | 5.500 | 5.610.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 10.000 | 280.000 | 16.000 | 448.000 | 15.000 | 420.000 | 15.000 | 420.000 | 12.029 | 336.812 |
| - | SP36 | 10,00 | KG | 12.500 | 125.000 | 16.200 | 162.000 | 17.000 | 170.000 | 13.500 | 135.000 | 10.800 | 108.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 16.000 | 384.000 | 17.400 | 417.600 | 19.000 | 456.000 | 26.000 | 624.000 | 18.000 | 432.000 |
| - | Kieserite | 20,00 | KG | 9.500 | 190.000 | 7.000 | 140.000 | 12.000 | 240.000 | 9.500 | 190.000 | 9.500 | 190.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 423.143 | 423.143 | 295.000 | 295.000 | 180.000 | 180.000 | 144.000 | 144.000 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 335.000 | 335.000 | 396.000 | 396.000 | 250.000 | 250.000 | 156.600 | 156.600 | 195.000 | 195.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 | 165.000 | 495.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.133.500 | 1.133.500 | 916.809 | 916.809 | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 964.000 | 964.000 | 240.000 | 240.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 25.706.000 | 25.706.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 461.250 | 461.250 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 102.226.250 | | 88.656.252 | | 107.088.500 | | 88.430.600 | | 86.603.314 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 80.000 | 6.000.000 | 110.000 | 8.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengajiran | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penanaman dan penyulaman | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian OPT | 6,00 | HOK | 80.000 | 480.000 | 110.000 | 660.000 | 150.000 | 900.000 |
| - | Pemupukan | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Penyiangan | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 110.000 | 1.100.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penyiraman | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih kemiri sunan unggul siap tanam | 210,00 | BTG | 20.150 | 4.231.500 | 6.000 | 1.260.000 | 26.400 | 5.544.000 |
| - | Ajir | 204,00 | BTG | 1.000 | 204.000 | 1.250 | 255.000 | 3.000 | 612.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.020,00 | KG | 4.000 | 4.080.000 | 4.200 | 4.284.000 | 4.200 | 4.284.000 |
| - | Urea | 28,00 | KG | 15.020 | 420.560 | 13.200 | 369.600 | 13.000 | 364.000 |
| - | SP36 | 10,00 | KG | 12.500 | 125.000 | 13.000 | 130.000 | 13.000 | 130.000 |
| - | KCL | 24,00 | KG | 15.000 | 360.000 | 14.400 | 345.600 | 19.000 | 456.000 |
| - | Kieserite | 20,00 | KG | 9.500 | 190.000 | 9.500 | 190.000 | 9.500 | 190.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 1,00 | KG/L | 252.500 | 252.500 | 180.000 | 180.000 | 250.000 | 250.000 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 365.000 | 365.000 | 325.000 | 325.000 | 450.000 | 450.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 280.000 | 840.000 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 715.000 | 715.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | TOTAL | | 104.348.560 | | 106.021.200 | | 120.400.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Maluku | | Provinsi Papua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan lahan | 75,00 | HOK | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 150.000 | 11.250.000 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pemeliharaan blok dan rumpun | 18,00 | HOK | 121.000 | 2.178.000 | 85.000 | 1.530.000 | 150.000 | 2.700.000 | 100.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 121.000 | 605.000 | 85.000 | 425.000 | 150.000 | 750.000 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 150.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 8,00 | HOK | 121.000 | 968.000 | 85.000 | 680.000 | 150.000 | 1.200.000 | 100.000 | 800.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 121.000 | 242.000 | 85.000 | 170.000 | 150.000 | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih sagu unggul siap tanam | 105,00 | BTG | 33.500 | 3.517.500 | 15.000 | 1.575.000 | 18.000 | 1.890.000 | 30.000 | 3.150.000 | 60.100 | 6.310.500 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.500 | 150.000 | 1.300 | 130.000 | 1.500 | 150.000 | 500 | 50.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Rock phosphate | 30,00 | KG | 9.200 | 276.000 | 12.000 | 360.000 | - | - | - | - | 7.800 | 234.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 154.000 | 770.000 | 160.000 | 800.000 | 140.000 | 700.000 | 290.000 | 1.450.000 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 333.200 | 333.200 | 200.000 | 200.000 | 132.600 | 132.600 | 290.000 | 290.000 | 757.100 | 757.100 |
| - | Metarhizium | 3,00 | KG | - | - | 160.000 | 480.000 | 170.000 | 510.000 | 185.000 | 555.000 | 185.000 | 555.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 826.000 | 826.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 65.299.700 | | 63.100.000 | | 72.358.600 | | 67.495.000 | | 106.281.600 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pemeliharaan blok dan rumpun | 18,00 | HOK | 150.000 | 2.700.000 | 115.500 | 2.079.000 | 150.000 | 2.700.000 | 150.000 | 2.700.000 | 150.000 | 2.700.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 8,00 | HOK | 150.000 | 1.200.000 | 115.500 | 924.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| - | Monitoring dan pengendalian OPT | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih sagu unggul siap tanam | 105,00 | BTG | 48.000 | 5.040.000 | 30.000 | 3.150.000 | 60.100 | 6.310.500 | 60.100 | 6.310.500 | - | - |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 | 3.500 | 350.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Rock phosphate | 30,00 | KG | 36.000 | 1.080.000 | 10.000 | 300.000 | 7.800 | 234.000 | 7.800 | 234.000 | 7.800 | 234.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 140.000 | 700.000 | 200.000 | 1.000.000 | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 450.000 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 757.100 | 757.100 | 757.100 | 757.100 | 757.100 | 757.100 |
| - | Metarhizium | 3,00 | KG | 160.000 | 480.000 | 160.000 | 480.000 | 185.000 | 555.000 | 185.000 | 555.000 | 185.000 | 555.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 78.400.000 | | 70.215.500 | | 106.281.600 | | 106.281.600 | | 99.971.100 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 105.000 | 7.875.000 | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 110.000 | 8.250.000 | 90.350 | 6.776.250 |
| - | Mengajir | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Pemupukan | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 200,00 | HOK | 105.000 | 21.000.000 | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| - | Pemupukan dasar | 10,00 | HOK | 105.000 | 1.050.000 | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Penanaman/penyisipan | 200,00 | HOK | 105.000 | 21.000.000 | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| - | Penyiangan | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penunasan/pewiwilan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 110.000 | 1.650.000 | 90.350 | 1.355.250 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet unggul siap tanam | 8.400,00 | BTG | 15.700 | 131.880.000 | 25.500 | 214.200.000 | 20.000 | 168.000.000 | 32.099 | 269.631.600 | 15.000 | 126.000.000 |
| - | Ajir | 8.000,00 | BTG | 2.000 | 16.000.000 | 1.000 | 8.000.000 | 1.300 | 10.400.000 | 1.410 | 11.280.000 | 600 | 4.800.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Rock phosphate | 2.000,00 | KG | 7.100 | 14.200.000 | - | - | - | - | - | - | 7.938 | 15.876.000 |
| - | Urea | 240,00 | KG | 15.000 | 3.600.000 | 10.000 | 2.400.000 | 12.000 | 2.880.000 | 16.000 | 3.840.000 | 19.400 | 4.656.000 |
| - | SP36 | 200,00 | KG | 12.300 | 2.460.000 | 12.500 | 2.500.000 | 10.500 | 2.100.000 | 16.200 | 3.240.000 | 21.850 | 4.370.000 |
| - | KCL | 200,00 | KG | 12.100 | 2.420.000 | 16.000 | 3.200.000 | 22.500 | 4.500.000 | 17.400 | 3.480.000 | 16.500 | 3.300.000 |
| - | Kieserite | 80,00 | KG | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 | 7.000 | 560.000 | 13.310 | 1.064.800 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 340.000 | 340.000 | 335.000 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 396.000 | 396.000 | 204.000 | 204.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 140.000 | 420.000 | 165.810 | 497.430 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 916.809 | 916.809 | 700.000 | 700.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 321.997.500 | | 381.836.000 | | 322.860.000 | | 424.814.409 | | 299.106.230 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Lampung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 121.000 | 9.075.000 | 85.000 | 6.375.000 | 97.000 | 7.275.000 | 90.000 | 6.750.000 |
| - | Mengajir | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pemupukan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 121.000 | 24.200.000 | 85.000 | 17.000.000 | 97.000 | 19.400.000 | 90.000 | 18.000.000 |
| - | Pemupukan dasar | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 121.000 | 1.210.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman/penyisipan | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 121.000 | 24.200.000 | 85.000 | 17.000.000 | 97.000 | 19.400.000 | 90.000 | 18.000.000 |
| - | Penyiangan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 90.000 | 4.500.000 |
| - | Penunasan/pewiwilan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet unggul siap tanam | 8.400,00 | BTG | 16.000 | 134.400.000 | 12.500 | 105.000.000 | 16.000 | 134.400.000 | 15.000 | 126.000.000 | 13.300 | 111.720.000 |
| - | Ajir | 8.000,00 | BTG | 2.000 | 16.000.000 | 1.500 | 12.000.000 | 1.300 | 10.400.000 | 1.400 | 11.200.000 | 1.300 | 10.400.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Rock phosphate | 2.000,00 | KG | 50.000 | 100.000.000 | 9.200 | 18.400.000 | 12.000 | 24.000.000 | 12.000 | 24.000.000 | 5.375 | 10.750.000 |
| - | Urea | 240,00 | KG | 15.000 | 3.600.000 | 24.500 | 5.880.000 | 8.700 | 2.088.000 | 11.500 | 2.760.000 | 18.500 | 4.440.000 |
| - | SP36 | 200,00 | KG | 17.000 | 3.400.000 | 11.750 | 2.350.000 | 7.700 | 1.540.000 | 8.500 | 1.700.000 | 15.000 | 3.000.000 |
| - | KCL | 200,00 | KG | 19.000 | 3.800.000 | 20.000 | 4.000.000 | 12.500 | 2.500.000 | 19.400 | 3.880.000 | 26.900 | 5.380.000 |
| - | Kieserite | 80,00 | KG | 12.000 | 960.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 250.000 | 250.000 | 333.200 | 333.200 | 200.000 | 200.000 | 260.000 | 260.000 | - | - |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 150.000 | 450.000 | 154.000 | 462.000 | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 189.100 | 567.300 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.169.000 | 1.169.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 912.300 | 912.300 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 427.510.000 | | 288.365.200 | | 310.568.000 | | 299.070.000 | | 285.298.600 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Papua | | Provinsi Kalimantan Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 85.000 | 6.375.000 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 | 110.000 | 8.250.000 |
| - | Mengajir | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Pemupukan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 85.000 | 17.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 110.000 | 22.000.000 |
| - | Pemupukan dasar | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| - | Penanaman/penyisipan | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 85.000 | 17.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 110.000 | 22.000.000 |
| - | Penyiangan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penunasan/pewiwilan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 85.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet unggul siap tanam | 8.400,00 | BTG | 16.000 | 134.400.000 | 26.500 | 222.600.000 | 30.000 | 252.000.000 | 66.000 | 554.400.000 | 13.000 | 109.200.000 |
| - | Ajir | 8.000,00 | BTG | 900 | 7.200.000 | 2.000 | 16.000.000 | 700 | 5.600.000 | 3.500 | 28.000.000 | 1.250 | 10.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Rock phosphate | 2.000,00 | KG | 9.500 | 19.000.000 | 139.650 | 279.300.000 | 133.000 | 266.000.000 | 7.800 | 15.600.000 | 3.500 | 7.000.000 |
| - | Urea | 240,00 | KG | 20.000 | 4.800.000 | 13.100 | 3.144.000 | 21.000 | 5.040.000 | 18.000 | 4.320.000 | 13.200 | 3.168.000 |
| - | SP36 | 200,00 | KG | 20.000 | 4.000.000 | 11.800 | 2.360.000 | 21.000 | 4.200.000 | 18.000 | 3.600.000 | 13.000 | 2.600.000 |
| - | KCL | 200,00 | KG | 21.500 | 4.300.000 | 13.100 | 2.620.000 | 21.000 | 4.200.000 | 17.600 | 3.520.000 | 14.400 | 2.880.000 |
| - | Kieserite | 80,00 | KG | 12.500 | 1.000.000 | 9.900 | 792.000 | 14.000 | 1.120.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 340.000 | 340.000 | 315.000 | 315.000 | 175.000 | 175.000 | 757.100 | 757.100 | 325.000 | 325.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 220.000 | 660.000 | 157.500 | 472.500 | 174.000 | 522.000 | 270.500 | 811.500 | 147.000 | 441.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 715.000 | 715.000 | 750.000 | 750.000 | 981.000 | 981.000 | 955.000 | 955.000 | 747.000 | 747.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.850.000 | 1.850.000 | 500.000 | 500.000 | 645.000 | 645.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 659.000 | 659.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 40.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 344.865.000 | | 651.653.500 | | 668.483.000 | | 801.768.600 | | 287.580.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | | Provinsi Papua Pegunungan | | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Persiapan lahan | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 115.500 | 8.662.500 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Mengajir | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 115.500 | 23.100.000 | 150.000 | 30.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 150.000 | 30.000.000 |
| - | Pemupukan dasar | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman/penyisipan | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 115.500 | 23.100.000 | 150.000 | 30.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 150.000 | 30.000.000 |
| - | Penyiangan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian hama penyakit | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 115.500 | 5.775.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penunasan/pewiwilan | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih karet unggul siap tanam | 8.400,00 | BTG | 22.500 | 189.000.000 | 22.125 | 185.850.000 | 66.000 | 554.400.000 | 66.000 | 554.400.000 | 66.000 | 554.400.000 |
| - | Ajir | 8.000,00 | BTG | 3.000 | 24.000.000 | 2.100 | 16.800.000 | 3.500 | 28.000.000 | 3.500 | 28.000.000 | 3.500 | 28.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Rock phosphate | 2.000,00 | KG | 36.000 | 72.000.000 | 10.000 | 20.000.000 | 7.800 | 15.600.000 | 7.800 | 15.600.000 | 7.800 | 15.600.000 |
| - | Urea | 240,00 | KG | 13.000 | 3.120.000 | 21.750 | 5.220.000 | 18.000 | 4.320.000 | 18.000 | 4.320.000 | 18.000 | 4.320.000 |
| - | SP36 | 200,00 | KG | 13.000 | 2.600.000 | 25.850 | 5.170.000 | 18.000 | 3.600.000 | 18.000 | 3.600.000 | 18.000 | 3.600.000 |
| - | KCL | 200,00 | KG | 19.000 | 3.800.000 | 27.000 | 5.400.000 | 17.600 | 3.520.000 | 17.600 | 3.520.000 | 17.600 | 3.520.000 |
| - | Kieserite | 80,00 | KG | 9.500 | 760.000 | 15.000 | 1.200.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 | 9.500 | 760.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida | 1,00 | KG/L | 450.000 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 757.100 | 757.100 | 757.100 | 757.100 | 757.100 | 757.100 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 140.000 | 420.000 | 200.000 | 600.000 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 | 270.500 | 811.500 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 900.000 | 900.000 | 889.000 | 889.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| TOTAL | | | | | 474.550.000 | | 396.149.000 | | 801.768.600 | | 801.768.600 | | 801.768.600 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 105.000 | 7.350.000 | 120.000 | 8.400.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 110.000 | 7.700.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 105.000 | 4.200.000 | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 60,00 | HOK | 105.000 | 6.300.000 | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Penanaman benih lada | 50,00 | HOK | 105.000 | 5.250.000 | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 |
| - | Pembuatan drainase | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 105.000 | 10.500.000 | 120.000 | 12.000.000 | 90.000 | 9.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 110.000 | 11.000.000 |
| - | Pemangkasan sulur (pembentukan) | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Penyiangan gulma | 30,00 | HOK | 105.000 | 3.150.000 | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 105.000 | 2.100.000 | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 12,00 | HOK | 105.000 | 1.260.000 | 120.000 | 1.440.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.320.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 105.000 | 1.575.000 | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 2.500,00 | BTG | 2.000 | 5.000.000 | 1.000 | 2.500.000 | 1.300 | 3.250.000 | 28.792 | 71.980.000 | 1.410 | 3.525.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.500,00 | BTG | 7.000 | 17.500.000 | 7.500 | 18.750.000 | 7.000 | 17.500.000 | - | - | - | - |
| - | Benih lada unggul siap tanam | 2.500,00 | BTG | 12.500 | 31.250.000 | 15.000 | 37.500.000 | 9.000 | 22.500.000 | 24.426 | 61.065.000 | 10.914 | 27.285.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.750.000 | 15.750.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.500,00 | KG | 5.800 | 14.500.000 | 3.000 | 7.500.000 | 3.200 | 8.000.000 | 6.018 | 15.045.000 | 3.103 | 7.757.500 |
| - | Urea | 248,00 | KG | 15.000 | 3.720.000 | 10.000 | 2.480.000 | 12.000 | 2.976.000 | 16.402 | 4.067.696 | 16.000 | 3.968.000 |
| - | SP36 | 310,00 | KG | 12.300 | 3.813.000 | 12.500 | 3.875.000 | 10.500 | 3.255.000 | 13.000 | 4.030.000 | 16.200 | 5.022.000 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 1.200 | 124.800 | 6.000 | 624.000 | 3.000 | 312.000 | 14.632 | 1.521.728 | 9.873 | 1.026.792 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 220.500 | 220.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 330.750 | 165.375 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 125.000 | 375.000 | 145.500 | 436.500 | 140.000 | 420.000 | 209.214 | 627.642 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 787.500 | 787.500 | 1.133.500 | 1.133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.481.018 | 1.481.018 | 916.809 | 916.809 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 525.000 | 525.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 985.000 | 985.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 31.500.000 | 31.500.000 | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 213.651.175 | | 209.540.000 | | 181.293.000 | | 271.358.844 | | 167.821.101 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 85.000 | 5.950.000 | 90.350 | 6.324.500 | 100.000 | 7.000.000 | 150.000 | 10.500.000 | 121.000 | 8.470.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 90.350 | 3.614.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 | 121.000 | 4.840.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 90.350 | 5.421.000 | 100.000 | 6.000.000 | 150.000 | 9.000.000 | 121.000 | 7.260.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Penanaman benih lada | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 90.350 | 4.517.500 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 121.000 | 6.050.000 |
| - | Pembuatan drainase | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 85.000 | 8.500.000 | 90.350 | 9.035.000 | 100.000 | 10.000.000 | 150.000 | 15.000.000 | 121.000 | 12.100.000 |
| - | Pemangkasan sulur (pembentukan) | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 |
| - | Penyiangan gulma | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 121.000 | 3.630.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 121.000 | 2.420.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 90.350 | 1.084.200 | 100.000 | 1.200.000 | 150.000 | 1.800.000 | 121.000 | 1.452.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 121.000 | 1.815.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 2.500,00 | BTG | 8.800 | 22.000.000 | 600 | 1.500.000 | - | - | 2.000 | 5.000.000 | 1.500 | 3.750.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.500,00 | BTG | 5.600 | 14.000.000 | - | - | - | - | 15.000 | 37.500.000 | 12.200 | 30.500.000 |
| - | Benih lada unggul siap tanam | 2.500,00 | BTG | 15.100 | 37.750.000 | 150.000 | 375.000.000 | 12.500 | 31.250.000 | 15.000 | 37.500.000 | 15.065 | 37.662.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.500,00 | KG | 5.600 | 14.000.000 | 3.900 | 9.750.000 | 4.230 | 10.575.000 | 6.500 | 16.250.000 | 6.500 | 16.250.000 |
| - | Urea | 248,00 | KG | 13.800 | 3.422.400 | 19.400 | 4.811.200 | 15.750 | 3.906.000 | 15.000 | 3.720.000 | 24.500 | 6.076.000 |
| - | SP36 | 310,00 | KG | 17.300 | 5.363.000 | 21.850 | 6.773.500 | 14.750 | 4.572.500 | 17.000 | 5.270.000 | 11.750 | 3.642.500 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 13.800 | 1.435.200 | 2.881 | 299.624 | 12.146 | 1.263.184 | 7.500 | 780.000 | 8.900 | 925.600 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 220.000 | 220.000 | 204.000 | 204.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 214.500 | 214.500 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 346.500 | 173.250 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 163.800 | 491.400 | 165.810 | 497.430 | 140.000 | 420.000 | 150.000 | 450.000 | 154.000 | 462.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.008.000 | 1.008.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 650.000 | 800.000 | 800.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 504.000 | 504.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 630.000 | 630.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 222.476.500 | | 528.814.704 | | 184.239.184 | | 253.022.500 | | 223.793.350 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Aceh | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 85.000 | 5.950.000 | 85.000 | 5.950.000 | 97.000 | 6.790.000 | 120.000 | 8.400.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 85.000 | 3.400.000 | 97.000 | 3.880.000 | 120.000 | 4.800.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 85.000 | 5.100.000 | 97.000 | 5.820.000 | 120.000 | 7.200.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman benih lada | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 85.000 | 4.250.000 | 97.000 | 4.850.000 | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembuatan drainase | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 85.000 | 8.500.000 | 85.000 | 8.500.000 | 97.000 | 9.700.000 | 120.000 | 12.000.000 | 150.000 | 15.000.000 |
| - | Pemangkasan sulur (pembentukan) | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan gulma | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 85.000 | 1.020.000 | 97.000 | 1.164.000 | 120.000 | 1.440.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 120.000 | 1.800.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 2.500,00 | BTG | 8.800 | 22.000.000 | 1.300 | 3.250.000 | 1.400 | 3.500.000 | 900 | 2.250.000 | 1.500 | 3.750.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.500,00 | BTG | 5.600 | 14.000.000 | 5.000 | 12.500.000 | 5.000 | 12.500.000 | 7.500 | 18.750.000 | - | - |
| - | Benih lada unggul siap tanam | 2.500,00 | BTG | 15.100 | 37.750.000 | 12.000 | 30.000.000 | 22.000 | 55.000.000 | 15.500 | 38.750.000 | 16.000 | 40.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.500,00 | KG | 5.600 | 14.000.000 | 5.100 | 12.750.000 | 5.500 | 13.750.000 | 9.500 | 23.750.000 | 6.500 | 16.250.000 |
| - | Urea | 248,00 | KG | 13.800 | 3.422.400 | 8.700 | 2.157.600 | 11.500 | 2.852.000 | 20.000 | 4.960.000 | 15.500 | 3.844.000 |
| - | SP36 | 310,00 | KG | 17.300 | 5.363.000 | 7.700 | 2.387.000 | 8.500 | 2.635.000 | 20.000 | 6.200.000 | 7.800 | 2.418.000 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 13.800 | 1.435.200 | 7.000 | 728.000 | 4.000 | 416.000 | 6.000 | 624.000 | 5.000 | 520.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 220.000 | 220.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 205.000 | 205.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 | 325.000 | 162.500 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 163.800 | 491.400 | 160.000 | 480.000 | 150.000 | 450.000 | 220.000 | 660.000 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 1.008.000 | 1.008.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 715.000 | 715.000 | 700.000 | 700.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 504.000 | 504.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 826.000 | 826.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 630.000 | 630.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 715.000 | 715.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 222.476.500 | | 188.500.100 | | 208.114.500 | | 250.216.500 | | 227.145.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 85.000 | 5.950.000 | 100.000 | 7.000.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 60,00 | HOK | 85.000 | 5.100.000 | 100.000 | 6.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 85.000 | 5.100.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Penanaman benih lada | 50,00 | HOK | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Pembuatan drainase | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 85.000 | 8.500.000 | 100.000 | 10.000.000 | 90.000 | 9.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 85.000 | 8.500.000 |
| - | Pemangkasan sulur (pembentukan) | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Penyiangan gulma | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 12,00 | HOK | 85.000 | 1.020.000 | 100.000 | 1.200.000 | 90.000 | 1.080.000 | 100.000 | 1.200.000 | 85.000 | 1.020.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 2.500,00 | BTG | 2.000 | 5.000.000 | 850 | 2.125.000 | 3.500 | 8.750.000 | 700 | 1.750.000 | 2.413 | 6.032.500 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.500,00 | BTG | 2.000 | 5.000.000 | 1.350 | 3.375.000 | 11.000 | 27.500.000 | 7.000 | 17.500.000 | - | - |
| - | Benih lada unggul siap tanam | 2.500,00 | BTG | 12.500 | 31.250.000 | 16.000 | 40.000.000 | 13.000 | 32.500.000 | 15.000 | 37.500.000 | 12.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.500,00 | KG | 7.350 | 18.375.000 | 5.000 | 12.500.000 | 4.500 | 11.250.000 | 5.000 | 12.500.000 | 5.500 | 13.750.000 |
| - | Urea | 248,00 | KG | 13.100 | 3.248.800 | 17.200 | 4.265.600 | 15.000 | 3.720.000 | 21.000 | 5.208.000 | 12.029 | 2.983.192 |
| - | SP36 | 310,00 | KG | 11.800 | 3.658.000 | 16.500 | 5.115.000 | 13.500 | 4.185.000 | 21.000 | 6.510.000 | 10.800 | 3.348.000 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 6.300 | 655.200 | 4.950 | 514.800 | 4.000 | 416.000 | 14.000 | 1.456.000 | 8.400 | 873.600 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 215.250 | 215.250 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 220.000 | 220.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 341.250 | 170.625 | 337.192 | 168.596 | 325.000 | 162.500 | 325.000 | 162.500 | 340.000 | 170.000 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 157.500 | 472.500 | 168.000 | 504.000 | 165.000 | 495.000 | 174.000 | 522.000 | 165.000 | 495.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 750.000 | 750.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 800.000 | 800.000 | 981.000 | 981.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 240.000 | 240.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 | 461.250 | 461.250 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 20.000.000 | 20.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 182.290.375 | | 203.212.996 | | 201.177.500 | | 200.317.500 | | 161.103.542 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Selatan | | Provinsi Kalimantan Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 80.000 | 5.600.000 | 110.000 | 7.700.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 80.000 | 3.200.000 | 110.000 | 4.400.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 60,00 | HOK | 80.000 | 4.800.000 | 110.000 | 6.600.000 | 150.000 | 9.000.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman benih lada | 50,00 | HOK | 80.000 | 4.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pembuatan drainase | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 80.000 | 8.000.000 | 110.000 | 11.000.000 | 150.000 | 15.000.000 |
| - | Pemangkasan sulur (pembentukan) | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan gulma | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 110.000 | 3.300.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 110.000 | 2.200.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 12,00 | HOK | 80.000 | 960.000 | 110.000 | 1.320.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 110.000 | 1.650.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Ajir | 2.500,00 | BTG | 1.000 | 2.500.000 | 1.250 | 3.125.000 | 3.000 | 7.500.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat lada | 2.500,00 | BTG | - | - | 5.000 | 12.500.000 | 10.000 | 25.000.000 |
| - | Benih lada unggul siap tanam | 2.500,00 | BTG | 12.450 | 31.125.000 | 16.000 | 40.000.000 | 12.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 2.500,00 | KG | 4.000 | 10.000.000 | 4.200 | 10.500.000 | 4.200 | 10.500.000 |
| - | Urea | 248,00 | KG | 15.020 | 3.724.960 | 13.200 | 3.273.600 | 13.000 | 3.224.000 |
| - | SP36 | 310,00 | KG | 12.500 | 3.875.000 | 13.000 | 4.030.000 | 13.000 | 4.030.000 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 6.550 | 681.200 | 2.000 | 208.000 | 4.080 | 424.320 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Fungisida lada | 1,00 | KG/L | 205.000 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| - | Insektisida lada | 0,50 | KG/L | 325.000 | 162.500 | 315.000 | 157.500 | 315.000 | 157.500 |
| - | Herbisida | 3,00 | KG/L | 280.000 | 840.000 | 147.000 | 441.000 | 140.000 | 420.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 800.000 | 800.000 | 747.000 | 747.000 | 900.000 | 900.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 659.000 | 659.000 | 500.000 | 500.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 715.000 | 715.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 174.793.660 | | 211.721.100 | | 242.400.820 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 120.000 | 8.400.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 110.000 | 7.700.000 | 85.000 | 5.950.000 |
| - | Pegajiran | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 36.525 | 3.652.500 | 14.000 | 1.400.000 | - | - | 10.914 | 1.091.400 | 33.000 | 3.300.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 28.792 | 2.879.200 | 1.410 | 141.000 | 8.800 | 880.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | 850 | 85.000 | 650 | 65.000 | - | - | - | - | 5.000 | 500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 3.000 | 3.000.000 | 3.200 | 3.200.000 | 6.018 | 6.018.000 | 3.103 | 3.103.000 | 5.600 | 5.600.000 |
| - | Urea | 22,00 | KG | 10.000 | 220.000 | 12.000 | 264.000 | 16.402 | 360.844 | 16.000 | 352.000 | 13.800 | 303.600 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 12.500 | 350.000 | 10.500 | 294.000 | 13.000 | 364.000 | 16.200 | 453.600 | 17.300 | 484.400 |
| - | KCL | 17,00 | KG | 16.000 | 272.000 | 22.500 | 382.500 | 17.340 | 294.780 | 17.400 | 295.800 | 19.700 | 334.900 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 467.000 | 934.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 163.800 | 655.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 | 1.008.000 | 2.016.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 504.000 | 504.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 102.589.500 | | 98.335.500 | | 89.661.116 | | 87.036.704 | | 107.597.100 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Utara | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 90.350 | 6.324.500 | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 | 97.000 | 6.790.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pegajiran | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 90.350 | 451.750 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 90.350 | 180.700 | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 97.000 | 194.000 | 150.000 | 300.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 90.350 | 2.710.500 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 90.350 | 903.500 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 150.000 | 1.500.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 90.350 | 361.400 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 90.350 | 1.807.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 90.350 | 1.355.250 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 15.000 | 1.500.000 | 15.000 | 1.500.000 | 19.000 | 1.900.000 | 33.000 | 3.300.000 | 17.500 | 1.750.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 600 | 60.000 | - | - | 1.300 | 130.000 | 1.400 | 140.000 | 1.500 | 150.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | - | - | - | - | 1.000 | 100.000 | 8.500 | 850.000 | 3.500 | 350.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 3.900 | 3.900.000 | 4.230 | 4.230.000 | 5.100 | 5.100.000 | 5.500 | 5.500.000 | 6.500 | 6.500.000 |
| - | Urea | 22,00 | KG | 19.400 | 426.800 | 15.750 | 346.500 | 8.700 | 191.400 | 11.500 | 253.000 | 15.500 | 341.000 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 21.850 | 611.800 | 14.750 | 413.000 | 7.700 | 215.600 | 8.500 | 238.000 | 7.800 | 218.400 |
| - | KCL | 17,00 | KG | 16.500 | 280.500 | 18.000 | 306.000 | 12.500 | 212.500 | 19.400 | 329.800 | 26.250 | 446.250 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 240.000 | 480.000 | 329.750 | 659.500 | 280.000 | 560.000 | 205.000 | 410.000 | 105.800 | 211.600 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 165.810 | 663.240 | 140.000 | 560.000 | 160.000 | 640.000 | 150.000 | 600.000 | 140.000 | 560.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 826.000 | 826.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 103.682.690 | | 104.915.000 | | 103.434.500 | | 94.117.800 | | 117.903.250 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 85.000 | 5.950.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 |
| - | Pegajiran | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 85.000 | 170.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih pala unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 22.500 | 2.250.000 | 20.000 | 2.000.000 | 19.000 | 1.900.000 | 20.000 | 2.000.000 | 27.600 | 2.760.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 3.500 | 350.000 | 700 | 70.000 | 500 | 50.000 | 2.413 | 241.300 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | 2.000 | 200.000 | 11.000 | 1.100.000 | - | - | - | - | - | - |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 7.350 | 7.350.000 | 4.500 | 4.500.000 | 5.000 | 5.000.000 | 5.500 | 5.500.000 | 5.500 | 5.500.000 |
| - | Urea | 22,00 | KG | 13.100 | 288.200 | 15.000 | 330.000 | 21.000 | 462.000 | 16.000 | 352.000 | 12.029 | 264.638 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 11.800 | 330.400 | 13.500 | 378.000 | 21.000 | 588.000 | 13.500 | 378.000 | 10.800 | 302.400 |
| - | KCL | 17,00 | KG | 13.100 | 222.700 | 26.000 | 442.000 | 21.000 | 357.000 | 15.000 | 255.000 | 18.000 | 306.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 210.000 | 420.000 | 180.000 | 360.000 | 174.000 | 348.000 | 290.000 | 580.000 | 144.000 | 288.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 157.500 | 630.000 | 165.000 | 660.000 | 174.000 | 696.000 | 290.000 | 1.160.000 | 165.000 | 660.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 750.000 | 1.500.000 | 800.000 | 1.600.000 | 981.000 | 1.962.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.035.000 | 2.070.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 500.000 | 500.000 | 964.000 | 964.000 | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 240.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 95.976.300 | | 90.774.000 | | 92.128.000 | | 107.775.000 | | 84.717.338 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 80.000 | 5.600.000 | 150.000 | 10.500.000 | 115.500 | 8.085.000 |
| - | Pegajiran | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 |
| - | Pengairan | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih pala unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 19.600 | 1.960.000 | 27.600 | 2.760.000 | 39.825 | 3.982.500 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | 2.500 | 250.000 | 10.000 | 1.000.000 | 25.075 | 2.507.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 4.000 | 4.000.000 | 4.200 | 4.200.000 | 14.500 | 14.500.000 |
| - | Urea | 22,00 | KG | 15.020 | 330.440 | 13.000 | 286.000 | 21.750 | 478.500 |
| - | SP36 | 28,00 | KG | 12.500 | 350.000 | 13.000 | 364.000 | 25.850 | 723.800 |
| - | KCL | 17,00 | KG | 15.000 | 255.000 | 19.000 | 323.000 | 27.000 | 459.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 252.500 | 505.000 | 250.000 | 500.000 | 490.000 | 980.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 280.000 | 1.120.000 | 140.000 | 560.000 | 200.000 | 800.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 102.610.440 | | 117.743.000 | | 125.814.800 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 120.000 | 8.400.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 110.000 | 7.700.000 | 85.000 | 5.950.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 120.000 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 100.000 | 500.000 | 110.000 | 550.000 | 85.000 | 425.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 120.000 | 240.000 | 90.000 | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 110.000 | 220.000 | 85.000 | 170.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 110.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 120.000 | 480.000 | 90.000 | 360.000 | 100.000 | 400.000 | 110.000 | 440.000 | 85.000 | 340.000 |
| - | Pengajiran | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 85.000 | 1.700.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 34.500 | 3.450.000 | 11.000 | 1.100.000 | 15.000 | 1.500.000 | 16.050 | 1.605.000 | 22.300 | 2.230.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 1.300 | 130.000 | 28.792 | 2.879.200 | 1.410 | 141.000 | 8.800 | 880.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | 850 | 85.000 | 650 | 65.000 | - | - | - | - | 5.000 | 500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 3.000 | 3.000.000 | 3.200 | 3.200.000 | 6.018 | 6.018.000 | 3.103 | 3.103.000 | 5.600 | 5.600.000 |
| - | Urea | 6,00 | KG | 10.000 | 60.000 | 12.000 | 72.000 | 16.402 | 98.412 | 16.000 | 96.000 | 13.800 | 82.800 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 12.500 | 62.500 | 10.500 | 52.500 | 13.000 | 65.000 | 16.200 | 81.000 | 17.300 | 86.500 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 16.000 | 64.000 | 22.500 | 90.000 | 17.340 | 69.360 | 17.400 | 69.600 | 19.700 | 78.800 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 30,00 | KG/L | 65.000 | 1.950.000 | 65.000 | 1.950.000 | 65.000 | 1.950.000 | 65.000 | 1.950.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 145.500 | 291.000 | 140.000 | 280.000 | 209.214 | 418.428 | 140.000 | 280.000 | 163.800 | 327.600 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 | 1.008.000 | 2.016.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 504.000 | 504.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 25.706.000 | 25.706.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 102.720.500 | | 98.279.500 | | 91.530.436 | | 87.519.218 | | 106.790.700 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Jambi | | Provinsi Bengkulu | | Provinsi Kalimantan Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 100.000 | 7.000.000 | 150.000 | 10.500.000 | 85.000 | 5.950.000 | 97.000 | 6.790.000 | 120.000 | 8.400.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 120.000 | 600.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 97.000 | 485.000 | 120.000 | 600.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 | 97.000 | 194.000 | 120.000 | 240.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 97.000 | 2.910.000 | 120.000 | 3.600.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 97.000 | 970.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 97.000 | 388.000 | 120.000 | 480.000 |
| - | Pengajiran | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 97.000 | 1.940.000 | 120.000 | 2.400.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 97.000 | 1.455.000 | 120.000 | 1.800.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 15.000 | 1.500.000 | 35.000 | 3.500.000 | 12.000 | 1.200.000 | 21.500 | 2.150.000 | 17.300 | 1.730.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | - | - | 2.000 | 200.000 | 1.300 | 130.000 | 1.400 | 140.000 | 900 | 90.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | - | - | 5.000 | 500.000 | 1.000 | 100.000 | 8.500 | 850.000 | - | - |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 4.230 | 4.230.000 | 6.500 | 6.500.000 | 5.100 | 5.100.000 | 5.500 | 5.500.000 | 9.500 | 9.500.000 |
| - | Urea | 6,00 | KG | 15.750 | 94.500 | 15.000 | 90.000 | 8.700 | 52.200 | 11.500 | 69.000 | 20.000 | 120.000 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 14.750 | 73.750 | 17.000 | 85.000 | 7.700 | 38.500 | 8.500 | 42.500 | 20.000 | 100.000 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 18.000 | 72.000 | 19.000 | 76.000 | 12.500 | 50.000 | 19.400 | 77.600 | 21.500 | 86.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 30,00 | KG/L | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 140.000 | 280.000 | 150.000 | 300.000 | 160.000 | 320.000 | 150.000 | 300.000 | 220.000 | 440.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 715.000 | 1.430.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| TOTAL | | | | | 105.550.250 | | 107.101.000 | | 103.775.700 | | 94.026.100 | | 126.866.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 150.000 | 10.500.000 | 85.000 | 5.950.000 | 110.000 | 7.700.000 | 100.000 | 7.000.000 | 90.000 | 6.300.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 150.000 | 750.000 | 85.000 | 425.000 | 110.000 | 550.000 | 100.000 | 500.000 | 90.000 | 450.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 150.000 | 300.000 | 85.000 | 170.000 | 110.000 | 220.000 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | 180.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 110.000 | 3.300.000 | 100.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 150.000 | 600.000 | 85.000 | 340.000 | 110.000 | 440.000 | 100.000 | 400.000 | 90.000 | 360.000 |
| - | Pengajiran | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 90.000 | 1.800.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 17.000 | 1.700.000 | 22.500 | 2.250.000 | 62.000 | 6.200.000 | 20.000 | 2.000.000 | 14.000 | 1.400.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.500 | 150.000 | 2.000 | 200.000 | 1.000 | 100.000 | 850 | 85.000 | 3.500 | 350.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | 3.500 | 350.000 | 2.000 | 200.000 | - | - | - | - | 11.000 | 1.100.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 6.500 | 6.500.000 | 7.350 | 7.350.000 | 4.500 | 4.500.000 | 5.000 | 5.000.000 | 4.500 | 4.500.000 |
| - | Urea | 6,00 | KG | 15.500 | 93.000 | 13.100 | 78.600 | 14.500 | 87.000 | 17.200 | 103.200 | 15.000 | 90.000 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 7.800 | 39.000 | 11.800 | 59.000 | 14.500 | 72.500 | 16.500 | 82.500 | 13.500 | 67.500 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 26.250 | 105.000 | 13.100 | 52.400 | 20.500 | 82.000 | 30.000 | 120.000 | 26.000 | 104.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 30,00 | KG/L | 90.000 | 2.700.000 | 94.500 | 2.835.000 | - | - | 90.000 | 2.700.000 | 90.000 | 2.700.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 140.000 | 280.000 | 157.500 | 315.000 | 150.000 | 300.000 | 168.000 | 336.000 | 165.000 | 330.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 850.000 | 850.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 964.000 | 964.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 119.293.000 | | 97.425.000 | | 110.701.500 | | 110.666.700 | | 91.295.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Maluku | | Provinsi Maluku Utara | | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 100.000 | 7.000.000 | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 | 90.000 | 6.300.000 | 80.000 | 5.600.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 85.000 | 425.000 | 90.000 | 450.000 | 80.000 | 400.000 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 85.000 | 170.000 | 90.000 | 180.000 | 80.000 | 160.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 | 90.000 | 900.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 90.000 | 360.000 | 80.000 | 320.000 |
| - | Pengajiran | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 90.000 | 1.350.000 | 80.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 13.000 | 1.300.000 | 20.000 | 2.000.000 | 25.200 | 2.520.000 | 28.000 | 2.800.000 | 23.000 | 2.300.000 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 700 | 70.000 | 500 | 50.000 | 2.413 | 241.300 | 1.600 | 160.000 | 4.000 | 400.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 5.000 | 5.000.000 | 5.500 | 5.500.000 | 5.500 | 5.500.000 | 5.500 | 5.500.000 | 4.000 | 4.000.000 |
| - | Urea | 6,00 | KG | 21.000 | 126.000 | 16.000 | 96.000 | 12.029 | 72.174 | 15.500 | 93.000 | 9.500 | 57.000 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 21.000 | 105.000 | 13.500 | 67.500 | 10.800 | 54.000 | 15.000 | 75.000 | 10.500 | 52.500 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 21.000 | 84.000 | 15.000 | 60.000 | 18.000 | 72.000 | 26.000 | 104.000 | 15.000 | 60.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 30,00 | KG/L | 90.000 | 2.700.000 | 105.000 | 3.150.000 | 105.000 | 3.150.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 174.000 | 348.000 | 290.000 | 580.000 | 165.000 | 330.000 | 292.000 | 584.000 | 150.000 | 300.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 981.000 | 1.962.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.035.000 | 2.070.000 | 880.000 | 1.760.000 | 680.000 | 1.360.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 645.000 | 645.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 240.000 | 507.000 | 507.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 92.440.000 | | 109.003.500 | | 86.334.474 | | 107.073.000 | | 86.009.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Kalimantan Utara | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 80.000 | 5.600.000 | 150.000 | 10.500.000 | 115.500 | 8.085.000 |
| - | Pengajiran | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penanaman | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pemberian naungan sementara | 5,00 | HOK | 80.000 | 400.000 | 150.000 | 750.000 | 115.500 | 577.500 |
| - | Penyulaman | 2,00 | HOK | 80.000 | 160.000 | 150.000 | 300.000 | 115.500 | 231.000 |
| - | Pemupukan organik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pembuatan saluran drainase | 30,00 | HOK | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 115.500 | 3.465.000 |
| - | Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman) | 10,00 | HOK | 80.000 | 800.000 | 150.000 | 1.500.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 4,00 | HOK | 80.000 | 320.000 | 150.000 | 600.000 | 115.500 | 462.000 |
| - | Pengajiran | 20,00 | HOK | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 115.500 | 2.310.000 |
| - | Pemagaran | 15,00 | HOK | 80.000 | 1.200.000 | 150.000 | 2.250.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Benih cengkeh unggul siap tanam | 100,00 | BTG | 21.000 | 2.100.000 | 25.200 | 2.520.000 | 33.188 | 3.318.800 |
| - | Ajir | 100,00 | BTG | 1.000 | 100.000 | 3.000 | 300.000 | 2.100 | 210.000 |
| - | Pohon penaung sementara | 100,00 | BTG | 2.500 | 250.000 | 10.000 | 1.000.000 | 25.075 | 2.507.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 1.000,00 | KG | 4.000 | 4.000.000 | 4.200 | 4.200.000 | 14.500 | 14.500.000 |
| - | Urea | 6,00 | KG | 15.020 | 90.120 | 13.000 | 78.000 | 21.750 | 130.500 |
| - | SP36 | 5,00 | KG | 12.500 | 62.500 | 13.000 | 65.000 | 25.850 | 129.250 |
| - | KCL | 4,00 | KG | 15.000 | 60.000 | 19.000 | 76.000 | 27.000 | 108.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida cengkeh | 30,00 | KG/L | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Herbisida | 2,00 | KG/L | 280.000 | 560.000 | 140.000 | 280.000 | 200.000 | 400.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 800.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.060.000 | 1.060.000 | 500.000 | 500.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 103.662.620 | | 118.369.000 | | 125.477.550 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Sumatera Selatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 120.000 | 8.400.000 | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 100.000 | 7.000.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman benih vanili | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 90.000 | 6.750.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penyiangan gulma | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 3.125,00 | BTG | 1.000 | 3.125.000 | 1.300 | 4.062.500 | 28.792 | 89.975.000 | - | - | 2.000 | 6.250.000 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat vanili | 3.125,00 | BTG | 7.500 | 23.437.500 | 7.000 | 21.875.000 | - | - | - | - | 15.000 | 46.875.000 |
| - | Benih unggul vanili siap tanam | 3.125,00 | BTG | 25.500 | 79.687.500 | 20.000 | 62.500.000 | 61.124 | 191.012.500 | 25.000 | 78.125.000 | 35.000 | 109.375.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 31.250,00 | KG | 3.000 | 93.750.000 | 3.200 | 100.000.000 | 6.018 | 188.062.500 | 4.230 | 132.187.500 | 6.500 | 203.125.000 |
| - | Urea | 76,00 | KG | 10.000 | 760.000 | 12.000 | 912.000 | 16.402 | 1.246.552 | 15.750 | 1.197.000 | 15.000 | 1.140.000 |
| - | SP36 | 152,00 | KG | 12.500 | 1.900.000 | 10.500 | 1.596.000 | 13.000 | 1.976.000 | 14.750 | 2.242.000 | 17.000 | 2.584.000 |
| - | KCL | 228,00 | KG | 16.000 | 3.648.000 | 22.500 | 5.130.000 | 17.340 | 3.953.520 | 18.000 | 4.104.000 | 19.000 | 4.332.000 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 6.000 | 624.000 | 3.000 | 312.000 | 14.632 | 1.521.728 | 12.146 | 1.263.184 | 7.500 | 780.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Pestisida nabati | 4,00 | KG/L | 564.500 | 2.258.000 | 310.000 | 1.240.000 | 310.000 | 1.240.000 | - | - | 325.000 | 1.300.000 |
| - | Trichoderma | 1,00 | KG | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 145.500 | 727.500 | 140.000 | 700.000 | 209.214 | 1.046.070 | 140.000 | 700.000 | 150.000 | 750.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 329.750 | 659.500 | 295.000 | 590.000 |
| - | Fungisida | 4,00 | KG/L | 335.000 | 1.340.000 | 350.000 | 1.400.000 | 234.600 | 938.400 | 248.463 | 993.852 | 250.000 | 1.000.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 600.000 | 1.200.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | 288.459.500 | | 260.947.500 | | 546.920.466 | | 290.272.036 | | 459.401.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Kalimantan Barat | | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Gorontalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 120.000 | 8.400.000 | 150.000 | 10.500.000 | 85.000 | 5.950.000 | 100.000 | 7.000.000 | 100.000 | 7.000.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penanaman benih vanili | 75,00 | HOK | 120.000 | 9.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 85.000 | 6.375.000 | 100.000 | 7.500.000 | 100.000 | 7.500.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 30,00 | HOK | 120.000 | 3.600.000 | 150.000 | 4.500.000 | 85.000 | 2.550.000 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Penyiangan gulma | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 2.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 3.125,00 | BTG | 900 | 2.812.500 | 1.500 | 4.687.500 | 2.000 | 6.250.000 | 850 | 2.656.250 | 700 | 2.187.500 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat vanili | 3.125,00 | BTG | 7.500 | 23.437.500 | 5.700 | 17.812.500 | 2.000 | 6.250.000 | 1.350 | 4.218.750 | - | - |
| - | Benih unggul vanili siap tanam | 3.125,00 | BTG | 18.000 | 56.250.000 | 20.500 | 64.062.500 | 12.500 | 39.062.500 | 17.600 | 55.000.000 | 10.000 | 31.250.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 31.250,00 | KG | 9.500 | 296.875.000 | 6.500 | 203.125.000 | 7.350 | 229.687.500 | 5.000 | 156.250.000 | 5.000 | 156.250.000 |
| - | Urea | 76,00 | KG | 20.000 | 1.520.000 | 15.500 | 1.178.000 | 13.100 | 995.600 | 17.200 | 1.307.200 | 21.000 | 1.596.000 |
| - | SP36 | 152,00 | KG | 20.000 | 3.040.000 | 7.800 | 1.185.600 | 11.800 | 1.793.600 | 16.500 | 2.508.000 | 21.000 | 3.192.000 |
| - | KCL | 228,00 | KG | 21.500 | 4.902.000 | 26.250 | 5.985.000 | 13.100 | 2.986.800 | 30.000 | 6.840.000 | 21.000 | 4.788.000 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 6.000 | 624.000 | 5.000 | 520.000 | 6.300 | 655.200 | 4.950 | 514.800 | 14.000 | 1.456.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Pestisida nabati | 4,00 | KG/L | 325.000 | 1.300.000 | 335.000 | 1.340.000 | 351.750 | 1.407.000 | 335.000 | 1.340.000 | 335.000 | 1.340.000 |
| - | Trichoderma | 1,00 | KG | 141.000 | 141.000 | 125.000 | 125.000 | 131.250 | 131.250 | 125.000 | 125.000 | - | - |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 220.000 | 1.100.000 | 140.000 | 700.000 | 157.500 | 787.500 | 168.000 | 840.000 | 174.000 | 870.000 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 340.000 | 680.000 | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 | 337.192 | 674.384 | 174.000 | 348.000 |
| - | Fungisida | 4,00 | KG/L | 340.000 | 1.360.000 | 132.600 | 530.400 | 315.000 | 1.260.000 | 383.000 | 1.532.000 | 175.000 | 700.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 715.000 | 1.430.000 | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 981.000 | 1.962.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.850.000 | 1.850.000 | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 645.000 | 645.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 715.000 | 715.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 678.000 | 678.000 |
| TOTAL | | | | | 474.237.000 | | 396.189.100 | | 353.536.950 | | 304.946.384 | | 273.262.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Bali | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | Provinsi Papua | | Provinsi Papua Pegunungan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 90.000 | 6.300.000 | 80.000 | 5.600.000 | 80.000 | 5.600.000 | 150.000 | 10.500.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 80.000 | 3.200.000 | 80.000 | 3.200.000 | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 75,00 | HOK | 90.000 | 6.750.000 | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman benih vanili | 75,00 | HOK | 90.000 | 6.750.000 | 80.000 | 6.000.000 | 80.000 | 6.000.000 | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 30,00 | HOK | 90.000 | 2.700.000 | 80.000 | 2.400.000 | 80.000 | 2.400.000 | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penyiangan gulma | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 80.000 | 4.000.000 | 80.000 | 4.000.000 | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 20,00 | HOK | 90.000 | 1.800.000 | 80.000 | 1.600.000 | 80.000 | 1.600.000 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 3.125,00 | BTG | 1.600 | 5.000.000 | 4.000 | 12.500.000 | 1.000 | 3.125.000 | 3.500 | 10.937.500 | 3.500 | 10.937.500 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat vanili | 3.125,00 | BTG | - | - | - | - | - | - | 7.000 | 21.875.000 | 7.000 | 21.875.000 |
| - | Benih unggul vanili siap tanam | 3.125,00 | BTG | 15.500 | 48.437.500 | 21.500 | 67.187.500 | 19.750 | 61.718.750 | 45.000 | 140.625.000 | 45.000 | 140.625.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 31.250,00 | KG | 5.500 | 171.875.000 | 4.000 | 125.000.000 | 4.000 | 125.000.000 | 12.200 | 381.250.000 | 12.200 | 381.250.000 |
| - | Urea | 76,00 | KG | 15.500 | 1.178.000 | 9.500 | 722.000 | 15.020 | 1.141.520 | 18.000 | 1.368.000 | 18.000 | 1.368.000 |
| - | SP36 | 152,00 | KG | 15.000 | 2.280.000 | 10.500 | 1.596.000 | 12.500 | 1.900.000 | 18.000 | 2.736.000 | 18.000 | 2.736.000 |
| - | KCL | 228,00 | KG | 26.000 | 5.928.000 | 15.000 | 3.420.000 | 15.000 | 3.420.000 | 17.600 | 4.012.800 | 17.600 | 4.012.800 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 5.000 | 520.000 | 2.000 | 208.000 | 6.550 | 681.200 | 4.400 | 457.600 | 4.400 | 457.600 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Pestisida nabati | 4,00 | KG/L | 325.000 | 1.300.000 | 325.000 | 1.300.000 | - | - | 350.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1.400.000 |
| - | Trichoderma | 1,00 | KG | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 292.000 | 1.460.000 | 150.000 | 750.000 | 280.000 | 1.400.000 | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 303.000 | 606.000 | 400.000 | 800.000 | 252.500 | 505.000 | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Fungisida | 4,00 | KG/L | 292.000 | 1.168.000 | 400.000 | 1.600.000 | 365.000 | 1.460.000 | 757.100 | 3.028.400 | 757.100 | 3.028.400 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 880.000 | 1.760.000 | 680.000 | 1.360.000 | 800.000 | 1.600.000 | 955.000 | 1.910.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 507.000 | 507.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| TOTAL | | | | | 304.054.500 | | 275.358.500 | | 259.996.470 | | 688.449.300 | | 688.449.300 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Papua Selatan | | Provinsi Papua Tengah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 150.000 | 10.500.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pemupukan organik | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman tanaman penegak | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penanaman benih vanili | 75,00 | HOK | 150.000 | 11.250.000 | 150.000 | 11.250.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 30,00 | HOK | 150.000 | 4.500.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penyiangan gulma | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | |
| - | Ajir | 3.125,00 | BTG | 3.500 | 10.937.500 | 3.500 | 10.937.500 |
| - | Pohon pelindung/tiang panjat vanili | 3.125,00 | BTG | 7.000 | 21.875.000 | 7.000 | 21.875.000 |
| - | Benih unggul vanili siap tanam | 3.125,00 | BTG | 45.000 | 140.625.000 | 29.500 | 92.187.500 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 | 35.375.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 31.250,00 | KG | 12.200 | 381.250.000 | 12.200 | 381.250.000 |
| - | Urea | 76,00 | KG | 18.000 | 1.368.000 | 18.000 | 1.368.000 |
| - | SP36 | 152,00 | KG | 18.000 | 2.736.000 | 18.000 | 2.736.000 |
| - | KCL | 228,00 | KG | 17.600 | 4.012.800 | 17.600 | 4.012.800 |
| - | Dolomit | 104,00 | KG | 4.400 | 457.600 | 4.400 | 457.600 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | |
| - | Pestisida nabati | 4,00 | KG/L | 350.000 | 1.400.000 | 350.000 | 1.400.000 |
| - | Trichoderma | 1,00 | KG | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| - | Herbisida | 5,00 | KG/L | 270.500 | 1.352.500 | 270.500 | 1.352.500 |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 756.000 | 1.512.000 | 756.000 | 1.512.000 |
| - | Fungisida | 4,00 | KG/L | 757.100 | 3.028.400 | 757.100 | 3.028.400 |
| 5 | Alat | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 955.000 | 1.910.000 | 955.000 | 1.910.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 | 2.272.500 |
| TOTAL | | | | | 688.449.300 | | 640.011.800 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kayu Manis Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Jambi | | Provinsi Sulawesi Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 | 150.000 | 10.500.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 54,00 | HOK | 100.000 | 5.400.000 | 85.000 | 4.590.000 | 150.000 | 8.100.000 |
| - | Pemupukan organik | 30,00 | HOK | 100.000 | 3.000.000 | 85.000 | 2.550.000 | 150.000 | 4.500.000 |
| - | Pemasangan naungan | 19,00 | HOK | 100.000 | 1.900.000 | 85.000 | 1.615.000 | 150.000 | 2.850.000 |
| - | Penanaman benih | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 85.000 | 3.825.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Pembuatan drainase | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 85.000 | 2.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyulaman | 4,00 | HOK | 100.000 | 400.000 | 85.000 | 340.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Pembersihan lahan dan pengajiran | 45,00 | HOK | 100.000 | 4.500.000 | 85.000 | 3.825.000 | 150.000 | 6.750.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit OPT | 15,00 | HOK | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 | 150.000 | 2.250.000 |
| - | Pembuatan Pagar | 20,00 | HOK | 100.000 | 2.000.000 | 85.000 | 1.700.000 | 150.000 | 3.000.000 |
| - | Penyiangan dan penggemburan | 50,00 | HOK | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 | 150.000 | 7.500.000 |
| - | Penyiraman | 25,00 | HOK | 100.000 | 2.500.000 | 85.000 | 2.125.000 | 150.000 | 3.750.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | |
| - | Ajir | 300,00 | BTG | - | - | 1.300 | 390.000 | 1.500 | 450.000 |
| - | Naungan sementara | 300,00 | BTG | - | - | 2.000 | 600.000 | 4.500 | 1.350.000 |
| - | Benih unggul kayu manis siap tanam | 300,00 | BTG | 10.000 | 3.000.000 | 7.500 | 2.250.000 | 12.000 | 3.600.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 6.000,00 | KG | 4.230 | 25.380.000 | 5.100 | 30.600.000 | 6.500 | 39.000.000 |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 10,00 | KG | 12.500 | 125.000 | 16.250 | 162.500 | 16.000 | 160.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 329.750 | 659.500 | 280.000 | 560.000 | 105.800 | 211.600 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 140.000 | 560.000 | 160.000 | 640.000 | 140.000 | 560.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 248.463 | 496.926 | 200.000 | 400.000 | 132.600 | 265.200 |
| 5 | Alat | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 1,00 | UNIT | 600.000 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 700.000 | 700.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 826.000 | 826.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Gerobak dorong | 1,00 | UNIT | 500.000 | 500.000 | 980.000 | 980.000 | 451.000 | 451.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 150.121.426 | | 149.852.500 | | 186.873.800 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Barat | | Provinsi Jambi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 90.000 | 6.300.000 | 100.000 | 7.000.000 | 110.000 | 7.700.000 | 100.000 | 7.000.000 | 85.000 | 5.950.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 50,00 | HOK | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 85.000 | 4.250.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 160,00 | HOK | 90.000 | 14.400.000 | 100.000 | 16.000.000 | 110.000 | 17.600.000 | 100.000 | 16.000.000 | 85.000 | 13.600.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 80,00 | HOK | 90.000 | 7.200.000 | 100.000 | 8.000.000 | 110.000 | 8.800.000 | 100.000 | 8.000.000 | 85.000 | 6.800.000 |
| - | Penanaman benih nilam | 200,00 | HOK | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 85.000 | 17.000.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 15,00 | HOK | 90.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.500.000 | 110.000 | 1.650.000 | 100.000 | 1.500.000 | 85.000 | 1.275.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 90.000 | 9.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 110.000 | 11.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 85.000 | 8.500.000 |
| - | Pemeliharaan kebun | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit OPT | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Pembuatan Pagar | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 85.000 | 3.400.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 85.000 | 850.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 20.000,00 | BTG | 1.300 | 26.000.000 | 28.792 | 575.840.000 | 1.410 | 28.200.000 | - | - | 1.300 | 26.000.000 |
| - | Benih unggul nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 2.500 | 50.000.000 | 18.290 | 365.800.000 | 4.500 | 90.000.000 | 4.000 | 80.000.000 | 5.000 | 100.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 3.200 | 64.000.000 | 6.018 | 120.360.000 | 3.103 | 62.060.000 | 4.230 | 84.600.000 | 5.100 | 102.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 12.000 | 6.000.000 | 16.402 | 8.201.000 | 16.000 | 8.000.000 | 15.750 | 7.875.000 | 8.700 | 4.350.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 10.500 | 2.625.000 | 13.000 | 3.250.000 | 16.200 | 4.050.000 | 14.750 | 3.687.500 | 7.700 | 1.925.000 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 22.500 | 10.125.000 | 17.340 | 7.803.000 | 17.400 | 7.830.000 | 18.000 | 8.100.000 | 12.500 | 5.625.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 350.000 | 700.000 | 187.700 | 375.400 | 423.143 | 846.286 | 329.750 | 659.500 | 280.000 | 560.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 140.000 | 560.000 | 160.000 | 640.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 350.000 | 700.000 | 234.600 | 469.200 | 396.000 | 792.000 | 248.463 | 496.926 | 200.000 | 400.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.481.018 | 2.962.036 | 916.809 | 1.833.618 | 600.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.250.000 | 1.250.000 | 470.000 | 470.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| - | Gerobak dorong | 1,00 | UNIT | 750.000 | 750.000 | 1.117.932 | 1.117.932 | 211.571 | 211.571 | 500.000 | 500.000 | 980.000 | 980.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.040.760 | 1.040.760 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 319.330.000 | | 1.235.026.184 | | 361.433.475 | | 360.778.926 | | 404.555.000 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sulawesi Utara | | Provinsi Sulawesi Tengah | | Provinsi Sulawesi Tenggara | | Provinsi Sulawesi Barat | | Provinsi Kepulauan Riau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 150.000 | 10.500.000 | 85.000 | 5.950.000 | 100.000 | 7.000.000 | 90.000 | 6.300.000 | 115.500 | 8.085.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 85.000 | 4.250.000 | 100.000 | 5.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 115.500 | 5.775.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 160,00 | HOK | 150.000 | 24.000.000 | 85.000 | 13.600.000 | 100.000 | 16.000.000 | 90.000 | 14.400.000 | 115.500 | 18.480.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 80,00 | HOK | 150.000 | 12.000.000 | 85.000 | 6.800.000 | 100.000 | 8.000.000 | 90.000 | 7.200.000 | 115.500 | 9.240.000 |
| - | Penanaman benih nilam | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 85.000 | 17.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 115.500 | 23.100.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 15,00 | HOK | 150.000 | 2.250.000 | 85.000 | 1.275.000 | 100.000 | 1.500.000 | 90.000 | 1.350.000 | 115.500 | 1.732.500 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 150.000 | 15.000.000 | 85.000 | 8.500.000 | 100.000 | 10.000.000 | 90.000 | 9.000.000 | 115.500 | 11.550.000 |
| - | Pemeliharaan kebun | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit OPT | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Pembuatan Pagar | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 85.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 115.500 | 4.620.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 85.000 | 850.000 | 100.000 | 1.000.000 | 90.000 | 900.000 | 115.500 | 1.155.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Ajir | 20.000,00 | BTG | 1.500 | 30.000.000 | 2.000 | 40.000.000 | 850 | 17.000.000 | 3.500 | 70.000.000 | 2.100 | 42.000.000 |
| - | Benih unggul nilam siap tanam | 20.000,00 | BTG | 5.000 | 100.000.000 | 12.500 | 250.000.000 | 8.500 | 170.000.000 | 7.500 | 150.000.000 | 7.375 | 147.500.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 20.000,00 | KG | 6.500 | 130.000.000 | 7.350 | 147.000.000 | 5.000 | 100.000.000 | 4.500 | 90.000.000 | 14.500 | 290.000.000 |
| - | Urea | 500,00 | KG | 15.500 | 7.750.000 | 13.100 | 6.550.000 | 17.200 | 8.600.000 | 15.000 | 7.500.000 | 21.750 | 10.875.000 |
| - | SP36 | 250,00 | KG | 7.800 | 1.950.000 | 11.800 | 2.950.000 | 16.500 | 4.125.000 | 13.500 | 3.375.000 | 25.850 | 6.462.500 |
| - | KCL | 450,00 | KG | 26.250 | 11.812.500 | 13.100 | 5.895.000 | 30.000 | 13.500.000 | 26.000 | 11.700.000 | 27.000 | 12.150.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 105.800 | 211.600 | 210.000 | 420.000 | 337.192 | 674.384 | 180.000 | 360.000 | 490.000 | 980.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 140.000 | 560.000 | 157.500 | 630.000 | 168.000 | 672.000 | 165.000 | 660.000 | 200.000 | 800.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 132.600 | 265.200 | 315.000 | 630.000 | 383.000 | 766.000 | 156.600 | 313.200 | 300.000 | 600.000 |
| 5 | Alat | | | | | | | | | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 700.000 | 1.400.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 889.000 | 1.778.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 826.000 | 826.000 | 500.000 | 500.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 964.000 | 964.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| - | Gerobak dorong | 1,00 | UNIT | 451.000 | 451.000 | 800.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 700.000 | 700.000 | 737.500 | 737.500 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 498.476.300 | | 607.650.000 | | 494.177.384 | | 486.522.200 | | 700.385.500 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.350 | 5.421.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBD) | 60.000,00 | MATA | 1.300 | 78.000.000 | 350 | 21.000.000 | 13.570 | 814.200.000 | 450 | 27.000.000 | 250 | 15.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 75 | 900 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 250 | 450.000 | 230 | 414.000 | 1.888 | 3.398.400 | 200 | 360.000 | 350 | 630.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 16.000 | 9.600.000 | 15.000 | 9.000.000 | 14.100 | 8.460.000 | 14.600 | 8.760.000 | 22.000 | 13.200.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 3.900 | 19.500.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 5.000 | 2.500.000 | 9.500 | 4.750.000 | 12.154 | 6.077.000 | 7.600 | 3.800.000 | 18.000 | 9.000.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 165.810 | 663.240 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 335.000 | 1.340.000 | 350.000 | 1.400.000 | 187.700 | 750.800 | 423.143 | 1.692.572 | 240.000 | 960.000 |
| TOTAL | | | | | 165.322.900 | | 97.724.720 | | 912.863.776 | | 116.138.292 | | 108.807.960 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 80.000 | 16.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBD) | 60.000,00 | MATA | 750 | 45.000.000 | 250 | 15.000.000 | 250 | 15.000.000 | 350 | 21.000.000 | 350 | 21.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 27.750.000 | 27.750.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 600.000 | 1.080.000.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 25.000 | 15.000.000 | 34.900 | 20.940.000 | 18.900 | 11.340.000 | 20.000 | 12.000.000 | 15.000 | 9.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 6.500 | 32.500.000 | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 14.000 | 7.000.000 | 12.500 | 6.250.000 | 17.000 | 8.500.000 | 9.500 | 4.750.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 295.000 | 1.180.000 | - | - | 281.500 | 1.126.000 | 174.000 | 696.000 | 400.000 | 1.600.000 |
| TOTAL | | | | | 1.256.580.720 | | 102.207.120 | | 108.126.720 | | 114.802.720 | | 120.310.720 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.350 | 5.421.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBI) | 60.000,00 | MATA | 1.300 | 78.000.000 | 450 | 27.000.000 | 450 | 27.000.000 | 450 | 27.000.000 | 450 | 27.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 75 | 900 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 250 | 450.000 | 230 | 414.000 | 1.888 | 3.398.400 | 200 | 360.000 | 350 | 630.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 16.000 | 9.600.000 | 15.000 | 9.000.000 | 14.100 | 8.460.000 | 14.600 | 8.760.000 | 22.000 | 13.200.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 3.900 | 19.500.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 5.000 | 2.500.000 | 9.500 | 4.750.000 | 12.154 | 6.077.000 | 7.600 | 3.800.000 | 18.000 | 9.000.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 165.810 | 663.240 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 335.000 | 1.340.000 | 350.000 | 1.400.000 | 187.700 | 750.800 | 423.143 | 1.692.572 | 240.000 | 960.000 |
| TOTAL | | | | | 165.322.900 | | 103.724.720 | | 125.663.776 | | 116.138.292 | | 120.807.960 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 80.000 | 16.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBI) | 60.000,00 | MATA | 750 | 45.000.000 | 450 | 27.000.000 | 450 | 27.000.000 | 450 | 27.000.000 | 450 | 27.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 27.750.000 | 27.750.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 600.000 | 1.080.000.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 25.000 | 15.000.000 | 34.900 | 20.940.000 | 18.900 | 11.340.000 | 20.000 | 12.000.000 | 15.000 | 9.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 6.500 | 32.500.000 | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 14.000 | 7.000.000 | 12.500 | 6.250.000 | 17.000 | 8.500.000 | 9.500 | 4.750.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 295.000 | 1.180.000 | - | - | 281.500 | 1.126.000 | 174.000 | 696.000 | 400.000 | 1.600.000 |
| TOTAL | | | | | 1.256.580.720 | | 114.207.120 | | 120.126.720 | | 120.802.720 | | 126.310.720 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.350 | 5.421.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBN) | 60.000,00 | MATA | 1.300 | 78.000.000 | 550 | 33.000.000 | 550 | 33.000.000 | 550 | 33.000.000 | 550 | 33.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 75 | 900 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 250 | 450.000 | 230 | 414.000 | 1.888 | 3.398.400 | 200 | 360.000 | 350 | 630.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 16.000 | 9.600.000 | 15.000 | 9.000.000 | 14.100 | 8.460.000 | 14.600 | 8.760.000 | 22.000 | 13.200.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 3.900 | 19.500.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 5.000 | 2.500.000 | 9.500 | 4.750.000 | 12.154 | 6.077.000 | 7.600 | 3.800.000 | 18.000 | 9.000.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 165.810 | 663.240 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 335.000 | 1.340.000 | 350.000 | 1.400.000 | 187.700 | 750.800 | 423.143 | 1.692.572 | 240.000 | 960.000 |
| TOTAL | | | | | 165.322.900 | | 109.724.720 | | 131.663.776 | | 122.138.292 | | 126.807.960 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 80.000 | 16.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBN) | 60.000,00 | MATA | 800 | 48.000.000 | 550 | 33.000.000 | 550 | 33.000.000 | 550 | 33.000.000 | 550 | 33.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 27.750.000 | 27.750.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 600.000 | 1.080.000.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 25.000 | 15.000.000 | 34.900 | 20.940.000 | 18.900 | 11.340.000 | 20.000 | 12.000.000 | 15.000 | 9.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 6.500 | 32.500.000 | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 14.000 | 7.000.000 | 12.500 | 6.250.000 | 17.000 | 8.500.000 | 9.500 | 4.750.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 295.000 | 1.180.000 | - | - | 281.500 | 1.126.000 | 174.000 | 696.000 | 400.000 | 1.600.000 |
| TOTAL | | | | | 1.259.580.720 | | 120.207.120 | | 126.126.720 | | 126.802.720 | | 132.310.720 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.350 | 5.421.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBP) | 60.000,00 | MATA | 1.300 | 78.000.000 | 650 | 39.000.000 | 650 | 39.000.000 | 650 | 39.000.000 | 650 | 39.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 75 | 900 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 250 | 450.000 | 230 | 414.000 | 1.888 | 3.398.400 | 200 | 360.000 | 350 | 630.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 16.000 | 9.600.000 | 15.000 | 9.000.000 | 14.100 | 8.460.000 | 14.600 | 8.760.000 | 22.000 | 13.200.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 3.900 | 19.500.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 5.000 | 2.500.000 | 9.500 | 4.750.000 | 12.154 | 6.077.000 | 7.600 | 3.800.000 | 18.000 | 9.000.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 165.810 | 663.240 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 335.000 | 1.340.000 | 350.000 | 1.400.000 | 187.700 | 750.800 | 423.143 | 1.692.572 | 240.000 | 960.000 |
| TOTAL | | | | | 165.322.900 | | 115.724.720 | | 137.663.776 | | 128.138.292 | | 132.807.960 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 80.000 | 16.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBP) | 60.000,00 | MATA | 850 | 51.000.000 | 650 | 39.000.000 | 650 | 39.000.000 | 650 | 39.000.000 | 650 | 39.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 27.750.000 | 27.750.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 600.000 | 1.080.000.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 25.000 | 15.000.000 | 34.900 | 20.940.000 | 18.900 | 11.340.000 | 20.000 | 12.000.000 | 15.000 | 9.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 6.500 | 32.500.000 | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 14.000 | 7.000.000 | 12.500 | 6.250.000 | 17.000 | 8.500.000 | 9.500 | 4.750.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 295.000 | 1.180.000 | - | - | 281.500 | 1.126.000 | 174.000 | 696.000 | 400.000 | 1.600.000 |
| TOTAL | | | | | 1.262.580.720 | | 126.207.120 | | 132.126.720 | | 132.802.720 | | 138.310.720 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | | Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi DI Yogyakarta | | Provinsi Jawa Timur | | Provinsi Sumatera Utara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 | 90.000 | 4.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 110.000 | 5.500.000 | 90.350 | 4.517.500 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 | 90.000 | 3.600.000 | 100.000 | 4.000.000 | 110.000 | 4.400.000 | 90.350 | 3.614.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 120.000 | 2.400.000 | 90.000 | 1.800.000 | 100.000 | 2.000.000 | 110.000 | 2.200.000 | 90.350 | 1.807.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 | 90.000 | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.100.000 | 90.350 | 903.500 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 120.000 | 7.200.000 | 90.000 | 5.400.000 | 100.000 | 6.000.000 | 110.000 | 6.600.000 | 90.350 | 5.421.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 90.350 | 18.070.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBPU) | 60.000,00 | MATA | 1.300 | 78.000.000 | 750 | 45.000.000 | 750 | 45.000.000 | 750 | 45.000.000 | 750 | 45.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 75 | 900 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 250 | 450.000 | 230 | 414.000 | 1.888 | 3.398.400 | 200 | 360.000 | 350 | 630.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 16.000 | 9.600.000 | 15.000 | 9.000.000 | 14.100 | 8.460.000 | 14.600 | 8.760.000 | 22.000 | 13.200.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 3.000 | 15.000.000 | 3.200 | 16.000.000 | 6.018 | 30.090.000 | 3.103 | 15.515.000 | 3.900 | 19.500.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 5.000 | 2.500.000 | 9.500 | 4.750.000 | 12.154 | 6.077.000 | 7.600 | 3.800.000 | 18.000 | 9.000.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 | 140.000 | 560.000 | 209.214 | 836.856 | 140.000 | 560.000 | 165.810 | 663.240 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 335.000 | 1.340.000 | 350.000 | 1.400.000 | 187.700 | 750.800 | 423.143 | 1.692.572 | 240.000 | 960.000 |
| TOTAL | | | | | 165.322.900 | | 121.724.720 | | 143.663.776 | | 134.138.292 | | 138.807.960 |

**Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Sumatera Selatan | | Provinsi Lampung | | Provinsi Sulawesi Selatan | | Provinsi Gorontalo | | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| - | Penyiapan Lahan | 50,00 | HOK | 150.000 | 7.500.000 | 90.000 | 4.500.000 | 110.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.000.000 | 80.000 | 4.000.000 |
| - | Penanaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pemupukan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Pengairan | 40,00 | HOK | 150.000 | 6.000.000 | 90.000 | 3.600.000 | 110.000 | 4.400.000 | 100.000 | 4.000.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| - | Penyulaman | 20,00 | HOK | 150.000 | 3.000.000 | 90.000 | 1.800.000 | 110.000 | 2.200.000 | 100.000 | 2.000.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit | 10,00 | HOK | 150.000 | 1.500.000 | 90.000 | 900.000 | 110.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 80.000 | 800.000 |
| - | Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT) | 60,00 | HOK | 150.000 | 9.000.000 | 90.000 | 5.400.000 | 110.000 | 6.600.000 | 100.000 | 6.000.000 | 80.000 | 4.800.000 |
| - | Panen (tebang, muat, dan angkut) | 200,00 | HOK | 150.000 | 30.000.000 | 90.000 | 18.000.000 | 110.000 | 22.000.000 | 100.000 | 20.000.000 | 80.000 | 16.000.000 |
| 2 | Bahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Benih tebu (KBPU) | 60.000,00 | MATA | 850 | 51.000.000 | 750 | 45.000.000 | 750 | 45.000.000 | 750 | 45.000.000 | 750 | 45.000.000 |
| - | Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan | 1,00 | HA | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 27.750.000 | 27.750.000 |
| - | Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata) | 12,00 | UNIT | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 | 60 | 720 |
| - | Sertifikasi | 1,00 | HA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | Label | 1.800,00 | BOSS | 600.000 | 1.080.000.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 | 200 | 360.000 |
| 3 | Pupuk | | | | | | | | | | | | |
| - | Pupuk majemuk (NPK) | 600,00 | KG | 25.000 | 15.000.000 | 34.900 | 20.940.000 | 18.900 | 11.340.000 | 20.000 | 12.000.000 | 15.000 | 9.000.000 |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 5.000,00 | KG | 6.500 | 32.500.000 | 3.200 | 16.000.000 | 4.500 | 22.500.000 | 5.000 | 25.000.000 | 4.000 | 20.000.000 |
| - | ZA | 500,00 | KG | 12.500 | 6.250.000 | 14.000 | 7.000.000 | 12.500 | 6.250.000 | 17.000 | 8.500.000 | 9.500 | 4.750.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 150.000 | 600.000 | 189.100 | 756.400 | 150.000 | 600.000 | 174.000 | 696.000 | 150.000 | 600.000 |
| - | Insektisida | 4,00 | KG/L | 295.000 | 1.180.000 | - | - | 281.500 | 1.126.000 | 174.000 | 696.000 | 400.000 | 1.600.000 |
| TOTAL | | | | | 1.262.580.720 | | 132.207.120 | | 138.126.720 | | 138.802.720 | | 144.310.720 |

**Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Sereh Wangi Tahun 2024**

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | Provinsi Jawa Barat | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| - | Pembukaan lahan | 70,00 | HOK | 120.000 | 8.400.000 |
| - | Pengolahan lahan dan pengajiran | 50,00 | HOK | 120.000 | 6.000.000 |
| - | Pembuatan lubang tanam | 160,00 | HOK | 120.000 | 19.200.000 |
| - | Pemberian pupuk kandang | 80,00 | HOK | 120.000 | 9.600.000 |
| - | Penanaman benih sereh wangi | 200,00 | HOK | 120.000 | 24.000.000 |
| - | Pembuatan jalan dan drainase dalam blok | 15,00 | HOK | 120.000 | 1.800.000 |
| - | Pemupukan anorganik | 100,00 | HOK | 120.000 | 12.000.000 |
| - | Pemeliharaan kebun | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 |
| - | Pengendalian hama dan penyakit OPT | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 |
| - | Pembuatan Pagar | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 |
| - | Penyiangan | 40,00 | HOK | 120.000 | 4.800.000 |
| - | Penyiraman | 10,00 | HOK | 120.000 | 1.200.000 |
| 2 | Bahan | | | | |
| - | Benih unggul sereh wangi siap tanam | 40.000,00 | BTG | 2.000 | 80.000.000 |
| - | Ajir | 20.000,00 | BTG | 1.000 | 20.000.000 |
| - | Bahan pagar | 1,00 | PKT | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - | Papan nama | 1,00 | PKT | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Pupuk | | | | |
| - | Pupuk organik (pabrikan) | 40.000,00 | KG | 3.000 | 120.000.000 |
| - | Urea | 250,00 | KG | 10.000 | 2.500.000 |
| - | SP36 | 65,00 | KG | 12.500 | 812.500 |
| - | KCL | 310,00 | KG | 16.000 | 4.960.000 |
| 4 | Obat-Obatan | | | | |
| - | Insektisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 |
| - | Herbisida | 4,00 | KG/L | 145.500 | 582.000 |
| - | Fungisida | 2,00 | KG/L | 335.000 | 670.000 |
| 5 | Alat | | | | |
| - | Knapsack sprayer | 2,00 | UNIT | 1.133.500 | 2.267.000 |
| - | Alat pertanian kecil (APK) | 1,00 | PKT | 1.565.000 | 1.565.000 |
| - | Pompa air | 1,00 | UNIT | 25.706.000 | 25.706.000 |
| - | Gerobak dorong | 1,00 | UNIT | 500.000 | 500.000 |
| - | Pondok jaga dan gudang pupuk | 1,00 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 399.532.500 |

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Gedung C Lantai II Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 021-7827702, Fax. 021-7815486
Website : http://ditjenbun.pertanian.go.id/sekretariat

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Gedung C Lantai II Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 021-7827702, Fax. 021-7815486
Website : http://ditjenbun.pertanian.go.id/sekretariat