

SATUAN BIAYA

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2024

SATUAN BIAYA

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2024

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2025

Pengarah : Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc
Penasihat : Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc
Penyunting : Agnes Verawaty Silalahi, SP, M.Sc
Arif Wijayanto, ST
Staff Penyunting : Adam Murzein, SP
M. YUSDIPRIANTONO, SE
Endah Kurniawati, SP
Pandu Wirawan G. S., SE
Raissa Tania Utari, SE

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Gedung C Lantai II Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 021-7827702, Fax. 021-7815486
Website : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/sekretariat>
Jakarta, Agustus 2024

KATA PENGANTAR



Salah satu faktor utama penentu keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja adalah penggunaan standar biaya yang dapat menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi atas keterkaitan antara pendanaan (*inputs*) dan hasil yang akan dicapai (*outcomes*).

Terdorong semakin terbatasnya alokasi anggaran dan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menetapkan prioritas penggunaan anggaran APBN untuk memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan nasional, khususnya perkebunan rakyat. Sedangkan untuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah, pembiayaanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkebunan terutama dalam pengembangan komoditas unggulan nasional yang dibiayai dengan ABPN, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 96/Kpts/RC.020/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2025 dipandang perlu untuk disusun Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) Tahun 2025 yang merupakan penyempurnaan dari Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2024. Satuan Biaya Pembangunan juga dapat memberikan gambaran kepada pihak yang akan berinvestasi pada sektor perkebunan.

SBPP lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah semua pihak yang terlibat terutama dalam penyusunan kegiatan, tata cara pengajuan usulan dan penilaian terhadap kegiatan dimaksud. Satuan biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi yang dapat digunakan dalam perhitungan biaya fisik pembangunan perkebunan secara wajar dan efisien.



SBPP ini dapat disusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan ide, gagasan dan masukan. Semoga SBPP ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan perkebunan tahun 2025.

Jakarta, Agustus 2024

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc

NIP. 19720412 199903 1 004





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO.3, GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON(021) 7815380- 4,FAKSIMILI(021)7815486-7815586
WEBSITE:<http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 96/Kpts/RC. 020/08/2024

TENTANG

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) perkebunan dalam pengembangan 22 (dua puluh dua) komoditas perkebunan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan standar biaya per hektar untuk pengembangan komoditas perkebunan dalam rangka memperlancar pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 dengan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut SBPP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SBPP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimaksudkan sebagai standar biaya per hektar untuk pengembangan komoditas perkebunan.
- KETIGA : Pelaksanaan Pembangunan perkebunan Tahun 2025 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2025 ini bersumber dari dana sesuai dengan ketersediaan anggaran.

- KELIMA : Dalam hal terdapat harga yang tidak tercantum dan/ atau melebihi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan m1, diperlukan dokumen pendukung dan hasil survey.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Perkebunan di seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 96/Kpts/RC. 020/08/2024.....	iii
DAFTAR ISI	vi
I. PENJELASAN UMUM SATUAN BIAYA	
1. Pendahuluan.....	x
2. Pengertian	xi
3. Tujuan.....	xiii
4. Ruang Lingkup	xiii
5. Manfaat	xiv
6. Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan	xiv
II. SATUAN BIAYA	
A. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	
1. Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit.....	1
2. Satuan Biaya Perluasan Kelapa	7
3. Satuan Biaya Peremajaan Kelapa	23
4. Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa	39
5. Satuan Biaya Perluasan Sagu.....	47
6. Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu.....	50
7. Satuan Biaya Perluasan Pinang	53
8. Satuan Biaya Perluasan Aren.....	57

B. Pengembangan Tanaman Semusim dan Tahunan

1. Satuan Biaya Intensifikasi Teh	63
2. Satuan Biaya Rehabilitasi Teh	64
3. Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta	65
4. Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta	79
5. Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta	93
6. Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta	100
7. Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika	114
8. Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika	126
9. Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika	138
10. Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika	144
11. Satuan Biaya Pengembangan Kopi Liberika	156
12. Satuan Biaya Perluasan Kakao	161
13. Satuan Biaya Peremajaan Kakao	175
14. Satuan Biaya Intensifikasi Kakao	189
15. Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao	196
16. Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete	211
17. Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete	216
18. Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete	221
19. Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete	226
20. Satuan Biaya Perluasan Karet	231
21. Satuan Biaya Peremajaan Karet	237
22. Satuan Biaya Intensifikasi Karet	243
23. Satuan Biaya Penanaman Kemiri Sunan	249
24. Satuan Biaya Plant Cane (PC) / Tebu Tanaman Pertama	251
25. Satuan Biaya Bongkar Ratoon	255
26. Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan	259

27. Satuan Biaya Perluasan Lada	263
28. Satuan Biaya Peremajaan Lada	269
29. Satuan Biaya Intensifikasi Lada	275
30. Satuan Biaya Rehabilitasi Lada	281
31. Satuan Biaya Perluasan Pala	287
32. Satuan Biaya Peremajaan Pala	294
33. Satuan Biaya Intensifikasi Pala	301
34. Satuan Biaya Rehabilitasi Pala	308
35. Satuan Biaya Perluasan Cengkeh.....	315
36. Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh	321
37. Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh	327
38. Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh.....	333
39. Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal	339
40. Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul	342
41. Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam	345
42. Satuan Biaya Intensifikasi Tanaman Nilam	350
43. Satuan Biaya Penanaman Kapas.....	355
44. Satuan Biaya Penanaman Vanili	357
45. Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi	361
46. Satuan Biaya Penanaman Kayu Manis.....	365
47. Satuan Biaya Penanaman Kelor Unggul Lokal	367

B. Pengembangan Sumber Benih Tanaman Perkebunan

1. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika.....	369
2. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika.....	375
3. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta.....	381
4. Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika	388

5.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao	390
6.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao	397
7.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa	404
8.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah.....	412
9.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete.....	420
10.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete.....	425
11.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren	430
12.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan.....	435
13.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu	437
14.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet	440
15.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada	446
16.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala	452
17.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh	459
18.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili	465
19.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kayu Manis	469
20.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam.....	471
21.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD).....	481
22.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI)	485
23.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN)	489
24.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP)	493
25.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU)	497
26.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pinang.....	501
27.	Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Sereh Wangi	505

1. PENDAHULUAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Pembangunan perkebunan sebagai bagian pembangunan nasional, harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Oleh karenanya pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan sebagai penyedia devisa, penyedia lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung pengembangan wilayah serta peran pentingnya dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan semakin meningkat.

Meskipun pembangunan perkebunan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman, namun belum dapat meningkatkan pendapatan petani pekebun pada tingkat optimal sesuai sasaran yang ditargetkan, karena belum adanya kebersamaan usaha yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan semakin memantapkan kebijakan pembangunan perkebunan ke depan terutama dalam rangka meningkatkan daya adaptasi dan inovasi seluruh pelaku usaha agribisnis perkebunan sehingga mampu memanfaatkan peluang usaha secara efisien dan berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 139 jenis yang meliputi tanaman tahunan dan semusim. Dengan memperlihatkan perubahan lingkungan strategis dan keterbatasan sumberdaya yang ada, maka sejak tahun 2015 telah ditetapkan 22 komoditas perkebunan yaitu: Kelapa Sawit, Teh, Kopi, Kakao, Jambu Mete, Karet, Kelapa, Kemiri Sunan, Sagu, Pinang, Aren, Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Tembakau, Nilam, Kapas, Vanili, Sereh Wangi, Kayu Manis dan Kelor.



Terkait dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perkebunan harus menyusun penganggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan yang menunjukkan keterkaitan antara pendanaan (*inputs*) dan hasil yang akan dicapai (*outcomes*) agar dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan.

Akibat keterbatasan sumber anggaran pembangunan pemerintah (APBN) maka penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 diprioritaskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional, khususnya perkebunan rakyat. Sedangkan untuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah (komoditas spesifik) pada dasarnya pembiayaannya diserahkan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 96/Kpts/RC.020/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2025 satuan biaya merupakan faktor penting yang diperlukan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkebunan terutama dalam pengembangan komoditas unggulan nasional yang dibiayai dengan APBN, maka diperlukan satuan biaya (*unit cost*) kegiatan pengembangan (perluasan/ekstensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi) 22 komoditas perkebunan yang disajikan per provinsi.

2. PENGERTIAN

Dalam rangka menyamakan persepsi untuk melaksanakan standar biaya pembangunan perkebunan tahun 2025, maka perlu disampaikan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan merupakan kegiatan pembangunan perkebunan dalam artian makro yang meliputi perluasan/ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan.
- b. Perluasan/ekstensifikasi tanaman perkebunan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan di lahan bukaan baru yang secara agroklimat sesuai untuk budidaya tanaman perkebunan.

- c. Peremajaan tanaman perkebunan adalah upaya pengembangan tanaman perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru secara keseluruhan atau bertahap.
- d. Rehabilitasi tanaman perkebunan adalah pengembangan perkebunan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan pemangkasan, pemberian pupuk dan pengendalian OPT serta pengutuhan populasi tanaman dengan penyulaman benih.
- e. Intensifikasi tanaman perkebunan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dengan memberikan input/sarana produksi dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- f. Standar Biaya Masukan (SBM) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
- h. Satuan Biaya (*Unit Cost*) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan dalam perhitungan biaya fisik pembangunan perkebunan secara wajar dan efisien, baik peremajaan, rehabilitasi, pemeliharaan, intensifikasi, pembangunan kebun sumber bahan tanaman, pengendalian OPT maupun kegiatan lainnya.
- i. Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) bukan sebagai dasar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi sebagai dasar penetapan anggaran dalam penyusunan perencanaan.
- j. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah/gaji tenaga kerja yang dihitung selama 25 hari kerja dalam sebulan dan diterbitkan setiap tahun oleh Gubernur.
- k. Harga sarana produksi perkebunan (benih, pupuk, pestisida dan alat pertanian kecil) dihitung sampai titik bagi penerima manfaat.-

3. TUJUAN

Satuan Biaya (*Unit Cost*) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan dan langkah semua pihak yang terlibat terutama dalam penyusunan kegiatan, tatacara pengajuan usulan serta penilaian/evaluasi kegiatan dimaksud. Adapun tujuan dari penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan informasi kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkebunan dalam pengembangan 22 komoditas perkebunan.
- b. Memberikan acuan dan gambaran biaya investasi kepada semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di sub sektor di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Memberikan acuan standar biaya per hektar untuk pengembangan komoditas perkebunan dalam rangka memperlancar pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 dengan Kementerian Keuangan.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup satuan biaya pembangunan tahun 2025 adalah:

- a. Satuan biaya pembangunan perkebunan per hektar untuk tahun 2025 diharapkan dapat mempresentasikan biaya investasi yang diperlukan untuk mendukung kepentingan stakeholders.
- b. Satuan biaya yang disusun meliputi 22 komoditas perkebunan yang meliputi Kelapa Sawit, Teh, Kopi, Kakao, Jambu Mete, Karet, Kelapa, Kemiri Sunan, Sagu, Pinang, Aren, Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Tembakau, Nilam, Kapas, Vanili, Sereh Wangi, Kayu Manis dan Kelor.
- c. Pengembangan 22 komoditas unggulan nasional perkebunan dibedakan menurut provinsi.

5. MANFAAT

Manfaat satuan biaya pembangunan perkebunan tahun 2025 ini adalah:

- a. Diperolehnya persepsi yang sama atas komponen biaya investasi pengembangan perkebunan bagi semua pihak.
- b. Diperolehnya satuan/standar biaya pembangunan perkebunan yang berlaku secara nasional khususnya 22 komoditas perkebunan.
- c. Sebagai acuan standar bagi berbagai pihak yang ingin berinvestasi/menanamkan modalnya di bidang perkebunan.
- d. Sebagai bahan acuan dalam pembahasan RKA-KL Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025 dengan Kementerian Keuangan.

6. SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Satuan Biaya pembangunan perkebunan tahun 2025 meliputi pengembangan 22 komoditas, perbenihan dan perlindungan perkebunan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Satuan Biaya

Tanaman Kelapa Sawit



Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Survey, pengukuran dan pemetaan	3,00	HOK	105.000	315.000	120.000	360.000	80.000	240.000	85.000	255.000	90.350	271.050
-	Mencacah	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100
-	Menumbang	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400
-	Merencek dan merumpuk	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000
-	Membersihkan jalur/babat gawangan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250
-	Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam	14,00	HOK	105.000	1.470.000	120.000	1.680.000	80.000	1.120.000	85.000	1.190.000	90.350	1.264.900
-	Menanam kacang	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400
-	Memupuk kacang	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	80.000	160.000	85.000	170.000	90.350	180.700
-	Pemupukan	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	105.000	2.520.000	120.000	2.880.000	80.000	1.920.000	85.000	2.040.000	90.350	2.168.400
-	Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000
-	Pembuatan pagar individu tanaman	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800
-	Pengaplikasian dolomit	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100
-	Pembuatan jalan (pengerasan tanah)	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa sawit siap tanam (polybag)	160,00	BTG	75.000	12.000.000	50.000	8.000.000	50.000	8.000.000	60.000	9.600.000	66.500	10.640.000
-	Benih kacang	0,30	KG	1.050.000	315.000	-	-	1.829.500	548.850	-	-	1.100.000	330.000
-	Ajir	150,00	BTG	2.000	300.000	1.000	150.000	1.103	165.450	8.800	1.320.000	600	90.000
3	Pupuk												
-	Urea	64,00	KG	15.000	960.000	10.000	640.000	15.530	993.920	13.800	883.200	19.400	1.241.600
-	Rock phosphate	72,00	KG	7.100	511.200	-	-	-	-	10.000	720.000	7.938	571.536
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000
-	Dolomit	136,00	KG	1.200	163.200	6.000	816.000	7.627	1.037.272	13.800	1.876.800	2.881	391.816
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	150.000	750.000	145.500	727.500	152.300	761.500	180.000	900.000	165.810	829.050
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000
TOTAL					33.956.900		31.633.500		27.567.122		31.898.200		30.863.202

Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Survey, pengukuran dan pemetaan	3,00	HOK	100.000	300.000	150.000	450.000	121.000	363.000	100.000	300.000	97.000	291.000
-	Mencacah	6,00	HOK	100.000	600.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000	97.000	582.000
-	Menumbang	4,00	HOK	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000
-	Merencek dan merumpuk	20,00	HOK	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000
-	Membersihkan jalur/babat gawangan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000
-	Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam	14,00	HOK	100.000	1.400.000	150.000	2.100.000	121.000	1.694.000	100.000	1.400.000	97.000	1.358.000
-	Menanam kacang	4,00	HOK	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000
-	Memupuk kacang	2,00	HOK	100.000	200.000	150.000	300.000	121.000	242.000	100.000	200.000	97.000	194.000
-	Pemupukan	6,00	HOK	100.000	600.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000	97.000	582.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000	121.000	2.904.000	100.000	2.400.000	97.000	2.328.000
-	Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi	20,00	HOK	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000
-	Pembuatan pagar individu tanaman	8,00	HOK	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000	100.000	800.000	97.000	776.000
-	Pengaplikasian dolomit	6,00	HOK	100.000	600.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000	97.000	582.000
-	Pembuatan jalan (pengerasan tanah)	20,00	HOK	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa sawit siap tanam (polybag)	160,00	BTG	90.000	14.400.000	60.000	9.600.000	55.000	8.800.000	50.000	8.000.000	55.000	8.800.000
-	Benih kacang	0,30	KG	-	-	1.354.500	406.350	1.867.000	560.100	-	-	-	-
-	Ajir	150,00	BTG	-	-	2.000	300.000	1.500	225.000	1.300	195.000	1.400	210.000
3	Pupuk												
-	Urea	64,00	KG	15.750	1.008.000	15.000	960.000	24.500	1.568.000	8.700	556.800	11.500	736.000
-	Rock phosphate	72,00	KG	773	55.656	50.000	3.600.000	9.200	662.400	12.000	864.000	12.000	864.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	12.000	1.200.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dolomit	136,00	KG	12.146	1.651.856	7.500	1.020.000	8.900	1.210.400	7.000	952.000	4.000	544.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	140.000	700.000	150.000	750.000	154.000	770.000	160.000	800.000	150.000	750.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	600.000	240.000	650.000	260.000	800.000	320.000	900.000	360.000	900.000	360.000
TOTAL					35.630.512		42.921.350		35.382.900		29.302.800		29.383.000

Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Survey, pengukuran dan pemetaan	3,00	HOK	90.000	270.000	120.000	360.000	110.000	330.000	85.000	255.000	110.000	330.000
-	Mencacah	6,00	HOK	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Menumbang	4,00	HOK	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	85.000	340.000	110.000	440.000
-	Merencek dan merumpuk	20,00	HOK	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Membersihkan jalur/babat gawangan	15,00	HOK	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
-	Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam	14,00	HOK	90.000	1.260.000	120.000	1.680.000	110.000	1.540.000	85.000	1.190.000	110.000	1.540.000
-	Menanam kacang	4,00	HOK	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	85.000	340.000	110.000	440.000
-	Memupuk kacang	2,00	HOK	90.000	180.000	120.000	240.000	110.000	220.000	85.000	170.000	110.000	220.000
-	Pemupukan	6,00	HOK	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	90.000	2.160.000	120.000	2.880.000	110.000	2.640.000	85.000	2.040.000	110.000	2.640.000
-	Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi	20,00	HOK	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Pembuatan pagar individu tanaman	8,00	HOK	90.000	720.000	120.000	960.000	110.000	880.000	85.000	680.000	110.000	880.000
-	Pengaplikasian dolomit	6,00	HOK	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Pembuatan jalan (pengerasan tanah)	20,00	HOK	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa sawit siap tanam (polybag)	160,00	BTG	65.000	10.400.000	50.000	8.000.000	64.000	10.240.000	55.000	8.800.000	55.000	8.800.000
-	Benih kacang	0,30	KG	1.003.100	300.930	875.000	262.500	-	-	1.650.550	495.165	-	-
-	Ajir	150,00	BTG	2.000	300.000	900	135.000	1.100	165.000	2.000	300.000	1.000	150.000
3	Pupuk												
-	Urea	64,00	KG	16.000	1.024.000	20.500	1.312.000	18.000	1.152.000	13.100	838.400	14.500	928.000
-	Rock phosphate	72,00	KG	5.375	387.000	8.500	612.000	3.300	237.600	139.650	10.054.800	133.000	9.576.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000
-	Dolomit	136,00	KG	5.400	734.400	12.000	1.632.000	2.350	319.600	6.300	856.800	6.500	884.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	189.100	945.500	220.000	1.100.000	138.500	692.500	157.500	787.500	150.000	750.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000	750.000	300.000	700.000	280.000
TOTAL					30.911.830		35.354.500		32.660.700		38.292.665		40.463.000

Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Survey, pengukuran dan pemetaan	3,00	HOK	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	160.000	480.000
-	Mencacah	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Menumbang	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	160.000	640.000
-	Merencek dan merumpuk	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
-	Membersihkan jalur/babat gawangan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000
-	Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam	14,00	HOK	100.000	1.400.000	100.000	1.400.000	100.000	1.400.000	100.000	1.400.000	160.000	2.240.000
-	Menanam kacang	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	160.000	640.000
-	Memupuk kacang	2,00	HOK	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	160.000	320.000
-	Pemupukan	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	160.000	3.840.000
-	Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
-	Pembuatan pagar individu tanaman	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	160.000	1.280.000
-	Pengaplikasian dolomit	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Pembuatan jalan (pengerasan tanah)	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa sawit siap tanam (polybag)	160,00	BTG	65.000	10.400.000	55.000	8.800.000	50.000	8.000.000	55.000	8.800.000	55.000	8.800.000
-	Benih kacang	0,30	KG	-	-	1.227.000	368.100	-	-	-	-	275.000	82.500
-	Ajir	150,00	BTG	1.000	150.000	3.500	525.000	700	105.000	500	75.000	3.500	525.000
3	Pupuk												
-	Urea	64,00	KG	17.200	1.100.800	16.000	1.024.000	21.000	1.344.000	16.000	1.024.000	18.000	1.152.000
-	Rock phosphate	72,00	KG	133.000	9.576.000	133.000	9.576.000	133.000	9.576.000	-	-	7.800	561.600
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	14.000	1.400.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dolomit	136,00	KG	3.500	476.000	4.000	544.000	14.000	1.904.000	-	-	4.400	598.400
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	168.000	840.000	165.000	825.000	174.000	870.000	290.000	1.450.000	270.500	1.352.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.400.000	560.000	800.000	320.000	981.000	392.400	700.000	280.000	955.000	382.000
TOTAL					41.112.800		39.992.100		40.216.400		29.204.000		40.830.000



Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Survey, pengukuran dan pemetaan	3,00	HOK	125.000	375.000	116.000	348.000	110.000	330.000	150.000	450.000	120.000	360.000
-	Mencacah	6,00	HOK	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Menumbang	4,00	HOK	125.000	500.000	116.000	464.000	110.000	440.000	150.000	600.000	120.000	480.000
-	Merencek dan merumpuk	20,00	HOK	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Membersihkan jalur/babat gawangan	15,00	HOK	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
-	Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam	14,00	HOK	125.000	1.750.000	116.000	1.624.000	110.000	1.540.000	150.000	2.100.000	120.000	1.680.000
-	Menanam kacanggan	4,00	HOK	125.000	500.000	116.000	464.000	110.000	440.000	150.000	600.000	120.000	480.000
-	Memupuk kacanggan	2,00	HOK	125.000	250.000	116.000	232.000	110.000	220.000	150.000	300.000	120.000	240.000
-	Pemupukan	6,00	HOK	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	125.000	3.000.000	116.000	2.784.000	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	120.000	2.880.000
-	Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi	20,00	HOK	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pembuatan pagar individu tanaman	8,00	HOK	125.000	1.000.000	116.000	928.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000
-	Pengaplikasian dolomit	6,00	HOK	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Pembuatan jalan (pengerasan tanah)	20,00	HOK	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa sawit siap tanam (polybag)	160,00	BTG	65.000	10.400.000	62.600	10.016.000	61.160	9.785.600	55.000	8.800.000	108.250	17.320.000
-	Benih kacanggan	0,30	KG	1.525.000	457.500	1.229.640	368.892	-	-	25.000	7.500	486.750	146.025
-	Ajir	150,00	BTG	3.000	450.000	1.150	172.500	1.250	187.500	3.000	450.000	2.100	315.000
3	Pupuk												
-	Urea	64,00	KG	15.000	960.000	9.400	601.600	13.200	844.800	13.000	832.000	22.850	1.462.400
-	Rock phosphate	72,00	KG	7.800	561.600	6.700	482.400	3.500	252.000	36.000	2.592.000	10.000	720.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000
-	Dolomit	136,00	KG	4.900	666.400	5.000	680.000	2.000	272.000	4.080	554.880	5.250	714.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	177.000	885.000	178.200	891.000	161.000	805.000	140.000	700.000	200.000	1.000.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	837.000	334.800	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600
TOTAL					36.771.300		33.585.992		31.615.700		39.546.380		43.273.025

Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Survey, pengukuran dan pemetaan	3,00	HOK	150.000	450.000	250.000	750.000	150.000	450.000	150.000	450.000
-	Mencacah	6,00	HOK	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Menumbang	4,00	HOK	150.000	600.000	250.000	1.000.000	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Merencek dan merumpuk	20,00	HOK	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Membersihkan jalur/babat gawangan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Memancang, melubang, mengecer benih, dan menanam	14,00	HOK	150.000	2.100.000	250.000	3.500.000	150.000	2.100.000	150.000	2.100.000
-	Menanam kacang	4,00	HOK	150.000	600.000	250.000	1.000.000	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Memupuk kacang	2,00	HOK	150.000	300.000	250.000	500.000	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Pemupukan	6,00	HOK	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	150.000	3.600.000	250.000	6.000.000	150.000	3.600.000	150.000	3.600.000
-	Pembuatan jalan / drainase / bangunan konservasi	20,00	HOK	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pembuatan pagar individu tanaman	8,00	HOK	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pengaplikasian dolomit	6,00	HOK	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pembuatan jalan (pengerasan tanah)	20,00	HOK	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan										
-	Benih kelapa sawit siap tanam (polybag)	160,00	BTG	65.000	10.400.000	55.000	8.800.000	55.000	8.800.000	55.000	8.800.000
-	Benih kacang	0,30	KG	1.525.000	457.500	680.000	204.000	275.000	82.500	275.000	82.500
-	Ajir	150,00	BTG	3.500	525.000	3.500	525.000	3.500	525.000	3.500	525.000
3	Pupuk										
-	Urea	64,00	KG	25.000	1.600.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000
-	Rock phosphate	72,00	KG	7.800	561.600	7.800	561.600	7.800	561.600	7.800	561.600
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dolomit	136,00	KG	4.900	666.400	4.400	598.400	4.400	598.400	4.400	598.400
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	5,00	KG/L	175.000	875.000	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
5	Alat										
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	835.000	334.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL					41.275.500		54.631.500		39.310.000		39.310.000

Satuan Biaya

Tanaman Kelapa



Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Mengajir	4,0	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Menanam	10,0	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Melubang	8,0	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	105.000	2.520.000	120.000	2.880.000	90.000	2.160.000	100.000	2.400.000	110.000	2.640.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	25.200	2.772.000	30.000	3.300.000	35.000	3.850.000	26.000	2.860.000	38.500	4.235.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	20.000	2.200.000	22.500	2.475.000	25.000	2.750.000	20.000	2.200.000	25.000	2.750.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	68.250	7.507.500	60.000	6.600.000	60.000	6.600.000	67.260	7.398.600	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	57.750	6.352.500	50.000	5.500.000	50.000	5.500.000	55.000	6.050.000	55.000	6.050.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	180.000	19.800.000	188.500	20.735.000	188.500	20.735.000	180.000	19.800.000	180.000	19.800.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000
-	Ajir	100,0	BTG	2.000	200.000	1.000	100.000	1.300	130.000	28.792	2.879.200	1.410	141.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	23.000	1.265.000	16.000	880.000	15.000	825.000	14.100	775.500	13.500	742.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	5,5	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	14.632	80.476	5.000	27.500
-	Dekomposer	6,0	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	78.750	2.362.500	75.000	2.250.000	100.000	3.000.000	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	150.000	1.500.000	145.500	1.455.000	140.000	1.400.000	209.214	2.092.140	140.000	1.400.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	336.000	672.000	235.000	470.000	250.000	500.000	-	-
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	335.000	670.000	335.000	670.000	335.000	670.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,0	SET	-	-	350.000	700.000	300.000	600.000	300.000	600.000	285.000	570.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Chainsaw	0,1	UNIT	7.350.000	735.000	8.100.000	810.000	5.000.000	500.000	7.354.940	735.494	6.000.000	600.000
TOTAL (Polybag)					41.948.750		41.109.250		36.627.250		46.211.217		38.488.724
TOTAL (Non Polybag)					41.376.750		40.284.250		35.527.250		45.551.217		37.003.724
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					47.976.750		46.609.250		41.577.250		52.151.217		43.053.724
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					46.876.750		45.509.250		40.477.250		51.051.217		41.953.724
TOTAL (Genjah Polybag)					46.684.250		44.409.250		39.377.250		50.749.817		41.953.724
TOTAL (Genjah Non Polybag)					45.529.250		43.309.250		38.277.250		49.401.217		40.303.724
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					58.976.750		58.544.250		53.512.250		63.151.217		54.053.724
TOTAL (Kelapa Gejah Khusus Non Polybag)					57.876.750		56.509.250		51.477.250		62.051.217		52.953.724

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	4,0	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Menanam	10,0	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Melubang	8,0	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	80.000	1.920.000	85.000	2.040.000	90.350	2.168.400	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	54.820	6.030.200	35.000	3.850.000	30.000	3.300.000	35.000	3.850.000	55.000	6.050.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	35.749	3.932.390	25.000	2.750.000	20.000	2.200.000	25.000	2.750.000	30.000	3.300.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	70.000	7.700.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	60.000	6.600.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	70.000	7.700.000	120.000	13.200.000	100.000	11.000.000	65.000	7.150.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	55.000	6.050.000	110.000	12.100.000	90.000	9.900.000	55.000	6.050.000	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	180.000	19.800.000	230.000	25.300.000	185.000	20.350.000	180.000	19.800.000	200.000	22.000.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	170.000	18.700.000	220.000	24.200.000	175.000	19.250.000	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000
-	Ajir	100,0	BTG	1.103	110.300	8.800	880.000	600	60.000	-	-	2.000	200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	18.500	1.017.500	17.600	968.000	22.000	1.210.000	12.500	687.500	25.000	1.375.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	5,5	KG	15.153	83.342	18.500	101.750	13.310	73.205	9.500	52.250	12.000	66.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	75.000	2.250.000	126.000	3.780.000	429.000	12.870.000	75.000	2.250.000	200.000	6.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	152.300	1.523.000	180.000	1.800.000	165.810	1.658.100	140.000	1.400.000	150.000	1.500.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	270.900	541.800	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-	350.000	700.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
-	Feromon kelapa	2,0	SET	302.222	604.444	290.000	580.000	290.000	580.000	-	-	290.000	580.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Chainsaw	0,1	UNIT	1.930.500	193.050	7.560.000	756.000	6.000.000	600.000	6.073.650	607.365	6.500.000	650.000
TOTAL (Polybag)					41.812.666		42.760.750		47.799.655		37.962.115		60.446.000
TOTAL (Non Polybag)					39.714.856		41.660.750		46.699.655		36.862.115		57.696.000
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					43.482.466		47.710.750		53.299.655		42.912.115		63.196.000
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					42.382.466		46.610.750		52.199.655		41.812.115		62.096.000
TOTAL (Genjah Polybag)					43.482.466		52.110.750		55.499.655		41.262.115		63.196.000
TOTAL (Genjah Non Polybag)					41.832.466		51.010.750		54.399.655		40.162.115		62.096.000
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					55.582.466		64.210.750		64.849.655		53.912.115		76.396.000
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Non Polybag)					54.482.466		63.110.750		63.749.655		52.812.115		73.096.000

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	97.000	7.275.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000
-	Mengajir	4,0	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000
-	Menanam	10,0	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Melubang	8,0	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	121.000	2.904.000	100.000	2.400.000	97.000	2.328.000	90.000	2.160.000	120.000	2.880.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	22.500	2.475.000	35.000	3.850.000	50.000	5.500.000	26.000	2.860.000	50.000	5.500.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	17.500	1.925.000	25.000	2.750.000	15.000	1.650.000	20.000	2.200.000	40.000	4.400.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	85.000	9.350.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	75.000	8.250.000	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	65.000	7.150.000	65.000	7.150.000	65.000	7.150.000	75.000	8.250.000	90.000	9.900.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	55.000	6.050.000	55.000	6.050.000	55.000	6.050.000	60.000	6.600.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	183.700	20.207.000	185.400	20.394.000	180.000	19.800.000	190.000	20.900.000	192.800	21.208.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000	180.000	19.800.000	170.000	18.700.000
-	Ajir	100,0	BTG	1.500	150.000	1.300	130.000	1.400	140.000	2.000	200.000	900	90.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	25.100	1.380.500	16.250	893.750	13.000	715.000	34.900	1.919.500	39.000	2.145.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000	9.000	18.000.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Kieserite	5,5	KG	14.500	79.750	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	14.500	79.750
-	Dekomposer	6,0	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	75.000	2.250.000	78.000	2.340.000	172.000	5.160.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	154.000	1.540.000	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	189.100	1.891.000	220.000	2.200.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	350.000	700.000	-	-
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,0	SET	360.800	721.600	290.000	580.000	-	-	297.300	594.600	290.000	580.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000
-	Chainsaw	0,1	UNIT	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000	6.547.500	654.750	6.500.000	650.000	7.750.000	775.000
TOTAL (Polybag)					44.091.850		42.716.000		42.744.000		38.777.350		59.250.750
TOTAL (Non Polybag)					43.541.850		41.616.000		38.894.000		38.117.350		58.150.750
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					50.416.850		47.666.000		46.044.000		45.267.350		62.550.750
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					49.316.850		46.566.000		44.944.000		44.167.350		61.450.750
TOTAL (Genjah Polybag)					48.766.850		46.016.000		44.394.000		44.167.350		63.650.750
TOTAL (Genjah Non Polybag)					47.666.850		44.916.000		43.294.000		42.517.350		62.550.750
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					61.823.850		59.260.000		57.044.000		56.817.350		74.958.750
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Non Polybag)					60.316.850		57.566.000		55.944.000		55.717.350		72.450.750

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000
-	Mengajir	4,0	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000
-	Menanam	10,0	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Melubang	8,0	HOK	110.000	880.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	85.000	2.040.000	110.000	2.640.000	100.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	41.000	4.510.000	30.000	3.300.000	30.000	3.300.000	30.000	3.300.000	55.500	6.105.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	40.000	4.400.000	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	33.400	3.674.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	80.000	8.800.000	95.000	10.450.000	85.000	9.350.000	85.000	9.350.000	85.000	9.350.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	70.000	7.700.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	80.000	8.800.000	90.000	9.900.000	62.500	6.875.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	90.000	9.900.000	80.000	8.800.000	55.000	6.050.000	66.000	7.260.000	35.000	3.850.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	180.000	19.800.000	195.000	21.450.000	195.000	21.450.000	200.000	22.000.000	195.000	21.450.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	170.000	18.700.000	180.000	19.800.000	180.000	19.800.000	190.000	20.900.000	180.000	19.800.000
-	Ajir	100,0	BTG	1.100	110.000	1.500	150.000	2.000	200.000	1.000	100.000	1.000	100.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	18.100	995.500	16.000	880.000	15.600	858.000	12.000	660.000	23.850	1.311.750
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	5.000	10.000.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Kieserite	5,5	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	9.900	54.450	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	83.000	2.490.000	90.000	2.700.000	78.750	2.362.500	73.000	2.190.000	75.000	2.250.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	138.500	1.385.000	140.000	1.400.000	157.500	1.575.000	150.000	1.500.000	168.000	1.680.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	260.000	520.000	273.000	546.000	260.000	520.000	260.000	520.000
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	360.000	720.000	-	-	360.000	720.000	360.000	720.000
-	Feromon kelapa	2,0	SET	290.000	580.000	300.000	600.000	-	-	300.000	600.000	300.000	600.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000
-	Chainsaw	0,1	UNIT	8.040.000	804.000	7.000.000	700.000	5.000.000	500.000	7.800.000	780.000	13.576.000	1.357.600
TOTAL (Polybag)					43.410.750		53.267.250		42.140.450		42.427.250		45.606.600
TOTAL (Non Polybag)					43.300.750		52.717.250		41.590.450		41.877.250		43.175.600
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					47.700.750		60.417.250		48.190.450		48.477.250		48.851.600
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					46.600.750		58.217.250		47.090.450		47.377.250		47.751.600
TOTAL (Genjah Polybag)					47.700.750		59.867.250		45.715.450		47.377.250		47.751.600
TOTAL (Genjah Non Polybag)					48.800.750		58.767.250		44.890.450		46.387.250		43.351.600
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					58.700.750		71.417.250		60.290.450		61.127.250		60.951.600
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Non Polybag)					57.600.750		69.767.250		58.640.450		60.027.250		59.301.600

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	85.000	4.250.000	90.000	4.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	85.000	6.375.000	90.000	6.750.000
-	Mengajir	4,0	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	85.000	340.000	90.000	360.000
-	Menanam	10,0	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Melubang	8,0	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	85.000	680.000	90.000	720.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	85.000	2.040.000	90.000	2.160.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	30.000	3.300.000	38.000	4.180.000	23.000	2.530.000	30.000	3.300.000	45.000	4.950.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	17.000	1.870.000	25.000	2.750.000	28.000	3.080.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	85.000	9.350.000	85.000	9.350.000	90.000	9.900.000	95.000	10.450.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	115.000	12.650.000	65.000	7.150.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	60.000	6.600.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	105.000	11.550.000	37.000	4.070.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	50.000	5.500.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	195.000	21.450.000	195.000	21.450.000	198.000	21.780.000	220.000	24.200.000	180.000	19.800.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	180.000	19.800.000	180.000	19.800.000	185.000	20.350.000	210.000	23.100.000	170.000	18.700.000
-	Ajir	100,0	BTG	3.500	350.000	700	70.000	500	50.000	3.000	300.000	1.600	160.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	17.000	935.000	20.000	1.100.000	22.500	1.237.500	18.040	992.200	15.000	825.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	4.500	9.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	5.500	11.000.000	5.500	11.000.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	5,5	KG	9.500	52.250	14.000	77.000	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	93.000	2.790.000	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000	109.250	3.277.500	75.000	2.250.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	165.000	1.650.000	174.000	1.740.000	290.000	2.900.000	165.000	1.650.000	292.000	2.920.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	360.000	720.000	-	-	-	-	316.250	632.500	-	-
-	Feromon kelapa	2,0	SET	300.000	600.000	300.000	600.000	-	-	-	-	290.000	580.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	800.000	320.000	981.000	392.400	700.000	280.000	1.725.000	690.000	880.000	352.000
-	Chainsaw	0,1	UNIT	8.800.000	880.000	9.763.000	976.300	20.000.000	2.000.000	8.883.750	888.375	7.523.000	752.300
TOTAL (Polybag)					41.467.250		41.300.700		42.214.750		39.982.825		41.946.550
TOTAL (Non Polybag)					40.917.250		39.870.700		41.554.750		39.432.825		40.076.550
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					47.517.250		46.470.700		49.584.750		47.132.825		45.796.550
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					46.417.250		45.370.700		48.484.750		45.482.825		44.696.550
TOTAL (Genjah Polybag)					50.817.250		44.270.700		48.484.750		45.482.825		43.596.550
TOTAL (Genjah Non Polybag)					49.717.250		41.190.700		47.384.750		44.382.825		42.496.550
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					59.617.250		58.570.700		61.464.750		60.882.825		56.796.550
TOTAL (Kelapa Gejah Khusus Non Polybag)					57.967.250		56.920.700		60.034.750		59.782.825		55.696.550

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000	116.000	5.800.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	116.000	8.700.000
-	Mengajir	4,0	HOK	80.000	320.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000	116.000	464.000
-	Menanam	10,0	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Melubang	8,0	HOK	80.000	640.000	100.000	800.000	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	116.000	928.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	80.000	1.920.000	100.000	2.400.000	160.000	3.840.000	125.000	3.000.000	116.000	2.784.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	33.000	3.630.000	30.000	3.300.000	63.250	6.957.500	64.000	7.040.000	50.000	5.500.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	37.300	4.103.000	38.000	4.180.000	40.000	4.400.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	90.000	9.900.000	90.000	9.900.000	70.000	7.700.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	65.000	7.150.000	85.000	9.350.000	108.000	11.880.000	108.000	11.880.000	90.000	9.900.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	55.000	6.050.000	75.000	8.250.000	68.500	7.535.000	68.500	7.535.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	180.000	19.800.000	180.000	19.800.000	200.000	22.000.000	200.000	22.000.000	180.000	19.800.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	170.000	18.700.000	170.000	18.700.000	190.000	20.900.000	190.000	20.900.000	170.000	18.700.000
-	Ajir	100,0	BTG	4.000	400.000	1.000	100.000	3.500	350.000	3.000	300.000	1.150	115.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	15.000	825.000	17.000	935.000	23.800	1.309.000	25.000	1.375.000	22.280	1.225.400
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	4.000	8.000.000	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000	4.200	8.400.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	5,5	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	160.000	4.800.000	150.000	4.500.000	329.750	9.892.500	216.500	6.495.000	75.000	2.250.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	150.000	1.500.000	280.000	2.800.000	270.500	2.705.000	177.000	1.770.000	178.200	1.782.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	250.000	500.000	260.000	520.000	287.500	575.000	-	-	-	-
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	390.000	780.000	360.000	720.000	384.000	768.000	270.000	540.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,0	SET	290.000	580.000	300.000	600.000	315.000	630.000	320.000	640.000	290.000	580.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	680.000	272.000	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600
-	Chainsaw	0,1	UNIT	6.888.000	688.800	7.460.000	746.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000	6.619.640	661.964
TOTAL (Polybag)					38.563.050		42.748.250		81.977.250		60.177.050		43.744.214
TOTAL (Non Polybag)					37.683.050		42.198.250		79.122.750		57.317.050		42.644.214
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					43.733.050		48.248.250		86.019.750		64.137.050		47.044.214
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					42.633.050		47.148.250		84.919.750		63.037.050		45.944.214
TOTAL (Genjah Polybag)					42.083.050		48.798.250		86.899.750		65.017.050		48.144.214
TOTAL (Genjah Non Polybag)					40.983.050		47.698.250		82.554.750		60.672.050		47.044.214
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					54.733.050		59.248.250		97.019.750		75.137.050		58.044.214
TOTAL (Kelapa Gejah Khusus Non Polybag)					53.633.050		58.148.250		95.919.750		74.037.050		56.944.214

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Mengajir	4,0	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Menanam	10,0	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Melubang	8,0	HOK	110.000	880.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	120.000	2.880.000	150.000	3.600.000	250.000	6.000.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	55.000	6.050.000	50.000	5.500.000	60.000	6.600.000	64.000	7.040.000	63.250	6.957.500
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	44.000	4.840.000	40.000	4.400.000	40.000	4.400.000	38.000	4.180.000	37.300	4.103.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	88.000	9.680.000	80.000	8.800.000	88.000	9.680.000	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	77.000	8.470.000	70.000	7.700.000	75.000	8.250.000	90.000	9.900.000	90.000	9.900.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	99.000	10.890.000	90.000	9.900.000	70.000	7.700.000	108.000	11.880.000	108.000	11.880.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	85.000	9.350.000	80.000	8.800.000	65.000	7.150.000	68.500	7.535.000	68.500	7.535.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	200.000	22.000.000	180.000	19.800.000	200.000	22.000.000	210.000	23.100.000	210.000	23.100.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	187.000	20.570.000	170.000	18.700.000	175.000	19.250.000	200.000	22.000.000	200.000	22.000.000
-	Ajir	100,0	BTG	1.250	125.000	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	17.000	935.000	22.000	1.210.000	26.000	1.430.000	25.000	1.375.000	23.800	1.309.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000	35.000	70.000.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	5,5	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	15.750	86.625	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	150.000	4.500.000	100.000	3.000.000	148.000	4.440.000	215.000	6.450.000	329.750	9.892.500
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,0	KG/L	161.000	1.610.000	140.000	1.400.000	200.000	2.000.000	175.000	1.750.000	270.500	2.705.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	250.000	500.000	250.000	500.000	-	-	287.500	575.000
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	270.000	540.000	384.000	768.000
-	Feromon kelapa	2,0	SET	290.000	580.000	-	-	290.000	580.000	320.000	640.000	315.000	630.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,1	UNIT	6.000.000	600.000	25.200.000	2.520.000	5.600.000	560.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL (Polybag)					44.951.050		52.982.250		70.016.725		64.677.250		143.867.250
TOTAL (Non Polybag)					43.741.050		51.882.250		67.816.725		61.817.250		141.012.750
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					48.581.050		56.282.250		73.096.725		68.637.250		147.909.750
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					47.371.050		55.182.250		71.666.725		67.537.250		146.809.750
TOTAL (Genjah Polybag)					49.791.050		57.382.250		71.116.725		69.517.250		148.789.750
TOTAL (Genjah Non Polybag)					48.251.050		56.282.250		70.566.725		65.172.250		144.444.750
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					60.901.050		67.282.250		85.416.725		80.737.250		160.009.750
TOTAL (Kelapa Gejnah Khusus Non Polybag)					59.471.050		66.182.250		82.666.725		79.637.250		158.909.750

Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,0	HOK	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,0	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	4,0	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Menanam	10,0	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Melubang	8,0	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,0	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,0	HOK	150.000	3.600.000	150.000	3.600.000
2	Bahan						
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,0	BTG	63.250	6.957.500	63.250	6.957.500
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	37.300	4.103.000	37.300	4.103.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	90.000	9.900.000	90.000	9.900.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (polybag)	110,0	BTG	108.000	11.880.000	108.000	11.880.000
-	Benih kelapa genjah siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	68.500	7.535.000	68.500	7.535.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (polybag)	110,0	BTG	210.000	23.100.000	210.000	23.100.000
-	Benih kelapa genjah khusus siap tanam (non polybag)	110,0	BTG	200.000	22.000.000	200.000	22.000.000
-	Ajir	100,0	BTG	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,0	KG	23.800	1.309.000	24.000	1.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,0	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	5,5	KG	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	30,0	LTR	329.750	9.892.500	329.750	9.892.500
4	Obat-Obatan						
-	Herbisida	10,0	KG/L	270.500	2.705.000	270.500	2.705.000
-	Fungisida kelapa	2,0	KG/L	287.500	575.000	287.500	575.000
-	Insektisida kelapa	2,0	KG/L	384.000	768.000	384.000	768.000
-	Feromon kelapa	2,0	SET	315.000	630.000	315.000	630.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,4	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,1	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL (Polybag)					80.167.250		80.178.250
TOTAL (Non Polybag)					77.312.750		77.323.750
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					84.209.750		84.220.750
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					83.109.750		83.120.750
TOTAL (Genjah Polybag)					85.089.750		85.100.750
TOTAL (Genjah Non Polybag)					80.744.750		80.755.750
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Polybag)					96.309.750		96.320.750
TOTAL (Kelapa Genjah Khusus Non Polybag)					95.209.750		95.220.750

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	105.000	26.250.000	120.000	30.000.000	90.000	22.500.000	100.000	25.000.000	110.000	27.500.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	105.000	26.250.000	120.000	30.000.000	90.000	22.500.000	100.000	25.000.000	110.000	27.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Mengajir	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Menanam	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Melubang	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	105.000	2.520.000	120.000	2.880.000	90.000	2.160.000	100.000	2.400.000	110.000	2.640.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	25.200	2.772.000	30.000	3.300.000	35.000	3.850.000	26.000	2.860.000	38.500	4.235.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	20.000	2.200.000	22.500	2.475.000	25.000	2.750.000	20.000	2.200.000	25.000	2.750.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000
-	Ajir	100,00	BTG	2.000	200.000	1.000	100.000	1.300	130.000	28.792	2.879.200	1.410	141.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	23.000	1.265.000	16.000	880.000	15.000	825.000	14.100	775.500	13.500	742.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	5,50	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	14.632	80.476	5.000	27.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	150.000	1.500.000	145.500	1.455.000	140.000	1.400.000	209.214	2.092.140	140.000	1.400.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	336.000	672.000	235.000	470.000	250.000	500.000	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	335.000	670.000	335.000	670.000	335.000	670.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	-	-	350.000	700.000	300.000	600.000	300.000	600.000	285.000	570.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	-	-	145.000	870.000	160.000	960.000	145.000	870.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.350.000	735.000	8.100.000	810.000	5.000.000	500.000	7.354.940	735.494	6.000.000	600.000
TOTAL (Polybag)					96.196.250		101.859.250		83.497.250		97.921.217		95.108.724
TOTAL (Non Polybag)					95.624.250		101.034.250		82.397.250		97.261.217		93.623.724
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					102.224.250		107.359.250		88.447.250		103.861.217		99.673.724
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					101.124.250		106.259.250		87.347.250		102.761.217		98.573.724

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	80.000	20.000.000	85.000	21.250.000	90.350	22.587.500	100.000	25.000.000	150.000	37.500.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	80.000	20.000.000	85.000	21.250.000	90.350	22.587.500	100.000	25.000.000	150.000	37.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	4,00	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Menanam	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Melubang	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	80.000	1.920.000	85.000	2.040.000	90.350	2.168.400	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	54.820	6.030.200	35.000	3.850.000	30.000	3.300.000	35.000	3.850.000	55.000	6.050.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	35.749	3.932.390	25.000	2.750.000	20.000	2.200.000	25.000	2.750.000	30.000	3.300.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	70.000	7.700.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	60.000	6.600.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.103	110.300	8.800	880.000	600	60.000	-	-	2.000	200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	18.500	1.017.500	17.600	968.000	22.000	1.210.000	12.500	687.500	25.000	1.375.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	5,50	KG	15.153	83.342	18.500	101.750	13.310	73.205	9.500	52.250	12.000	66.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	152.300	1.523.000	180.000	1.800.000	165.810	1.658.100	140.000	1.400.000	150.000	1.500.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	270.900	541.800	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-	350.000	700.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	302.222	604.444	290.000	580.000	290.000	580.000	-	-	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	145.000	870.000	-	-	160.000	960.000	-	-	-	-

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	1.930.500	193.050	7.560.000	756.000	6.000.000	600.000	6.073.650	607.365	6.500.000	650.000
TOTAL (Polybag)					83.432.666		86.520.750		98.224.655		88.712.115		137.446.000
TOTAL (Non Polybag)					81.334.856		85.420.750		97.124.655		87.612.115		134.696.000
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					85.102.466		91.470.750		103.724.655		93.662.115		140.196.000
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					84.002.466		90.370.750		102.624.655		92.562.115		139.096.000

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	121.000	30.250.000	100.000	25.000.000	97.000	24.250.000	90.000	22.500.000	120.000	30.000.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	121.000	30.250.000	100.000	25.000.000	97.000	24.250.000	90.000	22.500.000	120.000	30.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	97.000	7.275.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000
-	Mengajir	4,00	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000
-	Menanam	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Melubang	8,00	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	121.000	2.904.000	100.000	2.400.000	97.000	2.328.000	90.000	2.160.000	120.000	2.880.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	22.500	2.475.000	35.000	3.850.000	50.000	5.500.000	26.000	2.860.000	50.000	5.500.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	17.500	1.925.000	25.000	2.750.000	15.000	1.650.000	20.000	2.200.000	40.000	4.400.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	85.000	9.350.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	75.000	8.250.000	70.000	7.700.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.500	150.000	1.300	130.000	1.400	140.000	2.000	200.000	900	90.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	25.100	1.380.500	16.250	893.750	13.000	715.000	34.900	1.919.500	39.000	2.145.000
-	Pupuk organik (pabrikasi)	2.000,00	KG	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000	9.000	18.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Kieserite	5,50	KG	14.500	79.750	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	14.500	79.750
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	154.000	1.540.000	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	189.100	1.891.000	220.000	2.200.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	350.000	700.000	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	360.800	721.600	290.000	580.000	-	-	297.300	594.600	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	160.000	960.000	-	-	-	-	210.000	1.260.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000	6.547.500	654.750	6.500.000	650.000	7.750.000	775.000
TOTAL (Polybag)					106.401.850		94.776.000		91.994.000		84.557.350		122.230.750
TOTAL (Non Polybag)					105.851.850		93.676.000		88.144.000		83.897.350		121.130.750
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					112.726.850		99.726.000		95.294.000		91.047.350		125.530.750
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					111.626.850		98.626.000		94.194.000		89.947.350		124.430.750

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	110.000	27.500.000	150.000	37.500.000	85.000	21.250.000	110.000	27.500.000	100.000	25.000.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	110.000	27.500.000	150.000	37.500.000	85.000	21.250.000	110.000	27.500.000	100.000	25.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000
-	Mengajir	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000
-	Menanam	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Melubang	8,00	HOK	110.000	880.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	85.000	2.040.000	110.000	2.640.000	100.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	41.000	4.510.000	30.000	3.300.000	30.000	3.300.000	30.000	3.300.000	55.500	6.105.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	40.000	4.400.000	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	33.400	3.674.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	80.000	8.800.000	95.000	10.450.000	85.000	9.350.000	85.000	9.350.000	85.000	9.350.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	70.000	7.700.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.100	110.000	1.500	150.000	2.000	200.000	1.000	100.000	1.000	100.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	18.100	995.500	16.000	880.000	15.600	858.000	12.000	660.000	23.850	1.311.750
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Kieserite	5,50	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	9.900	54.450	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	83.000	3.320.000	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	138.500	1.385.000	140.000	1.400.000	157.500	1.575.000	150.000	1.500.000	168.000	1.680.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	260.000	520.000	273.000	546.000	260.000	520.000	260.000	520.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	360.000	720.000	-	-	360.000	720.000	360.000	720.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	290.000	580.000	300.000	600.000	-	-	300.000	600.000	300.000	600.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	170.000	1.020.000	178.500	1.071.000	-	-	-	-

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	8.040.000	804.000	7.000.000	700.000	5.000.000	500.000	7.800.000	780.000	13.576.000	1.357.600
TOTAL (Polybag)					100.200.750		130.187.250		86.498.950		98.157.250		96.356.600
TOTAL (Non Polybag)					100.090.750		129.637.250		85.948.950		97.607.250		93.925.600
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					104.490.750		137.337.250		92.548.950		104.207.250		99.601.600
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					103.390.750		135.137.250		91.448.950		103.107.250		98.501.600

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	85.000	4.250.000	90.000	4.500.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	85.000	21.250.000	90.000	22.500.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	85.000	21.250.000	90.000	22.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	85.000	6.375.000	90.000	6.750.000
-	Mengajir	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	85.000	340.000	90.000	360.000
-	Menanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Melubang	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	85.000	680.000	90.000	720.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	85.000	2.040.000	90.000	2.160.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	30.000	3.300.000	38.000	4.180.000	23.000	2.530.000	30.000	3.300.000	45.000	4.950.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	17.000	1.870.000	25.000	2.750.000	28.000	3.080.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	85.000	9.350.000	85.000	9.350.000	90.000	9.900.000	95.000	10.450.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	75.000	8.250.000	75.000	8.250.000	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	70.000	7.700.000
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	700	70.000	500	50.000	3.000	300.000	1.600	160.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	17.000	935.000	20.000	1.100.000	22.500	1.237.500	18.040	992.200	15.000	825.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.500	9.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	5.500	11.000.000	5.500	11.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	5,50	KG	9.500	52.250	14.000	77.000	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	93.000	3.720.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	109.250	4.370.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	165.000	1.650.000	174.000	1.740.000	290.000	2.900.000	165.000	1.650.000	292.000	2.920.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	360.000	720.000	-	-	-	-	316.250	632.500	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	300.000	600.000	300.000	600.000	-	-	-	-	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	170.000	1.020.000	-	-	185.000	1.110.000	-	-	170.000	1.020.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	981.000	392.400	700.000	280.000	1.725.000	690.000	880.000	352.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	8.800.000	880.000	9.763.000	976.300	20.000.000	2.000.000	8.883.750	888.375	7.523.000	752.300
TOTAL (Polybag)					93.417.250		92.050.700		94.074.750		83.575.325		88.716.550
TOTAL (Non Polybag)					92.867.250		90.620.700		93.414.750		83.025.325		86.846.550
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					99.467.250		97.220.700		101.444.750		90.725.325		92.566.550
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					98.367.250		96.120.700		100.344.750		89.075.325		91.466.550

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000	116.000	5.800.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	80.000	20.000.000	100.000	25.000.000	160.000	40.000.000	125.000	31.250.000	116.000	29.000.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	80.000	20.000.000	100.000	25.000.000	160.000	40.000.000	125.000	31.250.000	116.000	29.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	116.000	8.700.000
-	Mengajir	4,00	HOK	80.000	320.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000	116.000	464.000
-	Menanam	10,00	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Melubang	8,00	HOK	80.000	640.000	100.000	800.000	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	116.000	928.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	80.000	1.920.000	100.000	2.400.000	160.000	3.840.000	125.000	3.000.000	116.000	2.784.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	33.000	3.630.000	30.000	3.300.000	63.250	6.957.500	64.000	7.040.000	50.000	5.500.000
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	37.300	4.103.000	38.000	4.180.000	40.000	4.400.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	80.000	8.800.000	80.000	8.800.000	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000	80.000	8.800.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	70.000	7.700.000	70.000	7.700.000	90.000	9.900.000	90.000	9.900.000	70.000	7.700.000
-	Ajir	100,00	BTG	4.000	400.000	1.000	100.000	3.500	350.000	3.000	300.000	1.150	115.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	15.000	825.000	17.000	935.000	23.800	1.309.000	25.000	1.375.000	22.280	1.225.400
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.000	8.000.000	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000	4.200	8.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	5,50	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	160.000	6.400.000	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	150.000	1.500.000	280.000	2.800.000	270.500	2.705.000	177.000	1.770.000	178.200	1.782.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	250.000	500.000	260.000	520.000	287.500	575.000	-	-	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	390.000	780.000	360.000	720.000	384.000	768.000	270.000	540.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	290.000	580.000	300.000	600.000	315.000	630.000	320.000	640.000	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	170.000	1.020.000	185.000	1.110.000	185.000	1.110.000	160.000	960.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	680.000	272.000	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.888.000	688.800	7.460.000	746.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000	6.619.640	661.964
TOTAL (Polybag)					81.123.050		95.268.250		166.384.750		125.952.050		103.454.214
TOTAL (Non Polybag)					80.243.050		94.718.250		163.530.250		123.092.050		102.354.214
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					86.293.050		100.768.250		170.427.250		129.912.050		106.754.214
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					85.193.050		99.668.250		169.327.250		128.812.050		105.654.214

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	110.000	27.500.000	150.000	37.500.000	120.000	30.000.000	150.000	37.500.000	250.000	62.500.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	110.000	27.500.000	150.000	37.500.000	120.000	30.000.000	150.000	37.500.000	250.000	62.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Mengajir	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Menanam	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Melubang	8,00	HOK	110.000	880.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	120.000	2.880.000	150.000	3.600.000	250.000	6.000.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	55.000	6.050.000	50.000	5.500.000	60.000	6.600.000	64.000	7.040.000	63.250	6.957.500
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	44.000	4.840.000	40.000	4.400.000	40.000	4.400.000	38.000	4.180.000	37.300	4.103.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	88.000	9.680.000	80.000	8.800.000	88.000	9.680.000	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	77.000	8.470.000	70.000	7.700.000	75.000	8.250.000	90.000	9.900.000	90.000	9.900.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.250	125.000	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	17.000	935.000	22.000	1.210.000	26.000	1.430.000	25.000	1.375.000	23.800	1.309.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000	35.000	70.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	5,50	KG	9.500	52.250	9.500	52.250	15.750	86.625	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	215.000	8.600.000	329.750	13.190.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	10,00	KG/L	161.000	1.610.000	140.000	1.400.000	200.000	2.000.000	175.000	1.750.000	270.500	2.705.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	250.000	500.000	250.000	500.000	-	-	287.500	575.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	270.000	540.000	384.000	768.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	290.000	580.000	-	-	290.000	580.000	320.000	640.000	315.000	630.000
-	Metarhizium	6,00	KG	196.000	1.176.000	160.000	960.000	160.000	960.000	185.000	1.110.000	185.000	1.110.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.000.000	600.000	25.200.000	2.520.000	5.600.000	560.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL (Polybag)					102.627.050		129.942.250		132.456.725		142.937.250		273.274.750
TOTAL (Non Polybag)					101.417.050		128.842.250		130.256.725		140.077.250		270.420.250
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					106.257.050		133.242.250		135.536.725		146.897.250		277.317.250
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					105.047.050		132.142.250		134.106.725		145.797.250		276.217.250

Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Penebangan pohon dengan chainsaw	50,00	HOK	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penebangan pohon kelapa tua / tumbang	250,00	HOK	150.000	37.500.000	150.000	37.500.000
-	Mengangkat tunggul kelapa	250,00	HOK	150.000	37.500.000	150.000	37.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Menanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Melubang	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	24,00	HOK	150.000	3.600.000	150.000	3.600.000
2	Bahan						
-	Benih kelapa dalam siap tanam (polybag)	110,00	BTG	63.250	6.957.500	63.250	6.957.500
-	Benih kelapa dalam siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	37.300	4.103.000	37.300	4.103.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (polybag)	110,00	BTG	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000
-	Benih kelapa dalam khusus siap tanam (non polybag)	110,00	BTG	90.000	9.900.000	90.000	9.900.000
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	23.800	1.309.000	24.000	1.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	5,50	KG	9.500	52.250	9.500	52.250
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
4	Obat-Obatan						
-	Herbisida	10,00	KG/L	270.500	2.705.000	270.500	2.705.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	287.500	575.000	287.500	575.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	384.000	768.000	384.000	768.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	315.000	630.000	315.000	630.000
-	Metarhizium	6,00	KG	185.000	1.110.000	185.000	1.110.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL (Polybag)					159.574.750		159.585.750
TOTAL (Non Polybag)					156.720.250		156.731.250
TOTAL (Kelapa Khusus Polybag)					163.617.250		163.628.250
TOTAL (Kelapa Khusus Non Polybag)					162.517.250		162.528.250

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyilangan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	2.000	200.000	1.000	100.000	1.300	130.000	28.792	2.879.200	1.410	141.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	23.000	1.265.000	16.000	880.000	15.000	825.000	14.100	775.500	13.500	742.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	11,00	KG	9.500	104.500	9.500	104.500	9.500	104.500	14.632	160.952	5.000	55.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	150.000	750.000	145.500	727.500	140.000	700.000	209.214	1.046.070	140.000	700.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	336.000	672.000	235.000	470.000	250.000	500.000	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	335.000	670.000	335.000	670.000	335.000	670.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	-	-	350.000	700.000	300.000	600.000	300.000	600.000	285.000	570.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	-	-	145.000	870.000	160.000	960.000	145.000	870.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
TOTAL					31.196.500		27.594.000		26.389.500		35.460.129		25.911.224

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyilangan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	80.000	160.000	85.000	170.000	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	1.103	110.300	8.800	880.000	600	60.000	-	-	2.000	200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	18.500	1.017.500	17.600	968.000	22.000	1.210.000	12.500	687.500	25.000	1.375.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	11,00	KG	15.153	166.683	18.500	203.500	13.310	146.410	9.500	104.500	12.000	132.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	152.300	761.500	180.000	900.000	165.810	829.050	140.000	700.000	150.000	750.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	270.900	541.800	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-	350.000	700.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	302.222	604.444	290.000	580.000	290.000	580.000	-	-	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	145.000	870.000	-	-	160.000	960.000	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
TOTAL					30.211.257		31.901.500		41.256.160		25.707.000		43.212.000

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Penyilangan	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	121.000	242.000	100.000	200.000	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	1.500	150.000	1.300	130.000	1.400	140.000	2.000	200.000	900	90.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	25.100	1.380.500	16.250	893.750	13.000	715.000	34.900	1.919.500	39.000	2.145.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000	9.000	18.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Kieserite	11,00	KG	14.500	159.500	9.500	104.500	9.500	104.500	9.500	104.500	14.500	159.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	154.000	770.000	160.000	800.000	150.000	750.000	189.100	945.500	220.000	1.100.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	350.000	700.000	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	360.800	721.600	290.000	580.000	-	-	297.300	594.600	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	160.000	960.000	-	-	-	-	210.000	1.260.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000
TOTAL					32.257.600		31.643.250		28.978.500		28.044.100		45.455.500

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	110.000	220.000	150.000	300.000	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	1.100	110.000	1.500	150.000	2.000	200.000	1.000	100.000	1.000	100.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	18.100	995.500	16.000	880.000	15.600	858.000	12.000	660.000	23.850	1.311.750
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Kieserite	11,00	KG	9.500	104.500	9.500	104.500	9.900	108.900	9.500	104.500	9.500	104.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	83.000	3.320.000	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	138.500	692.500	140.000	700.000	157.500	787.500	150.000	750.000	168.000	840.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	260.000	520.000	273.000	546.000	260.000	520.000	260.000	520.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	360.000	720.000	-	-	360.000	720.000	360.000	720.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	290.000	580.000	300.000	600.000	-	-	300.000	600.000	300.000	600.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	170.000	1.020.000	178.500	1.071.000	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000
TOTAL					30.556.500		38.689.500		32.750.900		29.689.500		30.206.250

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000
-	Penyilangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	85.000	5.100.000	90.000	5.400.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	85.000	170.000	90.000	180.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	700	70.000	500	50.000	3.000	300.000	1.600	160.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	17.000	935.000	20.000	1.100.000	22.500	1.237.500	18.040	992.200	15.000	825.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.500	9.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	5.500	11.000.000	5.500	11.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	11,00	KG	9.500	104.500	14.000	154.000	9.500	104.500	9.500	104.500	9.500	104.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	93.000	3.720.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	109.250	4.370.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	165.000	825.000	174.000	870.000	290.000	1.450.000	165.000	825.000	292.000	1.460.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	360.000	720.000	-	-	-	-	316.250	632.500	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	300.000	600.000	300.000	600.000	-	-	-	-	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	170.000	1.020.000	-	-	185.000	1.110.000	-	-	170.000	1.020.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	981.000	392.400	700.000	280.000	1.725.000	690.000	880.000	352.000
TOTAL					30.564.500		28.201.400		30.247.000		29.399.200		29.496.500

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000
-	Penyilangan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	116.000	6.960.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	80.000	160.000	100.000	200.000	160.000	320.000	125.000	250.000	116.000	232.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	4.000	400.000	1.000	100.000	3.500	350.000	3.000	300.000	1.150	115.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	15.000	825.000	17.000	935.000	23.800	1.309.000	25.000	1.375.000	22.280	1.225.400
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.000	8.000.000	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000	4.200	8.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	11,00	KG	9.500	104.500	9.500	104.500	9.500	104.500	9.500	104.500	9.500	104.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	160.000	6.400.000	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000	75.000	3.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	150.000	750.000	280.000	1.400.000	270.500	1.352.500	177.000	885.000	178.200	891.000
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	250.000	500.000	260.000	520.000	287.500	575.000	-	-	-	-
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	390.000	780.000	360.000	720.000	384.000	768.000	270.000	540.000	-	-
-	Feromon kelapa	2,00	SET	290.000	580.000	300.000	600.000	315.000	630.000	320.000	640.000	290.000	580.000
-	Metarhizium	6,00	KG	160.000	960.000	170.000	1.020.000	185.000	1.110.000	185.000	1.110.000	160.000	960.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	680.000	272.000	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600
TOTAL					29.786.500		31.974.500		62.987.000		43.204.300		29.289.500

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penyilangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	110.000	220.000	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	100,00	BTG	1.250	125.000	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	17.000	935.000	22.000	1.210.000	26.000	1.430.000	25.000	1.375.000	23.800	1.309.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000	35.000	70.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	11,00	KG	9.500	104.500	9.500	104.500	15.750	173.250	9.500	104.500	9.500	104.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	215.000	8.600.000	329.750	13.190.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	161.000	805.000	140.000	700.000	200.000	1.000.000	175.000	875.000	270.500	1.352.500
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	250.000	500.000	250.000	500.000	-	-	287.500	575.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	270.000	540.000	384.000	768.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	290.000	580.000	-	-	290.000	580.000	320.000	640.000	315.000	630.000
-	Metarhizium	6,00	KG	196.000	1.176.000	160.000	960.000	160.000	960.000	185.000	1.110.000	185.000	1.110.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000
TOTAL					31.534.300		34.424.500		54.903.350				

Satuan Biaya Intensifikasi Kelapa Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pemupukan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan						
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	55,00	KG	23.800	1.309.000	24.000	1.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	11,00	KG	9.500	104.500	9.500	104.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
4	Obat-Obatan						
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
-	Fungisida kelapa	2,00	KG/L	287.500	575.000	287.500	575.000
-	Insektisida kelapa	2,00	KG/L	384.000	768.000	384.000	768.000
-	Feromon kelapa	2,00	SET	315.000	630.000	315.000	630.000
-	Metarhizium	6,00	KG	185.000	1.110.000	185.000	1.110.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL							

Satuan Biaya

Tanaman Sagu



Satuan Biaya Perluasan Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan lahan	75,00	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan	8,00	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
-	Pemeliharaan blok dan rumpun	12,00	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih sagu siap tanam	120,00	BTG	21.250	2.550.000	15.000	1.800.000	16.500	1.980.000	120.000	14.400.000	30.500	3.660.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	6.500	13.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	20,00	KG	25.100	502.000	16.250	325.000	16.000	320.000	23.850	477.000	22.500	450.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	154.000	770.000	160.000	800.000	140.000	700.000	168.000	840.000	290.000	1.450.000
5	Alat												
-	Chainsaw	0,10	UNIT	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000	7.000.000	700.000	13.576.000	1.357.600	20.000.000	2.000.000
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	700.000	280.000
TOTAL					31.459.000		28.745.000		38.205.000		42.694.600		33.465.000

Satuan Biaya Perluasan Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan lahan	75,00	HOK	160.000	12.000.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	160.000	800.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	8,00	HOK	160.000	1.280.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	160.000	1.920.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000
-	Pemeliharaan blok dan rumpun	12,00	HOK	160.000	1.920.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih sagu siap tanam	120,00	BTG	69.500	8.340.000	17.500	2.100.000	38.000	4.560.000	69.500	8.340.000	69.500	8.340.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	35.000	70.000.000	12.200	24.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	20,00	KG	23.800	476.000	22.000	440.000	26.000	520.000	23.800	476.000	23.800	476.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	140.000	700.000	200.000	1.000.000	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
5	Alat												
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.200.000	2.520.000	5.600.000	560.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	900.000	360.000	889.000	355.600	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL					60.676.500		35.820.000		53.260.600		118.156.500		59.356.500

Satuan Biaya Perluasan Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Penyiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	8,00	HOK	150.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000
-	Pemeliharaan blok dan rumpun	12,00	HOK	150.000	1.800.000
2	Bahan				
-	Benih sagu siap tanam	120,00	BTG	69.500	8.340.000
3	Pupuk				
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	20,00	KG	24.000	480.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan				
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500
5	Alat				
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000
TOTAL					59.360.500

Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembuatan blok	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pembuatan jalan blok	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penjarangan anakan	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penjarangan rumpun	25,00	HOK	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Penyisipan	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pengendalian gulma piringan	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Benih sagu siap tanam	30,00	BTG	21.250	637.500	15.000	450.000	16.500	495.000	120.000	3.600.000	30.500	915.000
3	Pupuk												
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000
4	Alat												
-	Chainsaw	0,10	UNIT	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000	7.000.000	700.000	13.576.000	1.357.600	20.000.000	2.000.000
TOTAL					11.452.500		9.510.000		13.120.000		13.817.600		11.340.000

Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembuatan blok	5,00	HOK	160.000	800.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000
-	Pembuatan jalan blok	20,00	HOK	160.000	3.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000
-	Penjarangan anakan	5,00	HOK	160.000	800.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000
-	Penjarangan rumpun	25,00	HOK	160.000	4.000.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000
-	Penyisipan	5,00	HOK	160.000	800.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000
-	Pengendalian gulma piringan	10,00	HOK	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih sagu siap tanam	30,00	BTG	69.500	2.085.000	17.500	525.000	38.000	1.140.000	69.500	2.085.000	69.500	2.085.000
3	Pupuk												
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Alat												
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.200.000	2.520.000	5.600.000	560.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL					17.891.000		15.045.000		11.525.000		24.191.000		17.191.000

Satuan Biaya Penataan Hamparan Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Pembuatan blok	5,00	HOK	150.000	750.000
-	Pembuatan jalan blok	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Penjarangan anakan	5,00	HOK	150.000	750.000
-	Penjarangan rumpun	25,00	HOK	150.000	3.750.000
-	Penyisipan	5,00	HOK	150.000	750.000
-	Pengendalian gulma piringan	10,00	HOK	150.000	1.500.000
2	Bahan				
-	Benih sagu siap tanam	30,00	BTG	69.500	2.085.000
3	Pupuk				
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000
4	Alat				
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000
TOTAL					17.191.000

Satuan Biaya

Tanaman Pinang



Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	121.000	9.075.000
-	Mengajir	4,00	HOK	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000
-	Menanam	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
-	Melubang	8,00	HOK	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	121.000	1.452.000
2	Bahan												
-	Benih pinang siap tanam (polybag)	1.000,00	BTG	20.200	20.200.000	16.900	16.900.000	13.000	13.000.000	25.000	25.000.000	26.450	26.450.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	8.800	9.680.000	600	660.000	-	-	2.000	2.200.000	1.500	1.650.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	500,00	KG	17.600	8.800.000	22.000	11.000.000	12.500	6.250.000	25.000	12.500.000	25.100	12.550.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.600	11.200.000	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000	4.500	9.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	180.000	900.000	165.810	829.050	140.000	700.000	150.000	750.000	154.000	770.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	467.000	934.000	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000	800.000	320.000
TOTAL					68.743.200		55.479.200		48.470.500		82.511.000		74.055.900

Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	120.000	6.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	100.000	7.500.000	97.000	7.275.000	120.000	9.000.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Mengajir	4,00	HOK	100.000	400.000	97.000	388.000	120.000	480.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Menanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Melubang	8,00	HOK	100.000	800.000	97.000	776.000	120.000	960.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	97.000	1.164.000	120.000	1.440.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih pinang siap tanam (polybag)	1.000,00	BTG	10.500	10.500.000	15.000	15.000.000	17.000	17.000.000	27.500	27.500.000	20.000	20.000.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.300	1.430.000	1.400	1.540.000	900	990.000	1.000	1.100.000	1.000	1.100.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	500,00	KG	16.250	8.125.000	13.000	6.500.000	39.000	19.500.000	23.850	11.925.000	17.000	8.500.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.100	10.200.000	5.500	11.000.000	9.000	18.000.000	5.000	10.000.000	4.000	8.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	155.000	2.325.000	124.000	1.860.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	160.000	800.000	150.000	750.000	220.000	1.100.000	168.000	840.000	280.000	1.400.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	200.000	400.000	418.000	836.000	418.000	836.000	383.000	766.000	365.000	730.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	280.000	560.000	205.000	410.000	340.000	680.000	337.200	674.400	252.500	505.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	900.000	360.000	715.000	286.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
TOTAL					50.700.000		54.214.000		80.997.000		72.125.400		59.120.000

Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Mengajir	4,00	HOK	160.000	640.000	125.000	500.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Menanam	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Melubang	8,00	HOK	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih pinang siap tanam (polybag)	1.000,00	BTG	13.650	13.650.000	20.000	20.000.000	17.700	17.700.000	20.000	20.000.000	13.650	13.650.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	3.000	3.300.000	2.100	2.310.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	500,00	KG	23.800	11.900.000	25.000	12.500.000	26.000	13.000.000	25.000	12.500.000	23.800	11.900.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000	35.000	70.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	177.000	885.000	200.000	1.000.000	175.000	875.000	270.500	1.352.500
-	Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	415.000	830.000	300.000	600.000	400.000	800.000	757.100	1.514.200
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	257.500	515.000	490.000	980.000	256.000	512.000	756.000	1.512.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	837.000	334.800	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000
TOTAL					87.706.700		75.595.800		86.650.600		80.327.000		148.516.700

Satuan Biaya Perluasan Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Menanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Melubang	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
2	Bahan						
-	Benih pinang siap tanam (polybag)	1.000,00	BTG	13.650	13.650.000	13.650	13.650.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000
3	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	500,00	KG	23.800	11.900.000	24.000	12.000.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan						
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
-	Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL					86.016.700		86.116.700

Satuan Biaya

Tanaman Aren



Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000
	- Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000
	- Mengajir	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	80.000	320.000	85.000	340.000
	- Menanam	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	85.000	850.000
	- Melubang	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	80.000	640.000	85.000	680.000
	- Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	85.000	850.000
	- Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	80.000	960.000	85.000	1.020.000
2	Bahan												
	- Benih aren siap tanam	210,00	BTG	30.000	6.300.000	37.500	7.875.000	20.000	4.200.000	31.988	6.717.480	20.000	4.200.000
	- Ajir	130,00	BTG	1.000	130.000	1.300	169.000	28.792	3.742.960	1.103	143.390	8.800	1.144.000
3	Pupuk												
	- Pupuk majemuk (NPK)	38,00	KG	16.000	608.000	15.000	570.000	14.100	535.800	18.500	703.000	17.600	668.800
	- Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000
	- Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
	- Herbisida	5,00	KG/L	145.500	727.500	140.000	700.000	209.214	1.046.070	152.300	761.500	180.000	900.000
	- Fungisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	250.000	500.000	179.450	358.900	418.000	836.000
	- Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	331.700	663.400	467.000	934.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200
TOTAL					37.495.500		34.374.000		41.578.637		37.998.500		36.076.000

Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000
-	Mengajir	4,00	HOK	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000
-	Menanam	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Melubang	8,00	HOK	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000	100.000	800.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih aren siap tanam	210,00	BTG	27.400	5.754.000	28.190	5.919.900	40.000	8.400.000	22.000	4.620.000	20.000	4.200.000
-	Ajir	130,00	BTG	600	78.000	-	-	2.000	260.000	1.500	195.000	1.300	169.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	38,00	KG	22.000	836.000	12.500	475.000	25.000	950.000	25.100	953.800	16.250	617.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	165.810	829.050	140.000	700.000	150.000	750.000	154.000	770.000	160.000	800.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	200.000	400.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000	800.000	320.000	900.000	360.000
TOTAL					33.587.200		35.615.400		52.421.000		39.174.700		35.631.500

Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	97.000	4.850.000	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	100.000	5.000.000
	- Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	97.000	7.275.000	120.000	9.000.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	100.000	7.500.000
	- Mengajir	4,00	HOK	97.000	388.000	120.000	480.000	110.000	440.000	150.000	600.000	100.000	400.000
	- Menanam	10,00	HOK	97.000	970.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
	- Melubang	8,00	HOK	97.000	776.000	120.000	960.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000
	- Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	97.000	970.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
	- Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	97.000	1.164.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
	- Benih aren siap tanam	210,00	BTG	35.000	7.350.000	18.500	3.885.000	25.500	5.355.000	17.500	3.675.000	16.000	3.360.000
	- Ajir	130,00	BTG	1.400	182.000	900	117.000	1.100	143.000	1.500	195.000	3.500	455.000
3	Pupuk												
	- Pupuk majemuk (NPK)	38,00	KG	13.000	494.000	39.000	1.482.000	18.100	687.800	16.000	608.000	17.000	646.000
	- Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.500	11.000.000	9.000	18.000.000	5.000	10.000.000	6.500	13.000.000	4.500	9.000.000
	- Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
4	Obat-Obatan												
	- Herbisida	5,00	KG/L	150.000	750.000	220.000	1.100.000	138.500	692.500	140.000	700.000	165.000	825.000
	- Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	450.000	900.000	132.600	265.200	156.600	313.200
	- Insektisida	2,00	KG/L	205.000	410.000	340.000	680.000	225.565	451.130	105.800	211.600	250.000	500.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000	700.000	280.000	800.000	320.000
TOTAL					39.200.000		48.991.000		39.003.430		45.709.800		34.179.200

Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	160.000	8.000.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000
-	Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Mengajir	4,00	HOK	100.000	400.000	160.000	640.000	110.000	440.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Menanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Melubang	8,00	HOK	100.000	800.000	160.000	1.280.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih aren siap tanam	210,00	BTG	13.000	2.730.000	23.500	4.935.000	38.500	8.085.000	25.000	5.250.000	23.500	4.935.000
-	Ajir	130,00	BTG	700	91.000	3.500	455.000	1.250	162.500	3.000	390.000	3.500	455.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	38,00	KG	20.000	760.000	23.800	904.400	17.000	646.000	22.000	836.000	23.800	904.400
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	12.200	24.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	35.000	70.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	174.000	870.000	270.500	1.352.500	161.000	805.000	140.000	700.000	270.500	1.352.500
-	Fungisida	2,00	KG/L	175.000	350.000	757.100	1.514.200	418.000	836.000	450.000	900.000	757.100	1.514.200
-	Insektisida	2,00	KG/L	174.000	348.000	756.000	1.512.000	180.000	360.000	250.000	500.000	756.000	1.512.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	955.000	382.000	747.000	298.800	900.000	360.000	955.000	382.000
TOTAL					33.866.400		64.601.100		39.683.300		44.186.000		125.411.100

Satuan Biaya Perluasan Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
	- Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	50,00	HOK	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
	- Pembersihan blok/kebun	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
	- Mengajir	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
	- Menanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Melubang	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
	- Pemupukan (pembersihan piringan)	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
2	Bahan						
	- Benih aren siap tanam	210,00	BTG	23.500	4.935.000	23.500	4.935.000
	- Ajir	130,00	BTG	3.500	455.000	3.500	455.000
3	Pupuk						
	- Pupuk majemuk (NPK)	38,00	KG	23.800	904.400	24.000	912.000
	- Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
	- Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan						
	- Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
	- Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200
	- Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
5	Alat						
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL					62.911.100		62.918.700

Satuan Biaya

Tanaman Teh



Satuan Biaya Intensifikasi Teh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan	80,00	HOK	120.000	9.600.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000	100.000	8.000.000	150.000	12.000.000
-	Penggarpuan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pembersihan lumut	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penyiangan mekanis	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan kimiawi	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian OPT	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemeliharaan jalan dan saluran drainase dan terasering	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Panen	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
2	Pupuk												
-	Urea	2.500,00	KG	10.000	25.000.000	12.000	30.000.000	16.402	41.005.000	8.700	21.750.000	13.000	32.500.000
-	SP36	750,00	KG	12.500	9.375.000	10.500	7.875.000	13.000	9.750.000	7.700	5.775.000	13.000	9.750.000
-	KCL	750,00	KG	16.000	12.000.000	22.500	16.875.000	17.340	13.005.000	12.500	9.375.000	19.000	14.250.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	770,00	KG	3.000	2.310.000	3.200	2.464.000	6.018	4.633.860	5.100	3.927.000	4.200	3.234.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	9.500	712.500	14.632	1.097.400	9.500	712.500	9.500	712.500
3	Obat-Obatan												
-	Fungisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	350.000	350.000	250.000	250.000	200.000	200.000	450.000	450.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	145.500	291.000	140.000	280.000	209.214	418.428	160.000	320.000	140.000	280.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	280.000	560.000	250.000	500.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	900.000	900.000	900.000	900.000
-	Gunting petik	1,00	BUAH	237.000	237.000	237.000	237.000	180.658	180.658	60.000	60.000	100.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL					102.850.500		99.668.500		115.146.764		86.454.500		125.341.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Teh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan (Umur pangkas ke-1)	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penyiangan mekanis	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan kimiawi	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman dan penyulaman Teh	80,00	HOK	120.000	9.600.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000	100.000	8.000.000	150.000	12.000.000
-	Penanaman penaung	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penggarpuan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemeliharaan jalan, terasering	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pengendalian OPT	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Panen	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pembentukan Tajuk	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pembersihan Lumut	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih teh siap tanam	6.000,00	BTG	5.000	30.000.000	7.000	42.000.000	24.000	144.000.000	3.000	18.000.000	18.000	108.000.000
-	Penaung tanaman teh	220,00	BTG	3.000	660.000	650	143.000	-	-	-	-	10.000	2.200.000
3	Pupuk												
-	Urea	460,00	KG	10.000	4.600.000	12.000	5.520.000	16.402	7.544.920	8.700	4.002.000	13.000	5.980.000
-	SP36	164,00	KG	12.500	2.050.000	10.500	1.722.000	13.000	2.132.000	7.700	1.262.800	13.000	2.132.000
-	KCL	184,00	KG	16.000	2.944.000	22.500	4.140.000	17.340	3.190.560	12.500	2.300.000	19.000	3.496.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	9.500	712.500	14.632	1.097.400	9.500	712.500	9.500	712.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	770,00	KG	3.000	2.310.000	3.200	2.464.000	6.018	4.633.860	5.100	3.927.000	4.200	3.234.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	145.500	291.000	140.000	280.000	209.214	418.428	160.000	320.000	140.000	280.000
-	Fungisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	350.000	350.000	250.000	250.000	200.000	200.000	450.000	450.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	280.000	560.000	250.000	500.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	900.000	900.000	900.000	900.000
-	Gunting petik	1,00	BUAH	237.000	237.000	237.000	237.000	180.658	180.658	60.000	60.000	100.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL					99.729.500		100.693.500		210.754.244		77.619.300		194.399.500

Satuan Biaya

Tanaman Kopi



Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
	- Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	105.000	4.725.000	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
	- Pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
2	Bahan												
	- Ajir	1.600,00	BTG	2.000	3.200.000	1.000	1.600.000	1.300	2.080.000	28.792	46.067.200	1.410	2.256.000
	- Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	6.350	2.794.000	2.500	1.100.000	-	-	-	-
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	-	-	3.000	4.800.000	650	1.040.000	-	-	15.515	24.824.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	16.300	28.688.000	16.500	29.040.000	15.000	26.400.000	12.000	21.120.000	13.500	23.760.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	12.000	21.120.000	11.000	19.360.000	10.000	17.600.000	10.000	17.600.000	10.000	17.600.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.800	46.400.000	3.000	24.000.000	3.200	25.600.000	6.018	48.144.000	3.103	24.824.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
	- Urea	64,00	KG	15.000	960.000	10.000	640.000	12.000	768.000	16.402	1.049.728	16.000	1.024.000
	- SP36	80,00	KG	12.300	984.000	12.500	1.000.000	10.500	840.000	13.000	1.040.000	16.200	1.296.000
	- KCL	48,00	KG	12.100	580.800	16.000	768.000	22.500	1.080.000	17.340	832.320	17.400	835.200
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	23.000	7.360.000	16.000	5.120.000	15.000	4.800.000	14.100	4.512.000	13.500	4.320.000
	- Pembenhah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
	- Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					121.169.800		109.793.500		96.838.000		158.721.497		119.795.924
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					113.601.800		100.113.500		88.038.000		155.201.497		113.635.924
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					126.005.000		112.505.500		98.950.000		160.311.449		120.960.724
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					118.437.000		102.825.500		90.150.000		156.791.449		114.800.724

Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
	- Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	80.000	3.600.000	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
	- Pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
	- Ajir	1.600,00	BTG	1.103	1.764.800	8.800	14.080.000	600	960.000	-	-	2.000	3.200.000
	- Pohon pelindung	440,00	BTG	11.750	5.170.000	5.000	2.200.000	5.850	2.574.000	-	-	8.000	3.520.000
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	11.750	18.800.000	5.000	8.000.000	500	800.000	-	-	7.000	11.200.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	16.444	28.941.440	14.100	24.816.000	15.000	26.400.000	14.000	24.640.000	15.000	26.400.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	11.000	19.360.000	11.000	19.360.000	11.000	19.360.000	11.000	19.360.000	12.000	21.120.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.373	50.984.000	5.600	44.800.000	3.900	31.200.000	4.230	33.840.000	6.500	52.000.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
	- Urea	64,00	KG	15.530	993.920	13.800	883.200	19.400	1.241.600	15.750	1.008.000	15.000	960.000
	- SP36	80,00	KG	9.509	760.720	17.300	1.384.000	21.850	1.748.000	14.750	1.180.000	17.000	1.360.000
	- KCL	48,00	KG	13.750	660.000	19.700	945.600	16.500	792.000	18.000	864.000	19.000	912.000
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	18.500	5.920.000	17.600	5.632.000	22.000	7.040.000	12.500	4.000.000	25.000	8.000.000
	- Pembenhah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
	- Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					139.421.910		135.972.000		117.773.530		101.187.000		159.457.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					129.840.470		130.516.000		110.733.530		95.907.000		154.177.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					142.927.270		138.391.200		121.031.930		102.135.000		164.225.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					133.345.830		132.935.200		113.991.930		96.855.000		158.945.000

Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	97.000	3.201.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	100.000	4.500.000	97.000	4.365.000	90.000	4.050.000	120.000	5.400.000	110.000	4.950.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
2	Bahan												
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.300	2.080.000	1.400	2.240.000	2.000	3.200.000	900	1.440.000	1.100	1.760.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	8.500	3.740.000	7.500	3.300.000	7.500	3.300.000	-	-
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	7.100	11.360.000	7.500	12.000.000	-	-	4.500	7.200.000	-	-
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	14.500	25.520.000	20.000	35.200.000	15.800	27.808.000	17.500	30.800.000	20.000	35.200.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	11.000	19.360.000	15.000	26.400.000	11.000	19.360.000	13.500	23.760.000	12.000	21.120.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	8.000,00	KG	5.100	40.800.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	9.000	72.000.000	5.000	40.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000
-	Urea	64,00	KG	8.700	556.800	11.500	736.000	16.000	1.024.000	20.500	1.312.000	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	7.700	616.000	8.500	680.000	16.200	1.296.000	20.500	1.640.000	15.500	1.240.000
-	KCL	48,00	KG	12.500	600.000	19.400	931.200	17.400	835.200	45.000	2.160.000	22.800	1.094.400
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	16.250	5.200.000	13.000	4.160.000	34.900	11.168.000	39.000	12.480.000	18.100	5.792.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	-	-	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	350.000	350.000	350.000	350.000	379.000	379.000	-	-	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	160.000	480.000	150.000	450.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					122.452.800		138.257.200		107.589.500		169.478.000		122.820.900
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					116.292.800		129.457.200		99.141.500		162.438.000		108.740.900
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					125.880.000		140.070.000		115.602.300		176.846.000		125.126.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					119.720.000		131.270.000		107.154.300		169.806.000		111.046.500

Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
	- Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	150.000	6.750.000	85.000	3.825.000	110.000	4.950.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
	- Pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
2	Bahan												
	- Ajir	1.600,00	BTG	1.500	2.400.000	2.000	3.200.000	1.000	1.600.000	1.000	1.600.000	3.500	5.600.000
	- Pohon pelindung	440,00	BTG	3.500	1.540.000	2.000	880.000	15.000	6.600.000	5.150	2.266.000	11.000	4.840.000
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	3.500	5.600.000	-	-	-	-	5.150	8.240.000	5.000	8.000.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	23.000	40.480.000	17.500	30.800.000	15.000	26.400.000	16.000	28.160.000	15.000	26.400.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	22.000	38.720.000	12.000	21.120.000	12.000	21.120.000	12.000	21.120.000	13.500	23.760.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.500	52.000.000	7.350	58.800.000	5.000	40.000.000	5.000	40.000.000	4.500	36.000.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000
	- Urea	64,00	KG	15.500	992.000	13.100	838.400	14.500	928.000	17.200	1.100.800	16.000	1.024.000
	- SP36	80,00	KG	16.000	1.280.000	11.800	944.000	14.500	1.160.000	16.500	1.320.000	13.500	1.080.000
	- KCL	48,00	KG	26.250	1.260.000	13.100	628.800	20.500	984.000	30.000	1.440.000	26.000	1.248.000
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	16.000	5.120.000	15.600	4.992.000	12.000	3.840.000	23.850	7.632.000	17.000	5.440.000
	- Pembenhah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
	- Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	378.000	378.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000	165.000	495.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					159.097.000		132.291.200		120.032.000		124.842.800		125.182.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					157.337.000		122.611.200		114.752.000		117.802.800		122.542.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					160.685.000		134.872.000		120.800.000		128.614.000		127.270.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					158.925.000		125.192.000		115.520.000		121.574.000		124.630.000

Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000
	- Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	160.000	7.200.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	100.000	600.000	160.000	960.000
	- Pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	100.000	600.000	160.000	960.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
2	Bahan												
	- Ajir	1.600,00	BTG	700	1.120.000	500	800.000	1.600	2.560.000	1.000	1.600.000	3.500	5.600.000
	- Pohon pelindung	440,00	BTG	7.000	3.080.000	34.500	15.180.000	3.150	1.386.000	3.500	1.540.000	7.000	3.080.000
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	-	-	-	-	1.000	1.600.000	1.820	2.912.000	9.000	14.400.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	15.000	26.400.000	-	-	18.000	31.680.000	20.150	35.464.000	44.000	77.440.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	12.000	21.120.000	-	-	11.000	19.360.000	12.000	21.120.000	16.000	28.160.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.000	40.000.000	5.500	44.000.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	12.200	97.600.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000
	- Urea	64,00	KG	21.000	1.344.000	16.000	1.024.000	15.500	992.000	15.020	961.280	18.000	1.152.000
	- SP36	80,00	KG	21.000	1.680.000	13.500	1.080.000	15.000	1.200.000	12.500	1.000.000	18.000	1.440.000
	- KCL	48,00	KG	21.000	1.008.000	15.000	720.000	26.000	1.248.000	15.000	720.000	17.600	844.800
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	20.000	6.400.000	22.500	7.200.000	15.000	4.800.000	17.000	5.440.000	23.800	7.616.000
	- Pembenhah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000
	- Kieserite	100,00	KG	14.000	1.400.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	174.000	522.000	290.000	870.000	292.000	876.000	280.000	840.000	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	800.000	320.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					114.161.400		102.319.000		120.959.000		120.322.280		269.580.300
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					108.881.400		102.319.000		108.639.000		105.978.280		220.300.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					116.529.400		106.695.000		122.319.000		123.081.000		273.759.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					111.249.400		106.695.000		109.999.000		108.737.000		224.479.500

Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	60,00	HOK	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	250.000	15.000.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000	250.000	8.250.000
	- Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	116.000	5.220.000	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000	250.000	11.250.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000	250.000	6.250.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	250.000	3.750.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	250.000	1.500.000
	- Pengendalian OPT	6,00	HOK	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	250.000	1.500.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	250.000	7.500.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	250.000	5.000.000
2	Bahan												
	- Ajir	1.600,00	BTG	1.150	1.840.000	1.250	2.000.000	3.000	4.800.000	2.100	3.360.000	3.500	5.600.000
	- Pohon pelindung	440,00	BTG	7.800	3.432.000	5.000	2.200.000	15.000	6.600.000	16.800	7.392.000	7.000	3.080.000
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	7.450	11.920.000	5.000	8.000.000	10.000	16.000.000	22.125	35.400.000	9.000	14.400.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	23.370	41.131.200	20.000	35.200.000	20.000	35.200.000	20.650	36.344.000	44.000	77.440.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	18.000	31.680.000	13.000	22.880.000	15.000	26.400.000	15.000	26.400.000	16.000	28.160.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	14.500	116.000.000	35.000	280.000.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	329.750	13.190.000
	- Urea	64,00	KG	9.400	601.600	13.200	844.800	13.000	832.000	22.850	1.462.400	18.000	1.152.000
	- SP36	80,00	KG	12.800	1.024.000	13.000	1.040.000	13.000	1.040.000	27.150	2.172.000	18.000	1.440.000
	- KCL	48,00	KG	14.400	691.200	14.400	691.200	19.000	912.000	28.350	1.360.800	32.540	1.561.920
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	22.280	7.129.600	17.000	5.440.000	22.000	7.040.000	26.000	8.320.000	23.800	7.616.000
	- Pembenh tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
	- Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000	9.500	950.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000	200.000	600.000	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000	7.500.000	7.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					137.461.200		128.072.800		153.484.000		252.251.300		480.597.420
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					128.010.000		115.752.800		144.684.000		242.307.300		431.317.420
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					142.274.000		130.936.800		157.740.000		255.576.100		484.059.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					132.822.800		118.616.800		148.940.000		245.632.100		434.779.500

Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
	- Persiapan lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
	- Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	150.000	6.750.000	150.000	6.750.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penabung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
	- Pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan						
	- Ajir	1.600,00	BTG	3.500	5.600.000	3.500	5.600.000
	- Pohon pelindung	440,00	BTG	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	9.000	14.400.000	9.000	14.400.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	44.000	77.440.000	44.000	77.440.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	16.000	28.160.000	16.000	28.160.000
3	Pupuk						
	- Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	12.200	97.600.000	12.200	97.600.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
	- Urea	64,00	KG	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000
	- SP36	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
	- KCL	48,00	KG	17.600	844.800	20.000	960.000
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	23.800	7.616.000	24.000	7.680.000
	- Pembenh tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
	- Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	414.000	414.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					266.880.300		266.995.500
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					217.600.300		217.715.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					271.059.500		271.123.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					221.779.500		221.843.500

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	105.000	4.725.000	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	16.300	28.688.000	16.500	29.040.000	15.000	26.400.000	12.000	21.120.000	13.500	23.760.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	12.000	21.120.000	11.000	19.360.000	10.000	17.600.000	10.000	17.600.000	10.000	17.600.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	2.000	3.200.000	1.000	1.600.000	1.300	2.080.000	28.792	46.067.200	1.410	2.256.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	-	-	3.000	4.800.000	650	1.040.000	-	-	15.515	24.824.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	-	-	6.350	1.397.000	2.500	550.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	23.000	7.360.000	16.000	5.120.000	15.000	4.800.000	14.100	4.512.000	13.500	4.320.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.800	46.400.000	3.000	24.000.000	3.200	25.600.000	6.018	48.144.000	3.103	24.824.000
-	Urea	64,00	KG	15.000	960.000	10.000	640.000	12.000	768.000	16.402	1.049.728	16.000	1.024.000
-	SP36	80,00	KG	12.300	984.000	12.500	1.000.000	10.500	840.000	13.000	1.040.000	16.200	1.296.000
-	KCL	48,00	KG	12.100	580.800	16.000	768.000	22.500	1.080.000	17.340	832.320	17.400	835.200
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					120.119.800		107.196.500		95.388.000		157.721.497		118.695.924
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					112.551.800		97.516.500		86.588.000		154.201.497		112.535.924
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					124.955.000		109.908.500		97.500.000		159.311.449		119.860.724
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					117.387.000		100.228.500		88.700.000		155.791.449		113.700.724

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	80.000	3.600.000	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	16.444	28.941.440	14.100	24.816.000	15.000	26.400.000	14.000	24.640.000	15.000	26.400.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	11.000	19.360.000	11.000	19.360.000	11.000	19.360.000	11.000	19.360.000	12.000	21.120.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.103	1.764.800	8.800	14.080.000	600	960.000	-	-	2.000	3.200.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	11.750	18.800.000	5.000	8.000.000	500	800.000	-	-	7.000	11.200.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	11.750	2.585.000	5.000	1.100.000	5.850	1.287.000	-	-	8.000	1.760.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	18.500	5.920.000	17.600	5.632.000	22.000	7.040.000	12.500	4.000.000	25.000	8.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.373	50.984.000	5.600	44.800.000	3.900	31.200.000	4.230	33.840.000	6.500	52.000.000
-	Urea	64,00	KG	15.530	993.920	13.800	883.200	19.400	1.241.600	15.750	1.008.000	15.000	960.000
-	SP36	80,00	KG	9.509	760.720	17.300	1.384.000	21.850	1.748.000	14.750	1.180.000	17.000	1.360.000
-	KCL	48,00	KG	13.750	660.000	19.700	945.600	16.500	792.000	18.000	864.000	19.000	912.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					136.036.910		134.022.000		115.583.030		100.187.000		156.197.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					126.455.470		128.566.000		108.543.030		94.907.000		150.917.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					139.542.270		136.441.200		118.841.430		101.135.000		160.965.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					129.960.830		130.985.200		111.801.430		95.855.000		155.685.000

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	97.000	3.201.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	100.000	4.500.000	97.000	4.365.000	90.000	4.050.000	120.000	5.400.000	110.000	4.950.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	14.500	25.520.000	20.000	35.200.000	15.800	27.808.000	17.500	30.800.000	20.000	35.200.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	11.000	19.360.000	15.000	26.400.000	11.000	19.360.000	13.500	23.760.000	12.000	21.120.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.300	2.080.000	1.400	2.240.000	2.000	3.200.000	900	1.440.000	1.100	1.760.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	7.100	11.360.000	7.500	12.000.000	-	-	4.500	7.200.000	-	-
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	-	-	8.500	1.870.000	7.500	1.650.000	7.500	1.650.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	16.250	5.200.000	13.000	4.160.000	34.900	11.168.000	39.000	12.480.000	18.100	5.792.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.100	40.800.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	9.000	72.000.000	5.000	40.000.000
-	Urea	64,00	KG	8.700	556.800	11.500	736.000	16.000	1.024.000	20.500	1.312.000	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	7.700	616.000	8.500	680.000	16.200	1.296.000	20.500	1.640.000	15.500	1.240.000
-	KCL	48,00	KG	12.500	600.000	19.400	931.200	17.400	835.200	45.000	2.160.000	22.800	1.094.400
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	-	-	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	350.000	350.000	350.000	350.000	379.000	379.000	-	-	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	160.000	480.000	150.000	450.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					121.452.800		135.417.200		105.039.500		166.628.000		121.720.900
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					115.292.800		126.617.200		96.591.500		159.588.000		107.640.900
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					124.880.000		137.230.000		113.052.300		173.996.000		124.026.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					118.720.000		128.430.000		104.604.300		166.956.000		109.946.500

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	150.000	6.750.000	85.000	3.825.000	110.000	4.950.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	23.000	40.480.000	17.500	30.800.000	15.000	26.400.000	16.000	28.160.000	15.000	26.400.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	22.000	38.720.000	12.000	21.120.000	12.000	21.120.000	12.000	21.120.000	13.500	23.760.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.500	2.400.000	2.000	3.200.000	1.000	1.600.000	1.000	1.600.000	3.500	5.600.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	3.500	5.600.000	-	-	-	-	5.150	8.240.000	5.000	8.000.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	3.500	770.000	2.000	440.000	15.000	3.300.000	5.150	1.133.000	11.000	2.420.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	16.000	5.120.000	15.600	4.992.000	12.000	3.840.000	23.850	7.632.000	17.000	5.440.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.500	52.000.000	7.350	58.800.000	5.000	40.000.000	5.000	40.000.000	4.500	36.000.000
-	Urea	64,00	KG	15.500	992.000	13.100	838.400	14.500	928.000	17.200	1.100.800	16.000	1.024.000
-	SP36	80,00	KG	16.000	1.280.000	11.800	944.000	14.500	1.160.000	16.500	1.320.000	13.500	1.080.000
-	KCL	48,00	KG	26.250	1.260.000	13.100	628.800	20.500	984.000	30.000	1.440.000	26.000	1.248.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	378.000	378.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000	165.000	495.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					156.827.000		131.001.200		115.632.000		122.709.800		121.762.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					155.067.000		121.321.200		110.352.000		115.669.800		119.122.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					158.415.000		133.582.000		116.400.000		126.481.000		123.850.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					156.655.000		123.902.000		111.120.000		119.441.000		121.210.000

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	160.000	7.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	15.000	26.400.000	-	-	18.000	31.680.000	20.150	35.464.000	44.000	77.440.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	12.000	21.120.000	-	-	11.000	19.360.000	12.000	21.120.000	16.000	28.160.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	700	1.120.000	500	800.000	1.600	2.560.000	1.000	1.600.000	3.500	5.600.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	-	-	-	-	1.000	1.600.000	1.820	2.912.000	9.000	14.400.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	7.000	1.540.000	34.500	7.590.000	3.150	693.000	3.500	770.000	7.000	1.540.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	20.000	6.400.000	22.500	7.200.000	15.000	4.800.000	17.000	5.440.000	23.800	7.616.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.000	40.000.000	5.500	44.000.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	12.200	97.600.000
-	Urea	64,00	KG	21.000	1.344.000	16.000	1.024.000	15.500	992.000	15.020	961.280	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	21.000	1.680.000	13.500	1.080.000	15.000	1.200.000	12.500	1.000.000	18.000	1.440.000
-	KCL	48,00	KG	21.000	1.008.000	15.000	720.000	26.000	1.248.000	15.000	720.000	17.600	844.800
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	14.000	1.400.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	174.000	522.000	290.000	870.000	292.000	876.000	280.000	840.000	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	800.000	320.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					111.621.400		93.729.000		119.366.000		118.552.280		266.440.300
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					106.341.400		93.729.000		107.046.000		104.208.280		217.160.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					113.989.400		98.105.000		120.726.000		121.311.000		270.619.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					108.709.400		98.105.000		108.406.000		106.967.000		221.339.500

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	250.000	15.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000	250.000	8.250.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	116.000	5.220.000	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000	250.000	11.250.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000	250.000	6.250.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	250.000	3.750.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	250.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	250.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	250.000	7.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	250.000	5.000.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	23.370	41.131.200	20.000	35.200.000	20.000	35.200.000	20.650	36.344.000	44.000	77.440.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	18.000	31.680.000	13.000	22.880.000	15.000	26.400.000	15.000	26.400.000	16.000	28.160.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.150	1.840.000	1.250	2.000.000	3.000	4.800.000	2.100	3.360.000	3.500	5.600.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	7.450	11.920.000	5.000	8.000.000	10.000	16.000.000	22.125	35.400.000	9.000	14.400.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	7.800	1.716.000	5.000	1.100.000	15.000	3.300.000	16.800	3.696.000	7.000	1.540.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	22.280	7.129.600	17.000	5.440.000	22.000	7.040.000	26.000	8.320.000	23.800	7.616.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk organik (pabrikasi)	8.000,00	KG	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	14.500	116.000.000	35.000	280.000.000
-	Urea	64,00	KG	9.400	601.600	13.200	844.800	13.000	832.000	22.850	1.462.400	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	12.800	1.024.000	13.000	1.040.000	13.000	1.040.000	27.150	2.172.000	18.000	1.440.000
-	KCL	48,00	KG	14.400	691.200	14.400	691.200	19.000	912.000	28.350	1.360.800	32.540	1.561.920
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000	200.000	600.000	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000	7.500.000	7.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					134.585.200		125.872.800		148.684.000		247.355.300		476.557.420
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					125.134.000		113.552.800		139.884.000		237.411.300		427.277.420
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					139.398.000		128.736.800		152.940.000		250.680.100		480.019.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					129.946.800		116.416.800		144.140.000		240.736.100		430.739.500

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
	- Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
	- Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
	- Pembuatan Lubang Tanam kopi	45,00	HOK	150.000	6.750.000	150.000	6.750.000
	- Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Penanaman kopi	25,00	HOK	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
	- Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
	- Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
	- Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
	- Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan						
	- Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	1.760,00	BTG	44.000	77.440.000	44.000	77.440.000
	- Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	1.760,00	BTG	16.000	28.160.000	16.000	28.160.000
	- Ajiir	1.600,00	BTG	3.500	5.600.000	3.500	5.600.000
	- Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	9.000	14.400.000	9.000	14.400.000
	- Pohon pelindung	220,00	BTG	7.000	1.540.000	7.000	1.540.000
3	Pupuk						
	- Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	23.800	7.616.000	24.000	7.680.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
	- Pupuk organik (pabrikasi)	8.000,00	KG	12.200	97.600.000	12.200	97.600.000
	- Urea	64,00	KG	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000
	- SP36	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
	- KCL	48,00	KG	17.600	844.800	20.000	960.000
	- Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
	- Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000
	- Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	414.000	414.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					263.840.300		263.955.500
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					214.560.300		214.675.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					268.019.500		268.083.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					218.739.500		218.803.500

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Panen	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.800	46.400.000	3.000	24.000.000	3.200	25.600.000	6.018	48.144.000	3.103	24.824.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	23.000	12.880.000	16.000	8.960.000	15.000	8.400.000	14.100	7.896.000	13.500	7.560.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Urea	160,00	KG	15.000	2.400.000	10.000	1.600.000	12.000	1.920.000	16.402	2.624.320	16.000	2.560.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Feromon kopi	25,00	SET	-	-	135.000	3.375.000	55.000	1.375.000	55.000	1.375.000	65.000	1.625.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	345.000	690.000	345.000	690.000	345.000	690.000	-	-
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	-	-	395.000	197.500	160.000	80.000	146.910	73.455	211.571	105.786
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL					89.258.500		69.317.500		64.880.000		88.649.820		64.263.080

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Panen	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.373	50.984.000	5.600	44.800.000	3.900	31.200.000	4.230	33.840.000	6.500	52.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	18.500	10.360.000	17.600	9.856.000	22.000	12.320.000	12.500	7.000.000	25.000	14.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Urea	160,00	KG	15.530	2.484.800	13.800	2.208.000	19.400	3.104.000	15.750	2.520.000	15.000	2.400.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Feromon kopi	25,00	SET	61.000	1.525.000	100.800	2.520.000	121.000	3.025.000	71.775	1.794.375	100.000	2.500.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-	350.000	700.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	346.000	173.000	200.000	100.000	132.720	66.360	148.308	74.154	204.750	102.375
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL					86.960.631		87.891.200		90.692.950		72.486.499		112.967.375

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	97.000	3.201.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	100.000	3.300.000	97.000	3.201.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000	110.000	880.000
-	Panen	20,00	HOK	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.100	40.800.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	9.000	72.000.000	5.000	40.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	16.250	9.100.000	13.000	7.280.000	34.900	19.544.000	39.000	21.840.000	18.100	10.136.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000
-	Urea	160,00	KG	8.700	1.392.000	11.500	1.840.000	16.000	2.560.000	20.500	3.280.000	18.000	2.880.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Feromon kopi	25,00	SET	100.000	2.500.000	-	-	30.000	750.000	-	-	-	-
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	350.000	700.000	350.000	700.000	379.000	758.000	-	-	-	-
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	-	-	-	-
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	70.000	350.000	-	-	100.000	500.000	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	105.000	105.000	120.000	120.000	200.000	200.000	180.000	180.000	149.000	149.000
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	112.000	56.000	125.000	62.500	204.750	102.375	300.000	150.000	378.600	189.300
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL					83.003.000		80.169.500		82.594.375		132.146.000		82.133.300

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Panen	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.500	52.000.000	7.350	58.800.000	5.000	40.000.000	5.000	40.000.000	4.500	36.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	16.000	8.960.000	15.600	8.736.000	12.000	6.720.000	23.850	13.356.000	17.000	9.520.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000
-	Urea	160,00	KG	15.500	2.480.000	13.100	2.096.000	14.500	2.320.000	17.200	2.752.000	16.000	2.560.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	283.000	849.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Feromon kopi	25,00	SET	80.000	2.000.000	-	-	-	-	80.000	2.000.000	83.000	2.075.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	360.000	720.000	378.000	756.000	360.000	720.000	360.000	720.000	360.000	720.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000	325.000	325.000	100.000	100.000
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	141.000	70.500	200.000	100.000	200.000	100.000	235.000	117.500	600.000	300.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL					101.583.500		95.471.500		78.380.000		87.032.500		79.320.000

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	90.000	720.000	100.000	800.000	160.000	1.280.000
-	Panen	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.000	40.000.000	5.500	44.000.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	12.200	97.600.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	20.000	11.200.000	22.500	12.600.000	15.000	8.400.000	17.000	9.520.000	23.800	13.328.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000
-	Urea	160,00	KG	21.000	3.360.000	16.000	2.560.000	15.500	2.480.000	15.020	2.403.200	18.000	2.880.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	14.000	1.400.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Feromon kopi	25,00	SET	-	-	-	-	82.000	2.050.000	120.900	3.022.500	95.000	2.375.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	360.000	720.000	414.000	828.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	680.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	800.000	320.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	132.000	132.000	86.000	86.000	280.000	280.000	180.500	180.500	202.250	202.250
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	132.000	66.000	300.000	150.000	280.000	140.000	211.750	105.875	162.800	81.400
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL					81.675.400		85.951.000		81.767.000		78.787.075		165.462.650

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	250.000	7.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000	250.000	8.250.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000	250.000	6.250.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000	250.000	3.000.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000	250.000	8.250.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	116.000	928.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000	250.000	2.000.000
-	Panen	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	250.000	5.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	14.500	116.000.000	35.000	280.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	22.280	12.476.800	17.000	9.520.000	22.000	12.320.000	26.000	14.560.000	23.800	13.328.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	329.750	13.190.000
-	Urea	160,00	KG	9.400	1.504.000	13.200	2.112.000	13.000	2.080.000	22.850	3.656.000	18.000	2.880.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Feromon kopi	25,00	SET	-	-	70.000	1.750.000	-	-	75.000	1.875.000	95.000	2.375.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	414.000	828.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	680.000	680.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	169.000	169.000	150.000	150.000	120.000	120.000	162.250	162.250	643.200	643.200
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	188.040	94.020	200.000	100.000	300.000	150.000	191.750	95.875	1.900.000	950.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000	7.500.000	7.500.000
TOTAL					76.696.420		78.065.800		85.160.000		170.589.225		367.262.200

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Pemeliharaan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Panen	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	12.200	97.600.000	12.200	97.600.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	560,00	KG	23.800	13.328.000	24.000	13.440.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
-	Urea	160,00	KG	18.000	2.880.000	18.000	2.880.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan						
-	Feromon kopi	25,00	SET	95.000	2.375.000	95.000	2.375.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	414.000	828.000	414.000	828.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-
4	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	202.250	202.250	202.250	202.250
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	162.800	81.400	162.800	81.400
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL					163.852.650		163.964.650

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	105.000	1.680.000	120.000	1.920.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	110.000	1.760.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	105.000	1.890.000	120.000	2.160.000	90.000	1.620.000	100.000	1.800.000	110.000	1.980.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	16.300	14.344.000	16.500	14.520.000	15.000	13.200.000	12.000	10.560.000	13.500	11.880.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	12.000	10.560.000	11.000	9.680.000	10.000	8.800.000	10.000	8.800.000	10.000	8.800.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.800	46.400.000	3.000	24.000.000	3.200	25.600.000	6.018	48.144.000	3.103	24.824.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	23.000	10.120.000	16.000	7.040.000	15.000	6.600.000	14.100	6.204.000	13.500	5.940.000
-	Urea	640,00	KG	15.000	9.600.000	10.000	6.400.000	12.000	7.680.000	16.402	10.497.280	16.000	10.240.000
-	SP36	320,00	KG	12.300	3.936.000	12.500	4.000.000	10.500	3.360.000	13.000	4.160.000	16.200	5.184.000
-	KCL	400,00	KG	12.100	4.840.000	16.000	6.400.000	22.500	9.000.000	17.340	6.936.000	17.400	6.960.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	-	-

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					108.203.500		87.710.000		87.460.000		109.979.325		88.196.295
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					104.419.500		82.870.000		83.060.000		108.219.325		85.116.295
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					99.947.500		77.950.000		74.020.000		94.590.045		71.752.295
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					96.163.500		73.110.000		69.620.000		92.830.045		68.672.295

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	80.000	1.280.000	85.000	1.360.000	90.350	1.445.600	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	80.000	1.440.000	85.000	1.530.000	90.350	1.626.300	100.000	1.800.000	150.000	2.700.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	16.444	14.470.720	14.100	12.408.000	15.000	13.200.000	14.000	12.320.000	15.000	13.200.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	11.000	9.680.000	11.000	9.680.000	11.000	9.680.000	11.000	9.680.000	12.000	10.560.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.373	50.984.000	5.600	44.800.000	3.900	31.200.000	4.230	33.840.000	6.500	52.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	18.500	8.140.000	17.600	7.744.000	22.000	9.680.000	12.500	5.500.000	25.000	11.000.000
-	Urea	640,00	KG	15.530	9.939.200	13.800	8.832.000	19.400	12.416.000	15.750	10.080.000	15.000	9.600.000
-	SP36	320,00	KG	9.509	3.042.880	17.300	5.536.000	21.850	6.992.000	14.750	4.720.000	17.000	5.440.000
-	KCL	400,00	KG	13.750	5.500.000	19.700	7.880.000	16.500	6.600.000	18.000	7.200.000	19.000	7.600.000
-	Pembernah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					106.800.631		108.958.200		112.496.640		96.907.970		131.595.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					102.009.911		106.230.200		108.976.640		94.267.970		128.955.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					96.458.551		94.454.200		96.168.640		80.407.970		119.955.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					91.667.831		91.726.200		92.648.640		77.767.970		117.315.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	97.000	3.201.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	100.000	500.000	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	100.000	1.600.000	97.000	1.552.000	90.000	1.440.000	120.000	1.920.000	110.000	1.760.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	100.000	1.800.000	97.000	1.746.000	90.000	1.620.000	120.000	2.160.000	110.000	1.980.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	100.000	500.000	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	14.500	12.760.000	20.000	17.600.000	15.800	13.904.000	17.500	15.400.000	20.000	17.600.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	11.000	9.680.000	15.000	13.200.000	11.000	9.680.000	13.500	11.880.000	12.000	10.560.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.100	40.800.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	9.000	72.000.000	5.000	40.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	16.250	7.150.000	13.000	5.720.000	34.900	15.356.000	39.000	17.160.000	18.100	7.964.000
-	Urea	640,00	KG	8.700	5.568.000	11.500	7.360.000	16.000	10.240.000	20.500	13.120.000	18.000	11.520.000
-	SP36	320,00	KG	7.700	2.464.000	8.500	2.720.000	16.200	5.184.000	20.500	6.560.000	15.500	4.960.000
-	KCL	400,00	KG	12.500	5.000.000	19.400	7.760.000	17.400	6.960.000	45.000	18.000.000	22.800	9.120.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	-	-	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	350.000	350.000	350.000	350.000	379.000	379.000	-	-	-	-

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	105.000	105.000	120.000	120.000	200.000	200.000	180.000	180.000	149.000	149.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					96.537.000		107.558.000		96.507.000		161.506.000		113.648.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					93.457.000		103.158.000		92.283.000		157.986.000		106.608.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					90.655.000		95.438.000		89.479.000		140.986.000		96.012.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					87.575.000		91.038.000		85.255.000		137.466.000		88.972.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	150.000	2.400.000	85.000	1.360.000	110.000	1.760.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	150.000	2.700.000	85.000	1.530.000	110.000	1.980.000	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	5,00	HOK	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	23.000	20.240.000	17.500	15.400.000	15.000	13.200.000	16.000	14.080.000	15.000	13.200.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	22.000	19.360.000	12.000	10.560.000	12.000	10.560.000	12.000	10.560.000	13.500	11.880.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	6.500	52.000.000	7.350	58.800.000	5.000	40.000.000	5.000	40.000.000	4.500	36.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	16.000	7.040.000	15.600	6.864.000	12.000	5.280.000	23.850	10.494.000	17.000	7.480.000
-	Urea	640,00	KG	15.500	9.920.000	13.100	8.384.000	14.500	9.280.000	17.200	11.008.000	16.000	10.240.000
-	SP36	320,00	KG	16.000	5.120.000	11.800	3.776.000	14.500	4.640.000	16.500	5.280.000	13.500	4.320.000
-	KCL	400,00	KG	26.250	10.500.000	13.100	5.240.000	20.500	8.200.000	30.000	12.000.000	26.000	10.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	378.000	378.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000	325.000	325.000	100.000	100.000
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				135.133.000		118.467.500		105.720.000		112.305.000		104.155.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				134.253.000		113.627.500		103.080.000		108.785.000		102.835.000
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				116.633.000		107.931.500		88.880.000		94.511.000		86.675.000
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				115.753.000		103.091.500		86.240.000		90.991.000		85.355.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	100.000	500.000	160.000	800.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	160.000	2.560.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000	90.000	1.620.000	100.000	1.800.000	160.000	2.880.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	100.000	500.000	160.000	800.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	100.000	600.000	160.000	960.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	15.000	13.200.000	-	-	18.000	15.840.000	20.150	17.732.000	44.000	38.720.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	12.000	10.560.000	-	-	11.000	9.680.000	12.000	10.560.000	16.000	14.080.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.000	40.000.000	5.500	44.000.000	5.500	44.000.000	4.000	32.000.000	12.200	97.600.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	20.000	8.800.000	22.500	9.900.000	15.000	6.600.000	17.000	7.480.000	23.800	10.472.000
-	Urea	640,00	KG	21.000	13.440.000	16.000	10.240.000	15.500	9.920.000	15.020	9.612.800	18.000	11.520.000
-	SP36	320,00	KG	21.000	6.720.000	13.500	4.320.000	15.000	4.800.000	12.500	4.000.000	18.000	5.760.000
-	KCL	400,00	KG	21.000	8.400.000	15.000	6.000.000	26.000	10.400.000	15.000	6.000.000	17.600	7.040.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	14.000	1.400.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	414.000	414.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	800.000	320.000	955.000	382.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	132.000	132.000	86.000	86.000	280.000	280.000	180.500	180.500	202.250	202.250
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				110.299.400		92.691.000		111.117.000		102.210.300		211.094.250
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				107.659.400		92.691.000		104.957.000		95.038.300		186.454.250
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				90.539.400		82.031.000		92.597.000		90.077.500		197.246.250
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				87.899.400		82.031.000		86.437.000		82.905.500		172.606.250

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	250.000	7.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000	250.000	8.250.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	116.000	1.856.000	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000	120.000	1.920.000	250.000	4.000.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	116.000	2.088.000	110.000	1.980.000	150.000	2.700.000	120.000	2.160.000	250.000	4.500.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	250.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	250.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	250.000	7.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	23.370	20.565.600	20.000	17.600.000	20.000	17.600.000	20.650	18.172.000	44.000	38.720.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	18.000	15.840.000	13.000	11.440.000	15.000	13.200.000	15.000	13.200.000	16.000	14.080.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	4.200	33.600.000	14.500	116.000.000	35.000	280.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	22.280	9.803.200	17.000	7.480.000	22.000	9.680.000	26.000	11.440.000	23.800	10.472.000
-	Urea	640,00	KG	9.400	6.016.000	13.200	8.448.000	13.000	8.320.000	22.850	14.624.000	18.000	11.520.000
-	SP36	320,00	KG	12.800	4.096.000	13.000	4.160.000	13.000	4.160.000	27.150	8.688.000	18.000	5.760.000
-	KCL	400,00	KG	14.400	5.760.000	14.400	5.760.000	19.000	7.600.000	28.350	11.340.000	32.540	13.016.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	414.000	414.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	955.000	382.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	169.000	169.000	150.000	150.000	120.000	120.000	162.250	162.250	643.200	643.200
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000	7.500.000	7.500.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				100.597.200		102.071.800		109.580.000		204.426.350		418.271.200
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				95.871.600		95.911.800		105.180.000		199.454.350		393.631.200
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				94.528.400		91.183.800		99.180.000		181.214.350		398.447.200
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				89.802.800		85.023.800		94.780.000		176.242.350		373.807.200

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penanaman kopi	16,00	HOK	150.000	2.400.000	150.000	2.400.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	150.000	2.700.000	150.000	2.700.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih kopi robusta siap tanam (grafting)	880,00	BTG	44.000	38.720.000	44.000	38.720.000
-	Benih kopi robusta siap tanam (seedling)	880,00	BTG	16.000	14.080.000	16.000	14.080.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	12.200	97.600.000	12.200	97.600.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	440,00	KG	23.800	10.472.000	24.000	10.560.000
-	Urea	640,00	KG	18.000	11.520.000	18.000	11.520.000
-	SP36	320,00	KG	18.000	5.760.000	18.000	5.760.000
-	KCL	400,00	KG	17.600	7.040.000	20.000	8.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	414.000	414.000	414.000	414.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	202.250	202.250	202.250	202.250
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					209.454.250		210.414.250
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					184.814.250		185.774.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					195.606.250		195.694.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					170.966.250		171.054.250

Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan)	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	105.000	3.675.000	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	16.300	35.860.000	15.050	33.110.000	15.000	33.000.000	17.000	37.400.000	13.500	29.700.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	10.000	22.000.000	9.000	19.800.000	9.000	19.800.000	12.000	26.400.000	9.350	20.570.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000	1.300	2.600.000	28.792	57.584.000	1.410	2.820.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	6.350	2.794.000	2.500	1.100.000	-	-	-	-
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	-	-	3.000	6.000.000	650	1.300.000	-	-	15.515	31.030.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	5.800	58.000.000	3.000	30.000.000	3.200	32.000.000	6.018	60.180.000	3.103	31.030.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	23.000	9.200.000	16.000	6.400.000	15.000	6.000.000	14.100	5.640.000	13.500	5.400.000
-	Urea	80,00	KG	15.000	1.200.000	10.000	800.000	12.000	960.000	16.402	1.312.160	16.000	1.280.000
-	SP36	100,00	KG	12.300	1.230.000	12.500	1.250.000	10.500	1.050.000	13.000	1.300.000	16.200	1.620.000
-	KCL	60,00	KG	12.100	726.000	16.000	960.000	22.500	1.350.000	17.340	1.040.400	17.400	1.044.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					145.363.000		126.625.500		114.710.000		203.084.809		143.680.724
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					131.503.000		113.315.500		101.510.000		192.084.809		134.550.724
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					151.407.000		130.015.500		117.350.000		205.072.249		145.136.724
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					137.547.000		116.705.500		104.150.000		194.072.249		136.006.724

Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan)	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	80.000	2.800.000	85.000	2.975.000	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	13.870	30.514.000	14.100	31.020.000	11.950	26.290.000	11.950	26.290.000	15.000	33.000.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	9.000	19.800.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.103	2.206.000	8.800	17.600.000	600	1.200.000	-	-	2.000	4.000.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	11.750	5.170.000	5.000	2.200.000	5.850	2.574.000	-	-	8.000	3.520.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	11.750	23.500.000	5.000	10.000.000	500	1.000.000	-	-	7.000	14.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	6.373	63.730.000	5.600	56.000.000	3.900	39.000.000	4.230	42.300.000	6.500	65.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	18.500	7.400.000	17.600	7.040.000	22.000	8.800.000	12.500	5.000.000	25.000	10.000.000
-	Urea	80,00	KG	15.530	1.242.400	13.800	1.104.000	19.400	1.552.000	15.750	1.260.000	15.000	1.200.000
-	SP36	100,00	KG	9.509	950.900	17.300	1.730.000	21.850	2.185.000	14.750	1.475.000	17.000	1.700.000
-	KCL	60,00	KG	13.750	825.000	19.700	1.182.000	16.500	990.000	18.000	1.080.000	19.000	1.140.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	- Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
	- Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				162.525.330		162.929.200		130.282.230		115.860.000		189.165.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				151.811.330		153.909.200		125.992.230		111.570.000		178.165.000
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				166.907.030		165.953.200		134.355.230		117.045.000		195.125.000
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				156.193.030		156.933.200		130.065.230		112.755.000		184.125.000

Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	110.000	660.000	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	12,00	HOK	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	150.000	5.250.000	85.000	2.975.000	110.000	3.850.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	13.000	28.600.000	23.550	51.810.000	23.000	50.600.000	17.500	38.500.000	12.000	26.400.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	10.000	22.000.000	18.000	39.600.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000	9.500	20.900.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.300	2.600.000	1.100	2.200.000	1.500	3.000.000	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	-	-	3.500	1.540.000	2.000	880.000	15.000	6.600.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	7.100	14.200.000	-	-	3.500	7.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	5.100	51.000.000	5.000	50.000.000	6.500	65.000.000	7.350	73.500.000	5.000	50.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	83.000	3.320.000	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	16.250	6.500.000	18.100	7.240.000	16.000	6.400.000	15.600	6.240.000	12.000	4.800.000
-	Urea	80,00	KG	8.700	696.000	18.000	1.440.000	15.500	1.240.000	13.100	1.048.000	14.500	1.160.000
-	SP36	100,00	KG	7.700	770.000	15.500	1.550.000	16.000	1.600.000	11.800	1.180.000	14.500	1.450.000
-	KCL	60,00	KG	12.500	750.000	22.800	1.368.000	26.250	1.575.000	13.100	786.000	20.500	1.230.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
	- Herbisida	3,00	KG/L	160.000	480.000	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000
	- Fungisida kopi	1,00	KG/L	350.000	350.000	-	-	360.000	360.000	378.000	378.000	360.000	360.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.415.000	3.415.000	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				143.336.000		154.922.500		190.800.000		159.324.000		135.380.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				136.736.000		142.712.500		162.200.000		142.824.000		129.880.000
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				147.620.000		157.804.500		192.785.000		162.550.000		136.340.000
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				141.020.000		145.594.500		164.185.000		146.050.000		130.840.000

Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	80.000	2.800.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	16.000	35.200.000	13.500	29.700.000	-	-	15.500	34.100.000	13.500	29.700.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	10.000	22.000.000	13.500	29.700.000	-	-	10.000	22.000.000	12.000	26.400.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	500	1.000.000	1.600	3.200.000	4.000	8.000.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	5.150	2.266.000	11.000	4.840.000	34.500	15.180.000	3.150	1.386.000	10.000	4.400.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	5.150	10.300.000	5.000	10.000.000	-	-	1.000	2.000.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	5.000	50.000.000	4.500	45.000.000	5.500	55.000.000	5.500	55.000.000	4.000	40.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	23.850	9.540.000	17.000	6.800.000	22.500	9.000.000	15.000	6.000.000	15.000	6.000.000
-	Urea	80,00	KG	17.200	1.376.000	16.000	1.280.000	16.000	1.280.000	15.500	1.240.000	9.500	760.000
-	SP36	100,00	KG	16.500	1.650.000	13.500	1.350.000	13.500	1.350.000	15.000	1.500.000	10.500	1.050.000
-	KCL	60,00	KG	30.000	1.800.000	26.000	1.560.000	15.000	900.000	26.000	1.560.000	15.000	900.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-	615.000	615.000
	- Herbisida	3,00	KG/L	168.000	504.000	165.000	495.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000
	- Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	360.000	360.000	-	-	-	-	350.000	350.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.400.000	560.000	800.000	320.000	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					149.108.000		145.520.000		118.025.000		139.699.000		125.642.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					135.908.000		145.520.000		118.025.000		127.599.000		122.342.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					153.822.000		148.130.000		123.495.000		141.399.000		128.932.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					140.622.000		148.130.000		123.495.000		129.299.000		125.632.000

Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	12,00	HOK	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	100.000	3.500.000	160.000	5.600.000	125.000	4.375.000	150.000	5.250.000	120.000	4.200.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	14.000	30.800.000	45.250	99.550.000	50.000	110.000.000	22.800	50.160.000	19.500	42.900.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	12.000	26.400.000	16.000	35.200.000	25.000	55.000.000	19.000	41.800.000	14.750	32.450.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	3.000	6.000.000	3.000	6.000.000	2.100	4.200.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	3.500	1.540.000	7.000	3.080.000	4.000	1.760.000	15.000	6.600.000	16.800	7.392.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	1.820	3.640.000	9.000	18.000.000	4.500	9.000.000	10.000	20.000.000	22.125	44.250.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	4.000	40.000.000	12.200	122.000.000	7.000	70.000.000	4.200	42.000.000	14.500	145.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	17.000	6.800.000	23.800	9.520.000	25.000	10.000.000	22.000	8.800.000	26.000	10.400.000
-	Urea	80,00	KG	15.020	1.201.600	18.000	1.440.000	15.000	1.200.000	13.000	1.040.000	22.850	1.828.000
-	SP36	100,00	KG	12.500	1.250.000	18.000	1.800.000	11.000	1.100.000	13.000	1.300.000	27.150	2.715.000
-	KCL	60,00	KG	15.000	900.000	17.600	1.056.000	17.000	1.020.000	19.000	1.140.000	28.350	1.701.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	68.250	409.500

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000
	- Herbisida	3,00	KG/L	280.000	840.000	270.500	811.500	177.000	531.000	140.000	420.000	200.000	600.000
	- Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	414.000	414.000	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	900.000	360.000	889.000	355.600
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					129.256.600		328.029.500		257.660.800		188.440.000		303.306.100
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					124.856.600		263.679.500		202.660.800		180.080.000		292.856.100
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					132.705.000		333.253.500		264.340.800		193.760.000		307.462.100
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					128.305.000		268.903.500		209.340.800		185.400.000		297.012.100

Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	12,00	HOK	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung (pelubangan)	50,00	HOK	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	250.000	8.750.000	150.000	5.250.000	150.000	5.250.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
2	Bahan								
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	45.250	99.550.000	45.250	99.550.000	45.250	99.550.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	23.000	50.600.000	16.000	35.200.000	16.000	35.200.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	9.000	18.000.000	9.000	18.000.000	9.000	18.000.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	35.000	350.000.000	12.200	122.000.000	12.200	122.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	23.800	9.520.000	23.800	9.520.000	24.000	9.600.000
-	Urea	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	SP36	100,00	KG	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000
-	KCL	60,00	KG	32.540	1.952.400	17.600	1.056.000	20.000	1.200.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					588.245.900		324.949.500		325.093.500
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					539.295.900		260.599.500		260.743.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					592.573.500		330.173.500		330.253.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					543.623.500		265.823.500		265.903.500

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	105.000	3.675.000	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	16.300	35.860.000	15.050	33.110.000	15.000	33.000.000	17.000	37.400.000	13.500	29.700.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	10.000	22.000.000	9.000	19.800.000	9.000	19.800.000	12.000	26.400.000	9.350	20.570.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000	1.300	2.600.000	28.792	57.584.000	1.410	2.820.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	-	-	3.000	6.000.000	650	1.300.000	-	-	15.515	31.030.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	-	-	6.350	1.397.000	2.500	550.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	5.800	58.000.000	3.000	30.000.000	3.200	32.000.000	6.018	60.180.000	3.103	31.030.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	23.000	9.200.000	16.000	6.400.000	15.000	6.000.000	14.100	5.640.000	13.500	5.400.000
-	Urea	80,00	KG	15.000	1.200.000	10.000	800.000	12.000	960.000	16.402	1.312.160	16.000	1.280.000
-	SP36	100,00	KG	12.300	1.230.000	12.500	1.250.000	10.500	1.050.000	13.000	1.300.000	16.200	1.620.000
-	KCL	60,00	KG	12.100	726.000	16.000	960.000	22.500	1.350.000	17.340	1.040.400	17.400	1.044.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					141.373.000		120.668.500		110.740.000		199.284.809		139.500.724
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					127.513.000		107.358.500		97.540.000		188.284.809		130.370.724
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					147.417.000		124.058.500		113.380.000		201.272.249		140.956.724
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					133.557.000		110.748.500		100.180.000		190.272.249		131.826.724

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	80.000	2.800.000	85.000	2.975.000	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	13.870	30.514.000	14.100	31.020.000	11.950	26.290.000	11.950	26.290.000	15.000	33.000.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	9.000	19.800.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.103	2.206.000	8.800	17.600.000	600	1.200.000	-	-	2.000	4.000.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	11.750	23.500.000	5.000	10.000.000	500	1.000.000	-	-	7.000	14.000.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	11.750	2.585.000	5.000	1.100.000	5.850	1.287.000	-	-	8.000	1.760.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	6.373	63.730.000	5.600	56.000.000	3.900	39.000.000	4.230	42.300.000	6.500	65.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	18.500	7.400.000	17.600	7.040.000	22.000	8.800.000	12.500	5.000.000	25.000	10.000.000
-	Urea	80,00	KG	15.530	1.242.400	13.800	1.104.000	19.400	1.552.000	15.750	1.260.000	15.000	1.200.000
-	SP36	100,00	KG	9.509	950.900	17.300	1.730.000	21.850	2.185.000	14.750	1.475.000	17.000	1.700.000
-	KCL	60,00	KG	13.750	825.000	19.700	1.182.000	16.500	990.000	18.000	1.080.000	19.000	1.140.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					156.900.330		158.599.200		125.561.930		112.060.000		181.705.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					146.186.330		149.579.200		121.271.930		107.770.000		170.705.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					161.282.030		161.623.200		129.634.930		113.245.000		187.665.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					150.568.030		152.603.200		125.344.930		108.955.000		176.665.000

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	150.000	5.250.000	85.000	2.975.000	110.000	3.850.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	110.000	660.000	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	110.000	660.000	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	13.000	28.600.000	23.550	51.810.000	23.000	50.600.000	17.500	38.500.000	12.000	26.400.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	10.000	22.000.000	18.000	39.600.000	10.000	22.000.000	10.000	22.000.000	9.500	20.900.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.300	2.600.000	1.100	2.200.000	1.500	3.000.000	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	7.100	14.200.000	-	-	3.500	7.000.000	-	-	-	-
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	-	-	-	-	3.500	770.000	2.000	440.000	15.000	3.300.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	5.100	51.000.000	5.000	50.000.000	6.500	65.000.000	7.350	73.500.000	5.000	50.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	83.000	3.320.000	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	16.250	6.500.000	18.100	7.240.000	16.000	6.400.000	15.600	6.240.000	12.000	4.800.000
-	Urea	80,00	KG	8.700	696.000	18.000	1.440.000	15.500	1.240.000	13.100	1.048.000	14.500	1.160.000
-	SP36	100,00	KG	7.700	770.000	15.500	1.550.000	16.000	1.600.000	11.800	1.180.000	14.500	1.450.000
-	KCL	60,00	KG	12.500	750.000	22.800	1.368.000	26.250	1.575.000	13.100	786.000	20.500	1.230.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	350.000	350.000	-	-	360.000	360.000	378.000	378.000	360.000	360.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	160.000	480.000	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.415.000	3.415.000	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					139.536.000		150.742.500		184.330.000		155.654.000		127.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					132.936.000		138.532.500		155.730.000		139.154.000		122.400.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					143.820.000		153.624.500		186.315.000		158.880.000		128.860.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					137.220.000		141.414.500		157.715.000		142.380.000		123.360.000

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000
-	Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	80.000	2.800.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	16.000	35.200.000	13.500	29.700.000	-	-	15.500	34.100.000	13.500	29.700.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	10.000	22.000.000	13.500	29.700.000	-	-	10.000	22.000.000	12.000	26.400.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	500	1.000.000	1.600	3.200.000	4.000	8.000.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	5.150	10.300.000	5.000	10.000.000	-	-	1.000	2.000.000	-	-
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	5.150	1.133.000	11.000	2.420.000	34.500	7.590.000	3.150	693.000	10.000	2.200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	5.000	50.000.000	4.500	45.000.000	5.500	55.000.000	5.500	55.000.000	4.000	40.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	23.850	9.540.000	17.000	6.800.000	22.500	9.000.000	15.000	6.000.000	15.000	6.000.000
-	Urea	80,00	KG	17.200	1.376.000	16.000	1.280.000	16.000	1.280.000	15.500	1.240.000	9.500	760.000
-	SP36	100,00	KG	16.500	1.650.000	13.500	1.350.000	13.500	1.350.000	15.000	1.500.000	10.500	1.050.000
-	KCL	60,00	KG	30.000	1.800.000	26.000	1.560.000	15.000	900.000	26.000	1.560.000	15.000	900.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	360.000	360.000	-	-	-	-	350.000	350.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	168.000	504.000	165.000	495.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.400.000	560.000	800.000	320.000	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					144.175.000		139.300.000		106.635.000		135.586.000		120.402.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					130.975.000		139.300.000		106.635.000		123.486.000		117.102.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					148.889.000		141.910.000		112.105.000		137.286.000		123.692.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					135.689.000		141.910.000		112.105.000		125.186.000		120.392.000

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000
-	Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	100.000	3.500.000	160.000	5.600.000	125.000	4.375.000	150.000	5.250.000	120.000	4.200.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	14.000	30.800.000	45.250	99.550.000	50.000	110.000.000	22.800	50.160.000	19.500	42.900.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	12.000	26.400.000	16.000	35.200.000	25.000	55.000.000	19.000	41.800.000	14.750	32.450.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	3.000	6.000.000	3.000	6.000.000	2.100	4.200.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	1.820	3.640.000	9.000	18.000.000	4.500	9.000.000	10.000	20.000.000	22.125	44.250.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	3.500	770.000	7.000	1.540.000	4.000	880.000	15.000	3.300.000	16.800	3.696.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	4.000	40.000.000	12.200	122.000.000	7.000	70.000.000	4.200	42.000.000	14.500	145.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	17.000	6.800.000	23.800	9.520.000	25.000	10.000.000	22.000	8.800.000	26.000	10.400.000
-	Urea	80,00	KG	15.020	1.201.600	18.000	1.440.000	15.000	1.200.000	13.000	1.040.000	22.850	1.828.000
-	SP36	100,00	KG	12.500	1.250.000	18.000	1.800.000	11.000	1.100.000	13.000	1.300.000	27.150	2.715.000
-	KCL	60,00	KG	15.000	900.000	17.600	1.056.000	17.000	1.020.000	19.000	1.140.000	28.350	1.701.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	68.250	409.500

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000
	- Fungisida kopi	1,00	KG/L	360.000	360.000	414.000	414.000	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000
	- Herbisida	3,00	KG/L	280.000	840.000	270.500	811.500	177.000	531.000	140.000	420.000	200.000	600.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	900.000	360.000	889.000	355.600
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				124.686.600		320.409.500		252.030.800		179.440.000		295.050.100
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				120.286.600		256.059.500		197.030.800		171.080.000		284.600.100
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				128.135.000		325.633.500		258.710.800		184.760.000		299.206.100
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				123.735.000		261.283.500		203.710.800		176.400.000		288.756.100

Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan lubang tanam kopi dan pelindung	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kopi	35,00	HOK	250.000	8.750.000	150.000	5.250.000	150.000	5.250.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
2	Bahan								
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	2.200,00	BTG	45.250	99.550.000	45.250	99.550.000	45.250	99.550.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	2.200,00	BTG	23.000	50.600.000	16.000	35.200.000	16.000	35.200.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000
-	Penaung tanaman kopi muda	2.000,00	BTG	9.000	18.000.000	9.000	18.000.000	9.000	18.000.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	7.000	1.540.000	7.000	1.540.000	7.000	1.540.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	35.000	350.000.000	12.200	122.000.000	12.200	122.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	400,00	KG	23.800	9.520.000	23.800	9.520.000	24.000	9.600.000
-	Urea	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	SP36	100,00	KG	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000
-	KCL	60,00	KG	32.540	1.952.400	17.600	1.056.000	20.000	1.200.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					577.205.900		317.709.500		317.853.500
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					528.255.900		253.359.500		253.503.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					581.533.500		322.933.500		323.013.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					532.583.500		258.583.500		258.663.500

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	45,00	HOK	105.000	4.725.000	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pemupukan	35,00	HOK	105.000	3.675.000	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Panen	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	5.800	58.000.000	3.000	30.000.000	3.200	32.000.000	6.018	60.180.000	3.103	31.030.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	23.000	16.100.000	16.000	11.200.000	15.000	10.500.000	14.100	9.870.000	13.500	9.450.000
-	Urea	800,00	KG	15.000	12.000.000	10.000	8.000.000	12.000	9.600.000	16.402	13.121.600	16.000	12.800.000
-	SP36	400,00	KG	12.300	4.920.000	12.500	5.000.000	10.500	4.200.000	13.000	5.200.000	16.200	6.480.000
-	KCL	500,00	KG	12.100	6.050.000	16.000	8.000.000	22.500	11.250.000	17.340	8.670.000	17.400	8.700.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	345.000	690.000	345.000	690.000	345.000	690.000	-	-
-	Feromon kopi	25,00	SET	-	-	135.000	3.375.000	55.000	1.375.000	55.000	1.375.000	65.000	1.625.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	-	-	395.000	197.500	160.000	80.000	146.910	73.455	211.571	105.786
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL					127.483.500		100.197.500		98.940.000		129.727.100		100.749.080

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	45,00	HOK	80.000	3.600.000	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pemupukan	35,00	HOK	80.000	2.800.000	85.000	2.975.000	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Panen	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrik)	10.000,00	KG	6.373	63.730.000	5.600	56.000.000	3.900	39.000.000	4.230	42.300.000	6.500	65.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	18.500	12.950.000	17.600	12.320.000	22.000	15.400.000	12.500	8.750.000	25.000	17.500.000
-	Urea	800,00	KG	15.530	12.424.000	13.800	11.040.000	19.400	15.520.000	15.750	12.600.000	15.000	12.000.000
-	SP36	400,00	KG	9.509	3.803.600	17.300	6.920.000	21.850	8.740.000	14.750	5.900.000	17.000	6.800.000
-	KCL	500,00	KG	13.750	6.875.000	19.700	9.850.000	16.500	8.250.000	18.000	9.000.000	19.000	9.500.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-	350.000	700.000
-	Feromon kopi	25,00	SET	61.000	1.525.000	100.800	2.520.000	121.000	3.025.000	71.775	1.794.375	100.000	2.500.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	346.000	173.000	200.000	100.000	132.720	66.360	148.308	74.154	204.750	102.375
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL					125.074.431		129.452.200		133.418.400		110.376.499		159.417.375

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	45,00	HOK	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	85.000	3.825.000	110.000	4.950.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000
-	Pemupukan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	150.000	5.250.000	85.000	2.975.000	110.000	3.850.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Panen	25,00	HOK	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	5.100	51.000.000	5.000	50.000.000	6.500	65.000.000	7.350	73.500.000	5.000	50.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	83.000	3.320.000	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	16.250	11.375.000	18.100	12.670.000	16.000	11.200.000	15.600	10.920.000	12.000	8.400.000
-	Urea	800,00	KG	8.700	6.960.000	18.000	14.400.000	15.500	12.400.000	13.100	10.480.000	14.500	11.600.000
-	SP36	400,00	KG	7.700	3.080.000	15.500	6.200.000	16.000	6.400.000	11.800	4.720.000	14.500	5.800.000
-	KCL	500,00	KG	12.500	6.250.000	22.800	11.400.000	26.250	13.125.000	13.100	6.550.000	20.500	10.250.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	283.000	849.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	350.000	700.000	-	-	360.000	720.000	378.000	756.000	360.000	720.000
-	Feromon kopi	25,00	SET	100.000	2.500.000	-	-	80.000	2.000.000	-	-	-	-
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	70.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	105.000	105.000	149.000	149.000	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	112.000	56.000	378.600	189.300	141.000	70.500	200.000	100.000	200.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.415.000	3.415.000	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000
TOTAL					113.076.000		126.757.300		150.318.500		134.304.500		118.360.000

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	45,00	HOK	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	80.000	3.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000
-	Pemupukan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	80.000	2.800.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	90.000	720.000	80.000	640.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Panen	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	5.000	50.000.000	4.500	45.000.000	5.500	55.000.000	5.500	55.000.000	4.000	40.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	23.850	16.695.000	17.000	11.900.000	22.500	15.750.000	15.000	10.500.000	15.000	10.500.000
-	Urea	800,00	KG	17.200	13.760.000	16.000	12.800.000	16.000	12.800.000	15.500	12.400.000	9.500	7.600.000
-	SP36	400,00	KG	16.500	6.600.000	13.500	5.400.000	13.500	5.400.000	15.000	6.000.000	10.500	4.200.000
-	KCL	500,00	KG	30.000	15.000.000	26.000	13.000.000	15.000	7.500.000	26.000	13.000.000	15.000	7.500.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	360.000	720.000	360.000	720.000	-	-	-	-	350.000	700.000
-	Feromon kopi	25,00	SET	80.000	2.000.000	83.000	2.075.000	-	-	82.000	2.050.000	75.000	1.875.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.400.000	560.000	800.000	320.000	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	325.000	325.000	100.000	100.000	86.000	86.000	280.000	280.000	157.300	157.300
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	235.000	117.500	600.000	300.000	300.000	150.000	280.000	140.000	175.000	87.500
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
TOTAL					135.679.500		122.040.000		125.941.000		126.217.000		101.861.800

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	45,00	HOK	100.000	4.500.000	160.000	7.200.000	125.000	5.625.000	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000
-	Pemupukan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	160.000	5.600.000	125.000	4.375.000	150.000	5.250.000	120.000	4.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Panen	25,00	HOK	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000	125.000	3.125.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	4.000	40.000.000	12.200	122.000.000	7.000	70.000.000	4.200	42.000.000	14.500	145.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	17.000	11.900.000	23.800	16.660.000	25.000	17.500.000	22.000	15.400.000	26.000	18.200.000
-	Urea	800,00	KG	15.020	12.016.000	18.000	14.400.000	15.000	12.000.000	13.000	10.400.000	22.850	18.280.000
-	SP36	400,00	KG	12.500	5.000.000	18.000	7.200.000	11.000	4.400.000	13.000	5.200.000	27.150	10.860.000
-	KCL	500,00	KG	15.000	7.500.000	17.600	8.800.000	17.000	8.500.000	19.000	9.500.000	28.350	14.175.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	68.250	409.500
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	360.000	720.000	414.000	828.000	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000
-	Feromon kopi	25,00	SET	120.900	3.022.500	95.000	2.375.000	-	-	-	-	75.000	1.875.000
-	Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	900.000	360.000	889.000	355.600
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	180.500	180.500	202.250	202.250	170.000	170.000	120.000	120.000	162.250	162.250
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	211.750	105.875	162.800	81.400	182.000	91.000	300.000	150.000	191.750	95.875
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000
TOTAL					113.979.875		225.034.650		153.520.800		123.710.000		246.128.225

Satuan Biaya Intensifikasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
	- Pemangkasan tanaman kopi dan pelindung	45,00	HOK	250.000	11.250.000	150.000	6.750.000	150.000	6.750.000
	- Penyiangkan secara mekanis	33,00	HOK	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
	- Pemupukan	35,00	HOK	250.000	8.750.000	150.000	5.250.000	150.000	5.250.000
	- Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
	- Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
	- Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan torak	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
	- Panen	25,00	HOK	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
2	Pupuk								
	- Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,00	KG	35.000	350.000.000	12.200	122.000.000	12.200	122.000.000
	- Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
	- Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	23.800	16.660.000	23.800	16.660.000	24.000	16.800.000
	- Urea	800,00	KG	18.000	14.400.000	18.000	14.400.000	18.000	14.400.000
	- SP36	400,00	KG	18.000	7.200.000	18.000	7.200.000	18.000	7.200.000
	- KCL	500,00	KG	32.540	16.270.000	17.600	8.800.000	20.000	10.000.000
	- Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
	- Pembenh tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
	- Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
	- Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan								
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	- Fungisida kopi	2,00	KG/L	414.000	828.000	414.000	828.000	414.000	828.000
	- Feromon kopi	25,00	SET	95.000	2.375.000	95.000	2.375.000	95.000	2.375.000
	- Beauveria bassiana	5,00	KG	-	-	-	-	-	-
4	Alat								
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	643.200	643.200	202.250	202.250	202.250	202.250
	- Gergaji pangkas	0,50	BUAH	1.900.000	950.000	162.800	81.400	162.800	81.400
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL					482.334.200		223.154.650		224.494.650

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul)	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Penanaman kopi	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pemeliharaan jalan	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan saluran drainase, lorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	1.100,00	BTG	16.300	17.930.000	15.050	16.555.000	15.000	16.500.000	17.000	18.700.000	13.500	14.850.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	1.100,00	BTG	10.000	11.000.000	9.000	9.900.000	9.000	9.900.000	12.000	13.200.000	9.350	10.285.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	5.800	58.000.000	3.000	30.000.000	3.200	32.000.000	6.018	60.180.000	3.103	31.030.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	550,00	KG	23.000	12.650.000	16.000	8.800.000	15.000	8.250.000	14.100	7.755.000	13.500	7.425.000
-	Urea	640,00	KG	15.000	9.600.000	10.000	6.400.000	12.000	7.680.000	16.402	10.497.280	16.000	10.240.000
-	SP36	320,00	KG	12.300	3.936.000	12.500	4.000.000	10.500	3.360.000	13.000	4.160.000	16.200	5.184.000
-	KCL	400,00	KG	12.100	4.840.000	16.000	6.400.000	22.500	9.000.000	17.340	6.936.000	17.400	6.960.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	14.632	1.463.200	5.000	500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	345.000	690.000	345.000	690.000	345.000	690.000	-	-

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
	- Gergaji pangkas	0,50	BUAH	-	-	395.000	197.500	160.000	80.000	146.910	73.455	211.571	105.786
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				127.694.500		101.207.500		101.275.000		134.673.780		101.988.080
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				120.764.500		94.552.500		94.675.000		129.173.780		97.423.080
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				121.968.500		93.207.500		89.485.000		120.835.500		87.029.080
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				115.038.500		86.552.500		82.885.000		115.335.500		82.464.080

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul)	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penanaman kopi	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Pemeliharaan jalan	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	1.100,00	BTG	13.870	15.257.000	14.100	15.510.000	11.950	13.145.000	11.950	13.145.000	15.000	16.500.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	1.100,00	BTG	9.000	9.900.000	10.000	11.000.000	10.000	11.000.000	10.000	11.000.000	10.000	11.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	6.373	63.730.000	5.600	56.000.000	3.900	39.000.000	4.230	42.300.000	6.500	65.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	550,00	KG	18.500	10.175.000	17.600	9.680.000	22.000	12.100.000	12.500	6.875.000	25.000	13.750.000
-	Urea	640,00	KG	15.530	9.939.200	13.800	8.832.000	19.400	12.416.000	15.750	10.080.000	15.000	9.600.000
-	SP36	320,00	KG	9.509	3.042.880	17.300	5.536.000	21.850	6.992.000	14.750	4.720.000	17.000	5.440.000
-	KCL	400,00	KG	13.750	5.500.000	19.700	7.880.000	16.500	6.600.000	18.000	7.200.000	19.000	7.600.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Kieserite	100,00	KG	15.153	1.515.300	18.500	1.850.000	13.310	1.331.000	9.500	950.000	12.000	1.200.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000	-	-	350.000	700.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
	- Gergaji pangkas	0,50	BUAH	346.000	173.000	200.000	100.000	132.720	66.360	148.308	74.154	204.750	102.375
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				123.785.911		127.195.200		124.362.350		110.367.124		154.497.375
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				118.428.911		122.685.200		122.217.350		108.222.124		148.997.375
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				115.478.831		114.627.200		110.454.350		95.242.124		145.607.375
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				110.121.831		110.117.200		108.309.350		93.097.124		140.107.375

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul)	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	25,00	HOK	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	100.000	500.000	110.000	550.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000
-	Penanaman kopi	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	100.000	500.000	110.000	550.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	110.000	660.000	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	110.000	660.000	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Pemeliharaan jalan	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	1.100,00	BTG	13.000	14.300.000	23.550	25.905.000	23.000	25.300.000	17.500	19.250.000	12.000	13.200.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	1.100,00	BTG	10.000	11.000.000	18.000	19.800.000	10.000	11.000.000	10.000	11.000.000	9.500	10.450.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	5.100	51.000.000	5.000	50.000.000	6.500	65.000.000	7.350	73.500.000	5.000	50.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	110.000	4.400.000	83.000	3.320.000	90.000	3.600.000	78.750	3.150.000	73.000	2.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	550,00	KG	16.250	8.937.500	18.100	9.955.000	16.000	8.800.000	15.600	8.580.000	12.000	6.600.000
-	Urea	640,00	KG	8.700	5.568.000	18.000	11.520.000	15.500	9.920.000	13.100	8.384.000	14.500	9.280.000
-	SP36	320,00	KG	7.700	2.464.000	15.500	4.960.000	16.000	5.120.000	11.800	3.776.000	14.500	4.640.000
-	KCL	400,00	KG	12.500	5.000.000	22.800	9.120.000	26.250	10.500.000	13.100	5.240.000	20.500	8.200.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.900	990.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	350.000	700.000	-	-	360.000	720.000	378.000	756.000	360.000	720.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.710.000	684.000	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	105.000	105.000	149.000	149.000	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	Gergaji pangkas	0,50	BUAH	112.000	56.000	378.600	189.300	141.000	70.500	200.000	100.000	200.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.415.000	3.415.000	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					112.783.000		136.652.300		159.773.500		140.980.500		120.690.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					109.483.000		130.547.300		145.473.500		132.730.500		117.940.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					108.688.500		121.007.300		143.033.500		132.160.500		105.170.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					105.388.500		114.902.300		128.733.500		123.910.500		102.420.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul)	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000
-	Penanaman kopi	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000
-	Pemeliharaan jalan	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	1.100,00	BTG	16.000	17.600.000	13.500	14.850.000	-	-	15.500	17.050.000	13.500	14.850.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	1.100,00	BTG	10.000	11.000.000	13.500	14.850.000	-	-	10.000	11.000.000	12.000	13.200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	5.000	50.000.000	4.500	45.000.000	5.500	55.000.000	5.500	55.000.000	4.000	40.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	93.000	3.720.000	75.000	3.000.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	550,00	KG	23.850	13.117.500	17.000	9.350.000	22.500	12.375.000	15.000	8.250.000	15.000	8.250.000
-	Urea	640,00	KG	17.200	11.008.000	16.000	10.240.000	16.000	10.240.000	15.500	9.920.000	9.500	6.080.000
-	SP36	320,00	KG	16.500	5.280.000	13.500	4.320.000	13.500	4.320.000	15.000	4.800.000	10.500	3.360.000
-	KCL	400,00	KG	30.000	12.000.000	26.000	10.400.000	15.000	6.000.000	26.000	10.400.000	15.000	6.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	360.000	720.000	360.000	720.000	-	-	-	-	350.000	700.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.400.000	560.000	800.000	320.000	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	325.000	325.000	100.000	100.000	86.000	86.000	280.000	280.000	157.300	157.300
	- Gergaji pangkas	0,50	BUAH	235.000	117.500	600.000	300.000	300.000	150.000	280.000	140.000	175.000	87.500
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					130.402.500		119.565.000		107.941.000		127.157.000		103.026.800
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					123.802.500		119.565.000		107.941.000		121.107.000		101.376.800
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					115.232.000		103.955.000		99.756.000		110.287.000		95.836.800
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					108.632.000		103.955.000		99.756.000		104.237.000		94.186.800

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul)	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	150.000	4.950.000	120.000	3.960.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	25,00	HOK	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000	125.000	3.125.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000	150.000	750.000	120.000	600.000
-	Penanaman kopi	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000	150.000	750.000	120.000	600.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000	150.000	900.000	120.000	720.000
-	Pemeliharaan jalan	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	1.100,00	BTG	14.000	15.400.000	45.250	49.775.000	50.000	55.000.000	22.800	25.080.000	19.500	21.450.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	1.100,00	BTG	12.000	13.200.000	16.000	17.600.000	25.000	27.500.000	19.000	20.900.000	14.750	16.225.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	4.000	40.000.000	12.200	122.000.000	7.000	70.000.000	4.200	42.000.000	14.500	145.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	150.000	6.000.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	550,00	KG	17.000	9.350.000	23.800	13.090.000	25.000	13.750.000	22.000	12.100.000	26.000	14.300.000
-	Urea	640,00	KG	15.020	9.612.800	18.000	11.520.000	15.000	9.600.000	13.000	8.320.000	22.850	14.624.000
-	SP36	320,00	KG	12.500	4.000.000	18.000	5.760.000	11.000	3.520.000	13.000	4.160.000	27.150	8.688.000
-	KCL	400,00	KG	15.000	6.000.000	17.600	7.040.000	17.000	6.800.000	19.000	7.600.000	28.350	11.340.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	15.750	1.575.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	360.000	720.000	414.000	828.000	-	-	350.000	700.000	350.000	700.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	837.000	334.800	900.000	360.000	889.000	355.600
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	180.500	180.500	202.250	202.250	170.000	170.000	120.000	120.000	162.250	162.250
	- Gergaji pangkas	0,50	BUAH	211.750	105.875	162.800	81.400	182.000	91.000	300.000	150.000	191.750	95.875
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	4.600.000	4.600.000	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.415.000	3.415.000	3.110.000	3.110.000
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)				112.444.175		253.604.650		189.355.800		132.110.000		242.070.225
	TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)				110.244.175		221.429.650		161.855.800		127.930.000		236.845.225
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)				102.181.375		242.374.650		183.185.800		124.130.000		221.718.225
	TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)				99.981.375		210.199.650		155.685.800		119.950.000		216.493.225

Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan (Tebas/tebang, bongkar tunggul)	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	25,00	HOK	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penanaman kopi	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	5,00	HOK	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pemeliharaan jalan	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan								
-	Benih kopi arabika siap tanam (grafting)	1.100,00	BTG	45.250	49.775.000	45.250	49.775.000	45.250	49.775.000
-	Benih kopi arabika siap tanam (seedling)	1.100,00	BTG	23.000	25.300.000	16.000	17.600.000	16.000	17.600.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,00	KG	35.000	350.000.000	12.200	122.000.000	12.200	122.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	550,00	KG	23.800	13.090.000	23.800	13.090.000	24.000	13.200.000
-	Urea	640,00	KG	18.000	11.520.000	18.000	11.520.000	18.000	11.520.000
-	SP36	320,00	KG	18.000	5.760.000	18.000	5.760.000	18.000	5.760.000
-	KCL	400,00	KG	32.540	13.016.000	17.600	7.040.000	20.000	8.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	2,00	KG/L	414.000	828.000	414.000	828.000	414.000	828.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat								
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
	- Gunting pangkas	1,00	BUAH	643.200	643.200	202.250	202.250	202.250	202.250
	- Gergaji pangkas	0,50	BUAH	1.900.000	950.000	162.800	81.400	162.800	81.400
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					510.940.200		251.554.650		252.514.650
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					486.465.200		219.379.650		220.339.650
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					493.734.200		240.324.650		240.434.650
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					469.259.200		208.149.650		208.259.650

Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Kopi Liberika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	120.000	7.200.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	120.000	3.960.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	121.000	5.445.000	100.000	4.500.000	120.000	5.400.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	120.000	3.000.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penayang	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	120.000	1.800.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	110.000	660.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000	120.000	720.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	110.000	660.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000	120.000	720.000
-	Pembuatan saluran drainase, orak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	120.000	3.600.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	120.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.410	2.256.000	2.000	3.200.000	1.500	2.400.000	1.300	2.080.000	900	1.440.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	8.000	3.520.000	8.800	3.872.000	-	-	7.500	3.300.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	15.515	24.824.000	7.000	11.200.000	-	-	7.100	11.360.000	4.500	7.200.000
-	Benih kopi liberika siap tanam	1.760,00	BTG	17.334	30.507.840	13.000	22.880.000	15.200	26.752.000	10.000	17.600.000	13.000	22.880.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	3.103	24.824.000	6.500	52.000.000	4.500	36.000.000	5.100	40.800.000	9.000	72.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	13.500	4.320.000	25.000	8.000.000	25.100	8.032.000	16.250	5.200.000	39.000	12.480.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	172.000	6.880.000
-	Urea	64,00	KG	16.000	1.024.000	15.000	960.000	24.500	1.568.000	8.700	556.800	20.500	1.312.000
-	SP36	80,00	KG	16.200	1.296.000	17.000	1.360.000	11.750	940.000	7.700	616.000	20.500	1.640.000
-	KCL	48,00	KG	17.400	835.200	19.000	912.000	20.000	960.000	12.500	600.000	45.000	2.160.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	155.000	2.325.000
-	Kieserite	100,00	KG	5.000	500.000	12.000	1.200.000	14.500	1.450.000	9.500	950.000	14.500	1.450.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Kopi Liberika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	600.000	600.000	615.000	615.000	-	-
	- Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-
	- Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	150.000	450.000	154.000	462.000	160.000	480.000	220.000	660.000
5	Alat												
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	916.809	366.724	650.000	260.000	800.000	320.000	900.000	360.000	715.000	286.000
	- Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	2.950.000	2.950.000	3.615.000	3.615.000	3.100.000	3.100.000	2.950.000	2.950.000	3.235.000	3.235.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					126.543.764		155.937.000		118.898.000		114.532.800		161.558.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK					127.708.564		160.705.000		123.462.000		117.960.000		168.926.000

Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Kopi Liberika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	160.000	9.600.000	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	110.000	3.630.000	160.000	5.280.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Mengajir Pelindung dan tanaman kopi	10,00	HOK	110.000	1.100.000	160.000	1.600.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kopi dan pelindung	45,00	HOK	110.000	4.950.000	160.000	7.200.000	250.000	11.250.000	150.000	6.750.000	150.000	6.750.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	110.000	1.100.000	160.000	1.600.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kopi	25,00	HOK	110.000	2.750.000	160.000	4.000.000	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman tanaman kopi dan tanaman penaung	10,00	HOK	110.000	1.100.000	160.000	1.600.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	110.000	1.650.000	160.000	2.400.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	110.000	660.000	160.000	960.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	110.000	660.000	160.000	960.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, orak dan jalan kebun, Pembuatan teras	30,00	HOK	110.000	3.300.000	160.000	4.800.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	110.000	2.200.000	160.000	3.200.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.100	1.760.000	3.500	5.600.000	3.500	5.600.000	3.500	5.600.000	3.500	5.600.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000
-	Penaung tanaman kopi muda	1.600,00	BTG	-	-	9.000	14.400.000	9.000	14.400.000	9.000	14.400.000	9.000	14.400.000
-	Benih kopi liberika siap tanam	1.760,00	BTG	13.000	22.880.000	13.650	24.024.000	13.650	24.024.000	13.650	24.024.000	13.650	24.024.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	8.000,00	KG	5.000	40.000.000	12.200	97.600.000	35.000	280.000.000	12.200	97.600.000	12.200	97.600.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	320,00	KG	18.100	5.792.000	23.800	7.616.000	23.800	7.616.000	23.800	7.616.000	24.000	7.680.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	83.000	3.320.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
-	Urea	64,00	KG	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	15.500	1.240.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	KCL	48,00	KG	22.800	1.094.400	17.600	844.800	32.540	1.561.920	17.600	844.800	20.000	960.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Kieserite	100,00	KG	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000	9.500	950.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Kopi Liberika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
-	Fungisida kopi	1,00	KG/L	-	-	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	138.500	415.500	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.710.000	684.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.415.000	3.415.000	3.900.000	3.900.000	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					110.500.900		216.164.300		427.181.420		213.464.300		213.579.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK					112.806.500		220.343.500		430.643.500		217.643.500		217.707.500

Satuan Biaya

Tanaman Kakao



Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	105.000	735.000	120.000	840.000	90.000	630.000	100.000	700.000	110.000	770.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	105.000	3.360.000	120.000	3.840.000	90.000	2.880.000	100.000	3.200.000	110.000	3.520.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	16.400	19.844.000	19.000	22.990.000	15.000	18.150.000	18.000	21.780.000	13.500	16.335.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	10.500	12.705.000	13.000	15.730.000	9.000	10.890.000	12.000	14.520.000	8.346	10.098.660
-	Ajir	1.100,00	BTG	2.000	2.200.000	1.000	1.100.000	1.300	1.430.000	28.792	31.671.200	1.410	1.551.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	-	-	6.350	2.794.000	2.500	1.100.000	-	-	-	-
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	-	-	3.000	3.300.000	650	715.000	-	-	15.515	17.066.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	5.800	31.900.000	3.000	16.500.000	3.200	17.600.000	6.018	33.099.000	3.103	17.066.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	23.000	5.060.000	16.000	3.520.000	15.000	3.300.000	14.100	3.102.000	13.500	2.970.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Urea	80,00	KG	15.000	1.200.000	10.000	800.000	12.000	960.000	16.402	1.312.160	16.000	1.280.000
-	SP36	80,00	KG	12.300	984.000	12.500	1.000.000	10.500	840.000	13.000	1.040.000	16.200	1.296.000
-	KCL	58,00	KG	12.100	701.800	16.000	928.000	22.500	1.305.000	17.340	1.005.720	17.400	1.009.200
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	14.632	2.194.800	5.000	750.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	332.000	664.000	200.000	400.000	200.000	400.000	-	-
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	435.000	1.740.000	435.000	1.740.000	435.000	1.740.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					92.088.300		90.772.500		76.010.000		127.144.367		91.182.495
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					84.949.300		81.122.500		66.360.000		117.494.367		82.556.155
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					94.262.500		91.564.500		76.205.000		126.888.487		90.567.295
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					87.123.500		84.304.500		68.945.000		119.628.487		84.330.955

Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	80.000	560.000	85.000	595.000	90.350	632.450	100.000	700.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	80.000	2.560.000	85.000	2.720.000	90.350	2.891.200	100.000	3.200.000	150.000	4.800.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	13.870	16.782.700	16.500	19.965.000	18.000	21.780.000	14.928	18.062.880	18.000	21.780.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	12.583	15.225.430	9.700	11.737.000	14.000	16.940.000	7.000	8.470.000	10.000	12.100.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.103	1.213.300	8.800	9.680.000	600	660.000	-	-	2.000	2.200.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	11.750	5.170.000	5.000	2.200.000	5.850	2.574.000	-	-	8.000	3.520.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	11.750	12.925.000	5.000	5.500.000	-	-	-	-	7.000	7.700.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	6.373	35.051.500	5.600	30.800.000	3.900	21.450.000	4.230	23.265.000	6.500	35.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	18.500	4.070.000	17.600	3.872.000	22.000	4.840.000	12.500	2.750.000	25.000	5.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Urea	80,00	KG	15.530	1.242.400	13.800	1.104.000	19.400	1.552.000	15.750	1.260.000	15.000	1.200.000
-	SP36	80,00	KG	9.509	760.720	17.300	1.384.000	21.850	1.748.000	14.750	1.180.000	17.000	1.360.000
-	KCL	58,00	KG	13.750	797.500	19.700	1.142.600	16.500	957.000	18.000	1.044.000	19.000	1.102.000
-	Kieserite	150,00	KG	15.153	2.272.950	18.500	2.775.000	13.310	1.996.500	9.500	1.425.000	12.000	1.800.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	-	-	450.000	1.800.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					101.421.501		105.767.800		85.305.570		79.269.850		124.682.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					97.474.231		95.149.800		78.075.570		67.286.970		112.112.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					102.690.881		106.009.200		85.888.570		78.535.850		126.520.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					101.133.611		97.781.200		81.048.570		68.942.970		116.840.000

Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	121.000	847.000	100.000	700.000	90.000	630.000	120.000	840.000	110.000	770.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	121.000	3.872.000	100.000	3.200.000	90.000	2.880.000	120.000	3.840.000	110.000	3.520.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	20.500	24.805.000	15.000	18.150.000	20.000	24.200.000	16.700	20.207.000	20.000	24.200.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	13.000	15.730.000	10.000	12.100.000	15.000	18.150.000	13.500	16.335.000	13.500	16.335.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.500	1.650.000	1.300	1.430.000	2.000	2.200.000	900	990.000	1.100	1.210.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	8.800	3.872.000	-	-	7.500	3.300.000	7.500	3.300.000	-	-
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	6.050	6.655.000	7.100	7.810.000	8.000	8.800.000	4.500	4.950.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	4.500	24.750.000	5.100	28.050.000	4.000	22.000.000	9.000	49.500.000	5.000	27.500.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	25.100	5.522.000	16.250	3.575.000	34.900	7.678.000	39.000	8.580.000	18.100	3.982.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Urea	80,00	KG	24.500	1.960.000	8.700	696.000	16.000	1.280.000	20.500	1.640.000	18.000	1.440.000
-	SP36	80,00	KG	11.750	940.000	7.700	616.000	16.200	1.296.000	20.500	1.640.000	15.500	1.240.000
-	KCL	58,00	KG	20.000	1.160.000	12.500	725.000	17.400	1.009.200	45.000	2.610.000	22.800	1.322.400
-	Kieserite	150,00	KG	14.500	2.175.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	14.500	2.175.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	330.000	660.000	217.000	434.000	-	-	-	-
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	450.000	1.800.000	473.000	1.892.000	-	-	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	220.000	220.000	105.000	105.000	200.000	200.000	180.000	180.000	149.000	149.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.100.000	3.100.000	2.950.000	2.950.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					105.647.000		93.472.000		98.758.500		125.368.000		93.730.900
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					93.943.000		85.032.000		90.318.500		119.106.000		83.475.900
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					107.109.000		95.010.000		102.851.300		128.058.000		93.710.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					98.034.000		88.960.000		96.801.300		124.186.000		85.845.500

Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	150.000	1.050.000	85.000	595.000	110.000	770.000	100.000	700.000	100.000	700.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	150.000	4.800.000	85.000	2.720.000	110.000	3.520.000	100.000	3.200.000	100.000	3.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	23.000	27.830.000	15.000	18.150.000	13.000	15.730.000	15.000	18.150.000	15.000	18.150.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	12.500	15.125.000	10.500	12.705.000	10.000	12.100.000	10.500	12.705.000	10.500	12.705.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.500	1.650.000	2.000	2.200.000	1.000	1.100.000	1.000	1.100.000	3.500	3.850.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	3.500	1.540.000	2.000	880.000	15.000	6.600.000	5.150	2.266.000	11.000	4.840.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	-	-	-	-	5.150	5.665.000	5.000	5.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	6.500	35.750.000	7.350	40.425.000	5.000	27.500.000	5.000	27.500.000	4.500	24.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	16.000	3.520.000	15.600	3.432.000	12.000	2.640.000	23.850	5.247.000	17.000	3.740.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Urea	80,00	KG	15.500	1.240.000	13.100	1.048.000	14.500	1.160.000	17.200	1.376.000	16.000	1.280.000
-	SP36	80,00	KG	16.000	1.280.000	11.800	944.000	14.500	1.160.000	16.500	1.320.000	13.500	1.080.000
-	KCL	58,00	KG	26.250	1.522.500	13.100	759.800	20.500	1.189.000	30.000	1.740.000	26.000	1.508.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.900	1.485.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	600.000	1.200.000	400.000	800.000	600.000	1.200.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	1.030.000	4.120.000	1.081.500	4.326.000	1.030.000	4.120.000	1.030.000	4.120.000	1.030.000	4.120.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000	165.000	495.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000	325.000	325.000	100.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					125.070.500		99.839.800		95.979.000		98.968.000		100.538.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					109.975.500		91.885.300		89.959.000		91.133.000		92.703.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					124.548.000		100.520.000		95.110.000		99.779.000		100.410.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					111.843.000		95.075.000		91.480.000		94.334.000		94.965.000

Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000	100.000	3.300.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	100.000	700.000	100.000	700.000	90.000	630.000	80.000	560.000	100.000	700.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	100.000	3.200.000	100.000	3.200.000	90.000	2.880.000	80.000	2.560.000	100.000	3.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	15.000	18.150.000	20.000	24.200.000	16.000	19.360.000	13.400	16.214.000	19.600	23.716.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	10.500	12.705.000	15.000	18.150.000	12.000	14.520.000	12.000	14.520.000	12.000	14.520.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	700	770.000	500	550.000	1.600	1.760.000	4.000	4.400.000	1.000	1.100.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	7.000	3.080.000	34.500	15.180.000	3.150	1.386.000	10.000	4.400.000	3.500	1.540.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	-	-	-	-	1.000	1.100.000	-	-	1.820	2.002.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	5.000	27.500.000	5.500	30.250.000	5.500	30.250.000	4.000	22.000.000	4.000	22.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	20.000	4.400.000	22.500	4.950.000	15.000	3.300.000	15.000	3.300.000	17.000	3.740.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000
-	Urea	80,00	KG	21.000	1.680.000	16.000	1.280.000	15.500	1.240.000	9.500	760.000	15.020	1.201.600
-	SP36	80,00	KG	21.000	1.680.000	13.500	1.080.000	15.000	1.200.000	10.500	840.000	12.500	1.000.000
-	KCL	58,00	KG	21.000	1.218.000	15.000	870.000	26.000	1.508.000	15.000	870.000	15.000	870.000
-	Kieserite	150,00	KG	14.000	2.100.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	317.000	634.000	238.000	476.000	-	-
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	450.000	1.800.000	460.000	1.840.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	174.000	522.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000	280.000	840.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	132.000	132.000	86.000	86.000	280.000	280.000	157.300	157.300	180.500	180.500
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	4.600.000	4.600.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					88.839.400		107.886.000		90.146.000		80.739.300		91.090.100
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					81.004.400		99.446.000		82.916.000		76.655.300		79.504.100
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					88.661.400		109.606.000		89.498.000		81.569.300		91.758.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					83.216.400		103.556.000		84.658.000		79.875.300		82.562.500

Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	160.000	1.120.000	125.000	875.000	116.000	812.000	110.000	770.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	160.000	5.120.000	125.000	4.000.000	116.000	3.712.000	110.000	3.520.000	150.000	4.800.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	160.000	4.000.000	125.000	3.125.000	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	160.000	800.000	125.000	625.000	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	29.000	35.090.000	37.000	44.770.000	23.400	28.314.000	17.500	21.175.000	26.200	31.702.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	15.000	18.150.000	32.000	38.720.000	14.500	17.545.000	14.500	17.545.000	15.000	18.150.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	3.000	3.300.000	1.150	1.265.000	1.250	1.375.000	3.000	3.300.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	7.000	3.080.000	4.000	1.760.000	7.800	3.432.000	5.000	2.200.000	15.000	6.600.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	9.000	9.900.000	5.000	5.500.000	7.450	8.195.000	5.000	5.500.000	10.000	11.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	12.200	67.100.000	7.000	38.500.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	23.800	5.236.000	25.000	5.500.000	22.280	4.901.600	17.000	3.740.000	22.000	4.840.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Urea	80,00	KG	18.000	1.440.000	15.000	1.200.000	9.400	752.000	13.200	1.056.000	13.000	1.040.000
-	SP36	80,00	KG	18.000	1.440.000	11.000	880.000	12.800	1.024.000	13.000	1.040.000	13.000	1.040.000
-	KCL	58,00	KG	17.600	1.020.800	17.000	986.000	14.400	835.200	14.400	835.200	19.000	1.102.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	700.000	1.400.000	-	-	-	-	-	-	215.000	430.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	550.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	450.000	1.800.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	177.000	531.000	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	202.250	202.250	170.000	170.000	169.000	169.000	150.000	150.000	120.000	120.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					176.777.550		138.461.800		104.766.400		92.543.000		127.344.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					157.447.550		130.012.800		91.607.400		86.523.000		111.402.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					178.112.750		140.895.800		107.056.800		93.351.800		129.002.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					161.172.750		134.845.800		96.287.800		89.721.800		115.450.000

Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan Lahan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	120.000	3.960.000	150.000	4.950.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pengendalian gulma secara kimiawi	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	120.000	840.000	150.000	1.050.000	250.000	1.750.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao dan pelindung	32,00	HOK	120.000	3.840.000	150.000	4.800.000	250.000	8.000.000	150.000	4.800.000	150.000	4.800.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	120.000	3.000.000	150.000	3.750.000	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	21.300	25.773.000	37.000	44.770.000	29.000	35.090.000	29.000	35.090.000	29.000	35.090.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	14.500	17.545.000	32.000	38.720.000	12.500	15.125.000	12.500	15.125.000	12.500	15.125.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	2.100	2.310.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000
-	Pohon pelindung	440,00	BTG	16.800	7.392.000	6.000	2.640.000	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000	7.000	3.080.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	22.125	24.337.500	6.000	6.600.000	9.000	9.900.000	9.000	9.900.000	9.000	9.900.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	14.500	79.750.000	7.000	38.500.000	35.000	192.500.000	12.200	67.100.000	12.200	67.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	26.000	5.720.000	25.000	5.500.000	23.800	5.236.000	23.800	5.236.000	24.000	5.280.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	80,00	KG	22.850	1.828.000	25.000	2.000.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	SP36	80,00	KG	27.150	2.172.000	20.000	1.600.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	KCL	58,00	KG	28.350	1.644.300	17.000	986.000	32.540	1.887.320	17.600	1.020.800	20.000	1.160.000
-	Kieserite	150,00	KG	15.750	2.362.500	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Perluasan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	215.000	430.000	-	-	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	450.000	1.800.000	-	-	550.000	2.200.000	550.000	2.200.000	550.000	2.200.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	200.000	600.000	175.000	525.000	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	162.250	162.250	170.000	170.000	643.200	643.200	202.250	202.250	202.250	202.250
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.110.000	3.110.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					187.141.650		151.496.000		329.045.020		174.337.550		174.476.750
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					176.504.150		143.056.000		306.690.020		151.982.550		152.121.750
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					187.217.350		152.410.000		329.513.700		175.672.750		175.716.750
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					178.989.350		146.360.000		309.548.700		155.707.750		155.751.750

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	105.000	735.000	120.000	840.000	90.000	630.000	100.000	700.000	110.000	770.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	105.000	3.360.000	120.000	3.840.000	90.000	2.880.000	100.000	3.200.000	110.000	3.520.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	16.400	19.844.000	19.000	22.990.000	15.000	18.150.000	18.000	21.780.000	13.500	16.335.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	10.500	12.705.000	13.000	15.730.000	9.000	10.890.000	12.000	14.520.000	8.346	10.098.660
-	Ajir	1.300,00	BTG	2.000	2.600.000	1.000	1.300.000	1.300	1.690.000	28.792	37.429.600	1.410	1.833.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	-	-	6.350	1.397.000	2.500	550.000	-	-	-	-
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	-	-	3.000	3.300.000	650	715.000	-	-	15.515	17.066.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	5.800	31.900.000	3.000	16.500.000	3.200	17.600.000	6.018	33.099.000	3.103	17.066.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	23.000	5.060.000	16.000	3.520.000	15.000	3.300.000	14.100	3.102.000	13.500	2.970.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Urea	80,00	KG	15.000	1.200.000	10.000	800.000	12.000	960.000	16.402	1.312.160	16.000	1.280.000
-	SP36	80,00	KG	12.300	984.000	12.500	1.000.000	10.500	840.000	13.000	1.040.000	16.200	1.296.000
-	KCL	58,00	KG	12.100	701.800	16.000	928.000	22.500	1.305.000	17.340	1.005.720	17.400	1.009.200
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	14.632	14.632	5.000	5.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	332.000	664.000	200.000	400.000	200.000	400.000	-	-
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	435.000	1.740.000	435.000	1.740.000	435.000	1.740.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					91.702.800		88.880.000		74.844.500		131.322.599		91.379.495
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					84.563.800		81.620.000		67.584.500		124.062.599		85.143.155
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					93.877.000		89.672.000		75.039.500		131.066.719		90.764.295
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					86.738.000		82.412.000		67.779.500		123.806.719		84.527.955

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	80.000	560.000	85.000	595.000	90.350	632.450	100.000	700.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	80.000	2.560.000	85.000	2.720.000	90.350	2.891.200	100.000	3.200.000	150.000	4.800.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	13.870	16.782.700	16.500	19.965.000	18.000	21.780.000	14.928	18.062.880	18.000	21.780.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	12.583	15.225.430	9.700	11.737.000	14.000	16.940.000	7.000	8.470.000	10.000	12.100.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	1.103	1.433.900	8.800	11.440.000	600	780.000	-	-	2.000	2.600.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	11.750	2.585.000	5.000	1.100.000	5.850	1.287.000	-	-	8.000	1.760.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	11.750	12.925.000	5.000	5.500.000	-	-	-	-	7.000	7.700.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	6.373	35.051.500	5.600	30.800.000	3.900	21.450.000	4.230	23.265.000	6.500	35.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	18.500	4.070.000	17.600	3.872.000	22.000	4.840.000	12.500	2.750.000	25.000	5.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Urea	80,00	KG	15.530	1.242.400	13.800	1.104.000	19.400	1.552.000	15.750	1.260.000	15.000	1.200.000
-	SP36	80,00	KG	9.509	760.720	17.300	1.384.000	21.850	1.748.000	14.750	1.180.000	17.000	1.360.000
-	KCL	58,00	KG	13.750	797.500	19.700	1.142.600	16.500	957.000	18.000	1.044.000	19.000	1.102.000
-	Kieserite	1,00	KG	15.153	15.153	18.500	18.500	13.310	13.310	9.500	9.500	12.000	12.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	-	-	450.000	1.800.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					97.279.304		104.181.300		82.697.480		78.454.350		122.434.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					95.722.034		95.953.300		77.857.480		68.861.470		112.754.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					98.548.684		104.422.700		83.280.480		77.720.350		124.272.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					96.991.414		96.194.700		78.440.480		68.127.470		114.592.000

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	121.000	847.000	100.000	700.000	90.000	630.000	120.000	840.000	110.000	770.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	121.000	3.872.000	100.000	3.200.000	90.000	2.880.000	120.000	3.840.000	110.000	3.520.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	20.500	24.805.000	15.000	18.150.000	20.000	24.200.000	16.700	20.207.000	20.000	24.200.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	13.000	15.730.000	10.000	12.100.000	15.000	18.150.000	13.500	16.335.000	13.500	16.335.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	1.500	1.950.000	1.300	1.690.000	2.000	2.600.000	900	1.170.000	1.100	1.430.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	8.800	1.936.000	-	-	7.500	1.650.000	7.500	1.650.000	-	-
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	6.050	6.655.000	7.100	7.810.000	8.000	8.800.000	4.500	4.950.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	4.500	24.750.000	5.100	28.050.000	4.000	22.000.000	9.000	49.500.000	5.000	27.500.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	25.100	5.522.000	16.250	3.575.000	34.900	7.678.000	39.000	8.580.000	18.100	3.982.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Urea	80,00	KG	24.500	1.960.000	8.700	696.000	16.000	1.280.000	20.500	1.640.000	18.000	1.440.000
-	SP36	80,00	KG	11.750	940.000	7.700	616.000	16.200	1.296.000	20.500	1.640.000	15.500	1.240.000
-	KCL	58,00	KG	20.000	1.160.000	12.500	725.000	17.400	1.009.200	45.000	2.610.000	22.800	1.322.400
-	Kieserite	1,00	KG	14.500	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500	14.500	14.500	9.500	9.500
-	Silika	10,00	KG	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	330.000	660.000	217.000	434.000	-	-	-	-
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	450.000	1.800.000	473.000	1.892.000	-	-	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	220.000	220.000	105.000	105.000	200.000	200.000	180.000	180.000	149.000	149.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.100.000	3.100.000	2.950.000	2.950.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					102.576.500		92.916.500		96.633.000		122.457.500		93.195.400
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					93.501.500		86.866.500		90.583.000		118.585.500		85.330.400
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					104.038.500		94.454.500		100.725.800		125.147.500		93.175.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					94.963.500		88.404.500		94.675.800		121.275.500		85.310.000

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	150.000	1.050.000	85.000	595.000	110.000	770.000	100.000	700.000	100.000	700.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	150.000	4.800.000	85.000	2.720.000	110.000	3.520.000	100.000	3.200.000	100.000	3.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	23.000	27.830.000	15.000	18.150.000	13.000	15.730.000	15.000	18.150.000	15.000	18.150.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	12.500	15.125.000	10.500	12.705.000	10.000	12.100.000	10.500	12.705.000	10.500	12.705.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	1.500	1.950.000	2.000	2.600.000	1.000	1.300.000	1.000	1.300.000	3.500	4.550.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	3.500	770.000	2.000	440.000	15.000	3.300.000	5.150	1.133.000	11.000	2.420.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	-	-	-	-	5.150	5.665.000	5.000	5.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	6.500	35.750.000	7.350	40.425.000	5.000	27.500.000	5.000	27.500.000	4.500	24.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	16.000	3.520.000	15.600	3.432.000	12.000	2.640.000	23.850	5.247.000	17.000	3.740.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Urea	80,00	KG	15.500	1.240.000	13.100	1.048.000	14.500	1.160.000	17.200	1.376.000	16.000	1.280.000
-	SP36	80,00	KG	16.000	1.280.000	11.800	944.000	14.500	1.160.000	16.500	1.320.000	13.500	1.080.000
-	KCL	58,00	KG	26.250	1.522.500	13.100	759.800	20.500	1.189.000	30.000	1.740.000	26.000	1.508.000
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.900	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	600.000	1.200.000	400.000	800.000	600.000	1.200.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	1.030.000	4.120.000	1.081.500	4.326.000	1.030.000	4.120.000	1.030.000	4.120.000	1.030.000	4.120.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000	165.000	495.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000	325.000	325.000	100.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					124.085.000		98.834.700		92.123.500		97.219.500		98.002.500
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					111.380.000		93.389.700		88.493.500		91.774.500		92.557.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					123.562.500		99.514.900		91.254.500		98.030.500		97.874.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					110.857.500		94.069.900		87.624.500		92.585.500		92.429.500

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	100.000	700.000	100.000	700.000	90.000	630.000	80.000	560.000	100.000	700.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	100.000	3.200.000	100.000	3.200.000	90.000	2.880.000	80.000	2.560.000	100.000	3.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000	100.000	3.300.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	15.000	18.150.000	20.000	24.200.000	16.000	19.360.000	13.400	16.214.000	19.600	23.716.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	10.500	12.705.000	15.000	18.150.000	12.000	14.520.000	12.000	14.520.000	12.000	14.520.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	700	910.000	500	650.000	1.600	2.080.000	4.000	5.200.000	1.000	1.300.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	7.000	1.540.000	34.500	7.590.000	3.150	693.000	10.000	2.200.000	3.500	770.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	-	-	-	-	1.000	1.100.000	-	-	1.820	2.002.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	5.000	27.500.000	5.500	30.250.000	5.500	30.250.000	4.000	22.000.000	4.000	22.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	20.000	4.400.000	22.500	4.950.000	15.000	3.300.000	15.000	3.300.000	17.000	3.740.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000
-	Urea	80,00	KG	21.000	1.680.000	16.000	1.280.000	15.500	1.240.000	9.500	760.000	15.020	1.201.600
-	SP36	80,00	KG	21.000	1.680.000	13.500	1.080.000	15.000	1.200.000	10.500	840.000	12.500	1.000.000
-	KCL	58,00	KG	21.000	1.218.000	15.000	870.000	26.000	1.508.000	15.000	870.000	15.000	870.000
-	Kieserite	1,00	KG	14.000	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	317.000	634.000	238.000	476.000	-	-
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	450.000	1.800.000	460.000	1.840.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	174.000	522.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000	280.000	840.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	132.000	132.000	86.000	86.000	280.000	280.000	157.300	157.300	180.500	180.500
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	4.600.000	4.600.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					85.953.400		99.580.500		88.897.500		78.403.800		89.704.600
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					80.508.400		93.530.500		84.057.500		76.709.800		80.508.600
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					85.775.400		101.300.500		88.249.500		79.233.800		90.373.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					80.330.400		95.250.500		83.409.500		77.539.800		81.177.000

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	160.000	1.120.000	125.000	875.000	116.000	812.000	110.000	770.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	160.000	5.120.000	125.000	4.000.000	116.000	3.712.000	110.000	3.520.000	150.000	4.800.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	160.000	4.000.000	125.000	3.125.000	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	160.000	800.000	125.000	625.000	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	29.000	35.090.000	37.000	44.770.000	23.400	28.314.000	17.500	21.175.000	26.200	31.702.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	15.000	18.150.000	32.000	38.720.000	14.500	17.545.000	14.500	17.545.000	15.000	18.150.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	3.500	4.550.000	3.000	3.900.000	1.150	1.495.000	1.250	1.625.000	3.000	3.900.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	7.000	1.540.000	4.000	880.000	7.800	1.716.000	5.000	1.100.000	15.000	3.300.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	9.000	9.900.000	5.000	5.500.000	7.450	8.195.000	5.000	5.500.000	10.000	11.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	12.200	67.100.000	7.000	38.500.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	23.800	5.236.000	25.000	5.500.000	22.280	4.901.600	17.000	3.740.000	22.000	4.840.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Urea	80,00	KG	18.000	1.440.000	15.000	1.200.000	9.400	752.000	13.200	1.056.000	13.000	1.040.000
-	SP36	80,00	KG	18.000	1.440.000	11.000	880.000	12.800	1.024.000	13.000	1.040.000	13.000	1.040.000
-	KCL	58,00	KG	17.600	1.020.800	17.000	986.000	14.400	835.200	14.400	835.200	19.000	1.102.000
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	700.000	1.400.000	-	-	-	-	-	-	215.000	430.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	550.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	450.000	1.800.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	177.000	531.000	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	202.250	202.250	170.000	170.000	169.000	169.000	150.000	150.000	120.000	120.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					175.482.050		137.516.300		102.560.900		90.937.500		124.128.500
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					158.542.050		131.466.300		91.791.900		87.307.500		110.576.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					176.817.250		139.950.300		104.851.300		91.746.300		125.786.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					159.877.250		133.900.300		94.082.300		88.116.300		112.234.500

Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebas/Tebang, bongkar tunggul)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Mengajir Pelindung dan Tanaman kakao	7,00	HOK	120.000	840.000	150.000	1.050.000	250.000	1.750.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	32,00	HOK	120.000	3.840.000	150.000	4.800.000	250.000	8.000.000	150.000	4.800.000	150.000	4.800.000
-	Penanaman pohon pelindung	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman kakao	25,00	HOK	120.000	3.000.000	150.000	3.750.000	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Penyulaman tanaman kakao dan tanaman penaung	5,00	HOK	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	120.000	3.960.000	150.000	4.950.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Penyiangan secara kimiawi	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Pembuatan saluran drainase, rorak dan jalan kebun	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	1.210,00	BTG	21.300	25.773.000	37.000	44.770.000	29.000	35.090.000	29.000	35.090.000	29.000	35.090.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	1.210,00	BTG	14.500	17.545.000	32.000	38.720.000	12.500	15.125.000	12.500	15.125.000	12.500	15.125.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	2.100	2.730.000	3.500	4.550.000	3.500	4.550.000	3.500	4.550.000	3.500	4.550.000
-	Pohon pelindung	220,00	BTG	16.800	3.696.000	6.000	1.320.000	7.000	1.540.000	7.000	1.540.000	7.000	1.540.000
-	Penaung tanaman kakao muda	1.100,00	BTG	22.125	24.337.500	6.000	6.600.000	9.000	9.900.000	9.000	9.900.000	9.000	9.900.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	14.500	79.750.000	7.000	38.500.000	35.000	192.500.000	12.200	67.100.000	12.200	67.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	220,00	KG	26.000	5.720.000	25.000	5.500.000	23.800	5.236.000	23.800	5.236.000	24.000	5.280.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	80,00	KG	22.850	1.828.000	25.000	2.000.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	SP36	80,00	KG	27.150	2.172.000	20.000	1.600.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	KCL	58,00	KG	28.350	1.644.300	17.000	986.000	32.540	1.887.320	17.600	1.020.800	20.000	1.160.000
-	Kieserite	1,00	KG	15.750	15.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Peremajaan Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	215.000	430.000	-	-	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000
-	Fungisida kakao	4,00	KG/L	450.000	1.800.000	-	-	550.000	2.200.000	550.000	2.200.000	550.000	2.200.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	200.000	600.000	175.000	525.000	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	UNIT	162.250	162.250	170.000	170.000	643.200	643.200	202.250	202.250	202.250	202.250
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.110.000	3.110.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					182.238.900		150.360.500		328.289.520		172.982.050		173.121.250
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					174.010.900		144.310.500		308.324.520		153.017.050		153.156.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					182.314.600		151.274.500		328.758.200		174.317.250		174.361.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					174.086.600		145.224.500		308.793.200		154.352.250		154.396.250

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	105.000	3.570.000	120.000	4.080.000	90.000	3.060.000	100.000	3.400.000	110.000	3.740.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	105.000	1.890.000	120.000	2.160.000	90.000	1.620.000	100.000	1.800.000	110.000	1.980.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Panen	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	5.800	31.900.000	3.000	16.500.000	3.200	17.600.000	6.018	33.099.000	3.103	17.066.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	23.000	8.855.000	16.000	6.160.000	15.000	5.775.000	14.100	5.428.500	13.500	5.197.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Urea	330,00	KG	15.000	4.950.000	10.000	3.300.000	12.000	3.960.000	16.402	5.412.660	16.000	5.280.000
-	SP36	330,00	KG	12.300	4.059.000	12.500	4.125.000	10.500	3.465.000	13.000	4.290.000	16.200	5.346.000
-	KCL	187,00	KG	12.100	2.262.700	16.000	2.992.000	22.500	4.207.500	17.340	3.242.580	17.400	3.253.800
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	14.632	2.194.800	5.000	750.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	332.000	664.000	200.000	400.000	200.000	400.000	-	-
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	435.000	2.610.000	435.000	2.610.000	435.000	2.610.000	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL					78.715.200		65.761.000		62.237.500		81.161.385		62.852.095

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	80.000	2.720.000	85.000	2.890.000	90.350	3.071.900	100.000	3.400.000	150.000	5.100.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	80.000	1.440.000	85.000	1.530.000	90.350	1.626.300	100.000	1.800.000	150.000	2.700.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Panen	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	6.373	35.051.500	5.600	30.800.000	3.900	21.450.000	4.230	23.265.000	6.500	35.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	18.500	7.122.500	17.600	6.776.000	22.000	8.470.000	12.500	4.812.500	25.000	9.625.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Urea	330,00	KG	15.530	5.124.900	13.800	4.554.000	19.400	6.402.000	15.750	5.197.500	15.000	4.950.000
-	SP36	330,00	KG	9.509	3.137.970	17.300	5.709.000	21.850	7.210.500	14.750	4.867.500	17.000	5.610.000
-	KCL	187,00	KG	13.750	2.571.250	19.700	3.683.900	16.500	3.085.500	18.000	3.366.000	19.000	3.553.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	15.153	2.272.950	18.500	2.775.000	13.310	1.996.500	9.500	1.425.000	12.000	1.800.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	-	-	450.000	2.700.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL					73.559.601		79.075.100		74.452.040		67.756.470		98.418.000

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	121.000	4.114.000	100.000	3.400.000	90.000	3.060.000	120.000	4.080.000	110.000	3.740.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	121.000	2.178.000	100.000	1.800.000	90.000	1.620.000	120.000	2.160.000	110.000	1.980.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	90.000	720.000	120.000	960.000	110.000	880.000
-	Panen	40,00	HOK	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000	110.000	4.400.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	4.500	24.750.000	5.100	28.050.000	4.000	22.000.000	9.000	49.500.000	5.000	27.500.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	25.100	9.663.500	16.250	6.256.250	34.900	13.436.500	39.000	15.015.000	18.100	6.968.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Urea	330,00	KG	24.500	8.085.000	8.700	2.871.000	16.000	5.280.000	20.500	6.765.000	18.000	5.940.000
-	SP36	330,00	KG	11.750	3.877.500	7.700	2.541.000	16.200	5.346.000	20.500	6.765.000	15.500	5.115.000
-	KCL	187,00	KG	20.000	3.740.000	12.500	2.337.500	17.400	3.253.800	45.000	8.415.000	22.800	4.263.600
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	293.000	879.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	14.500	2.175.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	14.500	2.175.000	9.500	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	330.000	660.000	217.000	434.000	-	-	-	-
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	450.000	2.700.000	473.000	2.838.000	-	-	-	-
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	220.000	220.000	105.000	105.000	200.000	200.000	180.000	180.000	149.000	149.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.100.000	3.100.000	2.950.000	2.950.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL					80.202.000		70.680.750		77.238.300		117.221.000		77.740.100

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	150.000	5.100.000	85.000	2.890.000	110.000	3.740.000	100.000	3.400.000	100.000	3.400.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	150.000	2.700.000	85.000	1.530.000	110.000	1.980.000	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Panen	40,00	HOK	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	6.500	35.750.000	7.350	40.425.000	5.000	27.500.000	5.000	27.500.000	4.500	24.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	16.000	6.160.000	15.600	6.006.000	12.000	4.620.000	23.850	9.182.250	17.000	6.545.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Urea	330,00	KG	15.500	5.115.000	13.100	4.323.000	14.500	4.785.000	17.200	5.676.000	16.000	5.280.000
-	SP36	330,00	KG	16.000	5.280.000	11.800	3.894.000	14.500	4.785.000	16.500	5.445.000	13.500	4.455.000
-	KCL	187,00	KG	26.250	4.908.750	13.100	2.449.700	20.500	3.833.500	30.000	5.610.000	26.000	4.862.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	283.000	849.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.900	1.485.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	600.000	1.200.000	400.000	800.000	600.000	1.200.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	1.030.000	6.180.000	1.081.500	6.489.000	1.030.000	6.180.000	1.030.000	6.180.000	1.030.000	6.180.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000	325.000	325.000	100.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL					98.171.750		87.360.200		80.223.500		87.030.250		79.247.000

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	100.000	3.400.000	100.000	3.400.000	90.000	3.060.000	80.000	2.720.000	100.000	3.400.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000	100.000	3.300.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000	90.000	1.620.000	80.000	1.440.000	100.000	1.800.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000	100.000	3.300.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	90.000	720.000	80.000	640.000	100.000	800.000
-	Panen	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.500,00	KG	5.000	27.500.000	5.500	30.250.000	5.500	30.250.000	4.000	22.000.000	4.000	22.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	20.000	7.700.000	22.500	8.662.500	15.000	5.775.000	15.000	5.775.000	17.000	6.545.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000
-	Urea	330,00	KG	21.000	6.930.000	16.000	5.280.000	15.500	5.115.000	9.500	3.135.000	15.020	4.956.600
-	SP36	330,00	KG	21.000	6.930.000	13.500	4.455.000	15.000	4.950.000	10.500	3.465.000	12.500	4.125.000
-	KCL	187,00	KG	21.000	3.927.000	15.000	2.805.000	26.000	4.862.000	15.000	2.805.000	15.000	2.805.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	14.000	2.100.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	317.000	634.000	238.000	476.000	-	-
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	450.000	2.700.000	460.000	2.760.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	132.000	132.000	86.000	86.000	280.000	280.000	157.300	157.300	180.500	180.500
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	4.600.000	4.600.000
TOTAL					79.436.400		77.268.500		75.288.000		62.415.300		70.382.100

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	160.000	5.440.000	125.000	4.250.000	116.000	3.944.000	110.000	3.740.000	150.000	5.100.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	160.000	2.880.000	125.000	2.250.000	116.000	2.088.000	110.000	1.980.000	150.000	2.700.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	116.000	928.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000
-	Panen	40,00	HOK	160.000	6.400.000	125.000	5.000.000	116.000	4.640.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	12.200	67.100.000	7.000	38.500.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	23.800	9.163.000	25.000	9.625.000	22.280	8.577.800	17.000	6.545.000	22.000	8.470.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Urea	330,00	KG	18.000	5.940.000	15.000	4.950.000	9.400	3.102.000	13.200	4.356.000	13.000	4.290.000
-	SP36	330,00	KG	18.000	5.940.000	11.000	3.630.000	12.800	4.224.000	13.000	4.290.000	13.000	4.290.000
-	KCL	187,00	KG	17.600	3.291.200	17.000	3.179.000	14.400	2.692.800	14.400	2.692.800	19.000	3.553.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	700.000	1.400.000	-	-	-	-	-	-	215.000	430.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	550.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	450.000	2.700.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	202.250	202.250	170.000	170.000	169.000	169.000	150.000	150.000	120.000	120.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL					133.829.450		91.478.800		70.165.200		68.312.600		81.553.000

Satuan Biaya Intensifikasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan tanaman kakao dan pelindung	34,00	HOK	120.000	4.080.000	150.000	5.100.000	250.000	8.500.000	150.000	5.100.000	150.000	5.100.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	120.000	3.960.000	150.000	4.950.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pemupukan	18,00	HOK	120.000	2.160.000	150.000	2.700.000	250.000	4.500.000	150.000	2.700.000	150.000	2.700.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Perbaikan jalan, saluran drainase, terasering dan rorak	33,00	HOK	120.000	3.960.000	150.000	4.950.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Panen	40,00	HOK	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000	250.000	10.000.000	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	14.500	79.750.000	7.000	38.500.000	35.000	192.500.000	12.200	67.100.000	12.200	67.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	385,00	KG	26.000	10.010.000	25.000	9.625.000	23.800	9.163.000	23.800	9.163.000	24.000	9.240.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	330,00	KG	22.850	7.540.500	25.000	8.250.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000
-	SP36	330,00	KG	27.150	8.959.500	20.000	6.600.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000
-	KCL	187,00	KG	28.350	5.301.450	17.000	3.179.000	32.540	6.084.980	17.600	3.291.200	20.000	3.740.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Kieserite	150,00	KG	15.750	2.362.500	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	215.000	430.000	-	-	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	450.000	2.700.000	-	-	550.000	3.300.000	550.000	3.300.000	550.000	3.300.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	162.250	162.250	170.000	170.000	643.200	643.200	202.250	202.250	202.250	202.250
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.110.000	3.110.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL					144.686.300		105.089.000		282.084.180		132.049.450		132.575.250

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggu)	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Mengajir tanaman kakao	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Panen	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	105.000	3.465.000	120.000	3.960.000	90.000	2.970.000	100.000	3.300.000	110.000	3.630.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	16.400	6.560.000	19.000	7.600.000	15.000	6.000.000	18.000	7.200.000	13.500	5.400.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	10.500	4.200.000	13.000	5.200.000	9.000	3.600.000	12.000	4.800.000	8.346	3.338.400
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	-	-	7.000	10.780.000	2.500	3.850.000	8.000	12.320.000	3.210	4.943.400
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	5.800	31.900.000	3.000	16.500.000	3.200	17.600.000	6.018	33.099.000	3.103	17.066.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	23.000	7.889.000	16.000	5.488.000	15.000	5.145.000	14.100	4.836.300	13.500	4.630.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Urea	330,00	KG	15.000	4.950.000	10.000	3.300.000	12.000	3.960.000	16.402	5.412.660	16.000	5.280.000
-	SP36	330,00	KG	12.300	4.059.000	12.500	4.125.000	10.500	3.465.000	13.000	4.290.000	16.200	5.346.000
-	KCL	187,00	KG	12.100	2.262.700	16.000	2.992.000	22.500	4.207.500	17.340	3.242.580	17.400	3.253.800
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	14.632	2.194.800	5.000	750.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	-	-	332.000	1.328.000	200.000	800.000	200.000	800.000	-	-
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	435.000	2.610.000	435.000	2.610.000	435.000	2.610.000	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	306.500	306.500	395.000	395.000	650.000	650.000	441.438	441.438	211.571	211.571
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	2.875.000	2.875.000	2.800.000	2.800.000	2.950.000	2.950.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					80.655.200		70.145.000		64.272.500		85.032.885		65.044.595
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					78.295.200		67.745.000		61.872.500		82.632.885		62.982.995
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					71.685.700		73.325.000		62.122.500		90.152.885		64.587.995
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					77.272.500		67.606.000		60.175.000		79.313.945		58.185.295
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					74.912.500		65.206.000		57.775.000		76.913.945		56.123.695
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					70.712.500		70.786.000		58.025.000		84.433.945		57.728.695

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Mengajir tanaman kakao	4,00	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Panen	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	80.000	2.640.000	85.000	2.805.000	90.350	2.981.550	100.000	3.300.000	150.000	4.950.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	13.870	5.548.000	16.500	6.600.000	18.000	7.200.000	14.928	5.971.200	18.000	7.200.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	12.583	5.033.200	9.700	3.880.000	14.000	5.600.000	7.000	2.800.000	10.000	4.000.000
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	17.731	27.305.740	-	-	5.200	8.008.000	-	-	6.000	9.240.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	6.373	35.051.500	5.600	30.800.000	3.900	21.450.000	4.230	23.265.000	6.500	35.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	18.500	6.345.500	17.600	6.036.800	22.000	7.546.000	12.500	4.287.500	25.000	8.575.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Urea	330,00	KG	15.530	5.124.900	13.800	4.554.000	19.400	6.402.000	15.750	5.197.500	15.000	4.950.000
-	SP36	330,00	KG	9.509	3.137.970	17.300	5.709.000	21.850	7.210.500	14.750	4.867.500	17.000	5.610.000
-	KCL	187,00	KG	13.750	2.571.250	19.700	3.683.900	16.500	3.085.500	18.000	3.366.000	19.000	3.553.000
-	Kieserite	150,00	KG	15.153	2.272.950	18.500	2.775.000	13.310	1.996.500	9.500	1.425.000	12.000	1.800.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	-	-	215.000	860.000	215.000	860.000	215.000	860.000	215.000	860.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	-	-	450.000	2.700.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	453.701	453.701	189.000	189.000	105.240	105.240	112.970	112.970	200.000	200.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	-	-	3.300.000	3.300.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					73.105.101		80.594.100		75.032.190		71.045.170		99.573.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					72.590.301		77.874.100		73.432.190		67.873.970		96.373.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					94.862.841		73.994.100		75.840.190		65.073.970		101.613.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					71.006.481		75.074.000		68.270.190		64.291.670		96.925.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					70.491.681		72.354.000		66.670.190		61.120.470		93.725.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					92.764.221		68.474.000		69.078.190		58.320.470		98.965.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Mengajar tanaman kakao	4,00	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000
-	Panen	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	90.000	720.000	120.000	960.000	110.000	880.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	121.000	3.993.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	120.000	3.960.000	110.000	3.630.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	20.500	8.200.000	15.000	6.000.000	20.000	8.000.000	16.700	6.680.000	20.000	8.000.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	13.000	5.200.000	10.000	4.000.000	15.000	6.000.000	13.500	5.400.000	13.500	5.400.000
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	-	-	13.000	20.020.000	7.000	10.780.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	4.500	24.750.000	5.100	28.050.000	4.000	22.000.000	9.000	49.500.000	5.000	27.500.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	25.100	8.609.300	16.250	5.573.750	34.900	11.970.700	39.000	13.377.000	18.100	6.208.300
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000
-	Urea	330,00	KG	24.500	8.085.000	8.700	2.871.000	16.000	5.280.000	20.500	6.765.000	18.000	5.940.000
-	SP36	330,00	KG	11.750	3.877.500	7.700	2.541.000	16.200	5.346.000	20.500	6.765.000	15.500	5.115.000
-	KCL	187,00	KG	20.000	3.740.000	12.500	2.337.500	17.400	3.253.800	45.000	8.415.000	22.800	4.263.600
-	Kieserite	150,00	KG	14.500	2.175.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	14.500	2.175.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	-	-	330.000	1.320.000	217.000	868.000	-	-	-	-
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	450.000	2.700.000	473.000	2.838.000	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	220.000	220.000	105.000	105.000	200.000	200.000	180.000	180.000	149.000	149.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.100.000	3.100.000	2.950.000	2.950.000	3.615.000	3.615.000	3.235.000	3.235.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					80.939.500		72.784.500		73.645.800		111.166.000		80.761.600
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					77.939.500		70.784.500		71.645.800		109.886.000		78.161.600
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					72.739.500		86.804.500		76.425.800		104.486.000		72.761.600
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					76.475.300		72.998.750		74.126.700		104.988.000		74.041.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					73.475.300		70.998.750		72.126.700		103.708.000		71.441.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					68.275.300		87.018.750		76.906.700		98.308.000		66.041.300

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Mengajir tanaman kakao	4,00	HOK	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
-	Panen	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	150.000	4.950.000	85.000	2.805.000	110.000	3.630.000	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	23.000	9.200.000	15.000	6.000.000	13.000	5.200.000	15.000	6.000.000	15.000	6.000.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	12.500	5.000.000	10.500	4.200.000	10.000	4.000.000	10.500	4.200.000	10.500	4.200.000
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	27.500	42.350.000	1.500	2.310.000	7.000	10.780.000	3.300	5.082.000	3.000	4.620.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	6.500	35.750.000	7.350	40.425.000	5.000	27.500.000	5.000	27.500.000	4.500	24.750.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	16.000	5.488.000	15.600	5.350.800	12.000	4.116.000	23.850	8.180.550	17.000	5.831.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000
-	Urea	330,00	KG	15.500	5.115.000	13.100	4.323.000	14.500	4.785.000	17.200	5.676.000	16.000	5.280.000
-	SP36	330,00	KG	16.000	5.280.000	11.800	3.894.000	14.500	4.785.000	16.500	5.445.000	13.500	4.455.000
-	KCL	187,00	KG	26.250	4.908.750	13.100	2.449.700	20.500	3.833.500	30.000	5.610.000	26.000	4.862.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.900	1.485.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	210.000	2.100.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	-	-	-	-	600.000	2.400.000	400.000	1.600.000	600.000	2.400.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	1.030.000	6.180.000	1.081.500	6.489.000	1.030.000	6.180.000	1.030.000	6.180.000	1.030.000	6.180.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	750.000	300.000	700.000	280.000	1.400.000	560.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	128.000	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000	325.000	325.000	100.000	100.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.620.000	3.620.000	3.500.000	3.500.000	3.260.000	3.260.000	3.467.000	3.467.000	3.270.000	3.270.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					104.361.750		88.560.700		83.993.500		86.348.000		81.602.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					100.161.750		86.760.700		82.793.500		84.548.000		79.802.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					137.511.750		84.870.700		89.573.500		85.430.000		80.222.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					96.936.000		85.754.300		77.096.000		80.187.550		75.226.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					92.736.000		83.954.300		75.896.000		78.387.550		73.426.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					130.086.000		82.064.300		82.676.000		79.269.550		73.846.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
-	Mengajar tanaman kakao	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	90.000	360.000	80.000	320.000	100.000	400.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000	100.000	3.300.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000
-	Panen	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	90.000	720.000	80.000	640.000	100.000	800.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	100.000	3.300.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000	80.000	2.640.000	100.000	3.300.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	15.000	6.000.000	20.000	8.000.000	16.000	6.400.000	13.400	5.360.000	19.600	7.840.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	10.500	4.200.000	15.000	6.000.000	12.000	4.800.000	12.000	4.800.000	12.000	4.800.000
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	4.000	6.160.000	-	-	14.000	21.560.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	5.000	27.500.000	5.500	30.250.000	5.500	30.250.000	4.000	22.000.000	4.000	22.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	20.000	6.860.000	22.500	7.717.500	15.000	5.145.000	15.000	5.145.000	17.000	5.831.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000
-	Urea	330,00	KG	21.000	6.930.000	16.000	5.280.000	15.500	5.115.000	9.500	3.135.000	15.020	4.956.600
-	SP36	330,00	KG	21.000	6.930.000	13.500	4.455.000	15.000	4.950.000	10.500	3.465.000	12.500	4.125.000
-	KCL	187,00	KG	21.000	3.927.000	15.000	2.805.000	26.000	4.862.000	15.000	2.805.000	15.000	2.805.000
-	Kieserite	150,00	KG	14.000	2.100.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	-	-	-	-	317.000	1.268.000	238.000	952.000	-	-
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	450.000	2.700.000	460.000	2.760.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	981.000	392.400	700.000	280.000	880.000	352.000	680.000	272.000	800.000	320.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	132.000	132.000	86.000	86.000	280.000	280.000	157.300	157.300	180.500	180.500
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	4.600.000	4.600.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					79.436.400		78.306.000		77.957.000		63.596.300		73.377.100
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					77.636.400		76.306.000		76.357.000		63.036.300		70.337.100
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					79.596.400		70.306.000		93.117.000		58.236.300		65.537.100
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					70.899.400		75.873.500		70.565.000		61.726.300		69.711.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					69.099.400		73.873.500		68.965.000		61.166.300		66.671.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					71.059.400		67.873.500		85.725.000		56.366.300		61.871.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
-	Mengajir tanaman kakao	4,00	HOK	160.000	640.000	125.000	500.000	116.000	464.000	110.000	440.000	150.000	600.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	160.000	1.920.000	125.000	1.500.000	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000
-	Panen	20,00	HOK	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	116.000	928.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	160.000	5.280.000	125.000	4.125.000	116.000	3.828.000	110.000	3.630.000	150.000	4.950.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	29.000	11.600.000	37.000	14.800.000	23.400	9.360.000	17.500	7.000.000	26.200	10.480.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	15.000	6.000.000	32.000	12.800.000	14.500	5.800.000	14.500	5.800.000	15.000	6.000.000
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	17.500	26.950.000	-	-	-	-	300.000	462.000.000	2.500	3.850.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	12.200	67.100.000	7.000	38.500.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000	4.200	23.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	23.800	8.163.400	25.000	8.575.000	22.280	7.642.040	17.000	5.831.000	22.000	7.546.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Urea	330,00	KG	18.000	5.940.000	15.000	4.950.000	9.400	3.102.000	13.200	4.356.000	13.000	4.290.000
-	SP36	330,00	KG	18.000	5.940.000	11.000	3.630.000	12.800	4.224.000	13.000	4.290.000	13.000	4.290.000
-	KCL	187,00	KG	17.600	3.291.200	17.000	3.179.000	14.400	2.692.800	14.400	2.692.800	19.000	3.553.000
-	Kieserite	150,00	KG	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	66.500	399.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	700.000	2.800.000	-	-	-	-	-	-	215.000	860.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	550.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	450.000	2.700.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	837.000	334.800	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	202.250	202.250	170.000	170.000	169.000	169.000	150.000	150.000	120.000	120.000
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	3.235.000	3.235.000	3.175.000	3.175.000	3.415.000	3.415.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					141.106.450		99.069.800		73.111.400		70.757.600		87.143.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					135.506.450		97.069.800		69.551.400		69.557.600		82.663.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					156.456.450		84.269.800		63.751.400		525.757.600		80.513.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					136.488.650		98.284.800		73.124.640		67.639.800		84.946.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					130.888.650		96.284.800		69.564.640		66.439.800		80.466.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					151.838.650		83.484.800		63.764.640		522.639.800		78.316.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (Tebang/tebas, bongkar tunggul)	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Mengajir tanaman kakao	4,00	HOK	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Pembuatan Lubang Tanam kakao	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Penanaman kakao	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pemeliharaan (penyulaman, penggantian sambungan)	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penyambungan (Sambung Samping)	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan secara mekanis	33,00	HOK	120.000	3.960.000	150.000	4.950.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Panen	20,00	HOK	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pemeliharaan pohon pelindung	8,00	HOK	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pemeliharaan teras, jalan, saluran drainase dan rorak	33,00	HOK	120.000	3.960.000	150.000	4.950.000	250.000	8.250.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
2	Bahan												
-	Benih kakao siap tanam (grafting)	400,00	BTG	21.300	8.520.000	37.000	14.800.000	29.000	11.600.000	29.000	11.600.000	29.000	11.600.000
-	Benih kakao siap tanam (seedling)	400,00	BTG	14.500	5.800.000	32.000	12.800.000	12.500	5.000.000	12.500	5.000.000	12.500	5.000.000
-	Entres kakao (1 pohon= 2sambungan)	1.540,00	SBG	15.600	24.024.000	-	-	17.500	26.950.000	17.500	26.950.000	17.500	26.950.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.500,00	KG	14.500	79.750.000	7.000	38.500.000	35.000	192.500.000	12.200	67.100.000	12.200	67.100.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	343,00	KG	26.000	8.918.000	25.000	8.575.000	23.800	8.163.400	23.800	8.163.400	24.000	8.232.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	330,00	KG	22.850	7.540.500	25.000	8.250.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000
-	SP36	330,00	KG	27.150	8.959.500	20.000	6.600.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000	18.000	5.940.000
-	KCL	187,00	KG	28.350	5.301.450	17.000	3.179.000	32.540	6.084.980	17.600	3.291.200	20.000	3.740.000
-	Kieserite	150,00	KG	15.750	2.362.500	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000	9.500	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000

Lanjutan Satuan Biaya Rehabilitasi Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	4,00	KG/L	215.000	860.000	-	-	700.000	2.800.000	700.000	2.800.000	700.000	2.800.000
-	Fungisida kakao	6,00	KG/L	450.000	2.700.000	-	-	550.000	3.300.000	550.000	3.300.000	550.000	3.300.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	889.000	355.600	835.000	334.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Gunting pangkas	1,00	BUAH	162.250	162.250	170.000	170.000	643.200	643.200	202.250	202.250	202.250	202.250
-	Mesin pemotong rumput	1,00	UNIT	3.110.000	3.110.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					145.886.800		113.414.000		291.971.180		139.036.450		139.485.250
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					143.166.800		111.414.000		285.371.180		132.436.450		132.885.250
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Entres)					161.390.800		98.614.000		307.321.180		154.386.450		154.835.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					135.412.850		106.350.000		284.559.600		134.418.650		134.487.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					132.692.850		104.350.000		277.959.600		127.818.650		127.887.250
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Entres)					150.916.850		91.550.000		299.909.600		149.768.650		149.837.250

Satuan Biaya

Tanaman Jambu Mete



Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan/ pembabatan belukar	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pemberian pukan dan campur tanah	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman benih jambu mete	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Pemupukan anorganik	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Pemberian nematisida	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Penyiangan (bobokor)	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyemprotan gulma / alang-alang	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Pengendalian OPT Insektisida	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	33.400	3.674.000	25.000	2.750.000	16.000	1.760.000	30.000	3.300.000	21.000	2.310.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	26.250	2.887.500	17.000	1.870.000	10.000	1.100.000	10.000	1.100.000	12.000	1.320.000
-	Ajir	150,00	BTG	2.000	300.000	1.000	150.000	1.300	195.000	28.792	4.318.800	1.410	211.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	23.000	2.300.000	16.000	1.600.000	15.000	1.500.000	14.100	1.410.000	13.500	1.350.000
-	Urea	3,50	KG	15.000	52.500	10.000	35.000	12.000	42.000	16.402	57.407	16.000	56.000
-	SP36	4,50	KG	12.300	55.350	12.500	56.250	10.500	47.250	13.000	58.500	16.200	72.900
-	KCL	5,00	KG	12.100	60.500	16.000	80.000	22.500	112.500	17.340	86.700	17.400	87.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	2,00	KG/L	971.250	1.942.500	910.000	1.820.000	910.000	1.820.000	-	-	910.000	1.820.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.350.000	735.000	8.100.000	810.000	5.000.000	500.000	7.354.940	735.494	6.000.000	600.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					33.457.350		28.553.250		24.106.750		35.472.164		26.920.124
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					32.670.850		27.673.250		23.446.750		33.272.164		25.930.124
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					35.589.000		29.982.000		25.405.000		36.679.557		28.054.224
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					34.802.500		29.102.000		24.745.000		34.479.557		27.064.224

Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan/ pembabatan belukar	40,00	HOK	80.000	3.200.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	80.000	160.000	121.000	242.000	100.000	200.000	150.000	300.000	85.000	170.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pemberian pukan dan campur tanah	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penanaman benih jambu mete	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	80.000	160.000	121.000	242.000	100.000	200.000	150.000	300.000	85.000	170.000
-	Pemupukan anorganik	4,00	HOK	80.000	320.000	121.000	484.000	100.000	400.000	150.000	600.000	85.000	340.000
-	Pemberian nematisida	2,00	HOK	80.000	160.000	121.000	242.000	100.000	200.000	150.000	300.000	85.000	170.000
-	Penyiangan (bobokor)	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penyemprotan gulma / alang-alang	4,00	HOK	80.000	320.000	121.000	484.000	100.000	400.000	150.000	600.000	85.000	340.000
-	Pengendalian OPT Insektisida	4,00	HOK	80.000	320.000	121.000	484.000	100.000	400.000	150.000	600.000	85.000	340.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	20.000	2.200.000	110.000	12.100.000	23.000	2.530.000	18.000	1.980.000	16.500	1.815.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	15.000	1.650.000	18.000	1.980.000	18.000	1.980.000	10.000	1.100.000	11.000	1.210.000
-	Ajir	150,00	BTG	1.103	165.450	1.500	225.000	1.300	195.000	1.500	225.000	2.000	300.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	6.373	12.746.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	18.500	1.850.000	25.100	2.510.000	16.250	1.625.000	16.000	1.600.000	15.600	1.560.000
-	Urea	3,50	KG	15.530	54.355	24.500	85.750	8.700	30.450	15.500	54.250	13.100	45.850
-	SP36	4,50	KG	9.509	42.791	11.750	52.875	7.700	34.650	16.000	72.000	11.800	53.100
-	KCL	5,00	KG	13.750	68.750	20.000	100.000	12.500	62.500	26.250	131.250	13.100	65.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	2,00	KG/L	910.000	1.820.000	-	-	925.000	1.850.000	935.000	1.870.000	981.750	1.963.500
-	Herbisida	4,00	KG/L	152.300	609.200	154.000	616.000	160.000	640.000	140.000	560.000	157.500	630.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	800.000	320.000	900.000	360.000	700.000	280.000	750.000	300.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	1.930.500	193.050	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000	7.000.000	700.000	5.000.000	500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					29.724.426		39.122.625		29.762.600		37.997.500		32.352.950
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					29.174.426		29.002.625		29.212.600		37.117.500		31.747.950
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					31.408.530		41.394.000		31.260.000		39.340.000		33.748.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					30.858.530		31.274.000		30.710.000		38.460.000		33.143.500

Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan/ pembabatan belukar	40,00	HOK	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	90.000	180.000	80.000	160.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pemberian pukan dan campur tanah	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Penanaman benih jambu mete	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	90.000	180.000	80.000	160.000
-	Pemupukan anorganik	4,00	HOK	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	90.000	360.000	80.000	320.000
-	Pemberian nematisida	2,00	HOK	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	90.000	180.000	80.000	160.000
-	Penyiangan (bobokor)	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penyemprotan gulma / alang-alang	4,00	HOK	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	90.000	360.000	80.000	320.000
-	Pengendalian OPT Insektisida	4,00	HOK	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	90.000	360.000	80.000	320.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	15.000	1.650.000	21.000	2.310.000	13.000	1.430.000	18.000	1.980.000	28.623	3.148.530
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	10.000	1.100.000	13.000	1.430.000	10.000	1.100.000	11.000	1.210.000	6.500	715.000
-	Ajir	150,00	BTG	1.000	150.000	1.000	150.000	700	105.000	1.600	240.000	4.000	600.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	12.000	1.200.000	23.850	2.385.000	20.000	2.000.000	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000
-	Urea	3,50	KG	14.500	50.750	17.200	60.200	21.000	73.500	15.500	54.250	9.500	33.250
-	SP36	4,50	KG	14.500	65.250	16.500	74.250	21.000	94.500	15.000	67.500	10.500	47.250
-	KCL	5,00	KG	20.500	102.500	30.000	150.000	21.000	105.000	26.000	130.000	15.000	75.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	2,00	KG/L	-	-	935.000	1.870.000	-	-	925.000	1.850.000	-	-
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	292.000	1.168.000	150.000	600.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	1.400.000	560.000	981.000	392.400	880.000	352.000	680.000	272.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.800.000	780.000	13.576.000	1.357.600	9.763.000	976.300	7.523.000	752.300	6.888.000	688.800
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					28.083.500		30.864.050		27.097.700		29.639.050		24.569.830
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					27.533.500		29.984.050		26.767.700		28.869.050		22.136.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					29.065.000		32.964.600		28.824.700		30.887.300		25.914.330
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					28.515.000		32.084.600		28.494.700		30.117.300		23.480.800

Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan/ pembabatan belukar	40,00	HOK	100.000	4.000.000	160.000	6.400.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	250.000	10.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	100.000	200.000	160.000	320.000	110.000	220.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pemberian pukan dan campur tanah	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penanaman benih jambu mete	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	100.000	200.000	160.000	320.000	110.000	220.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	4,00	HOK	100.000	400.000	160.000	640.000	110.000	440.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pemberian nematisida	2,00	HOK	100.000	200.000	160.000	320.000	110.000	220.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Penyiangan (bobokor)	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penyemprotan gulma / alang-alang	4,00	HOK	100.000	400.000	160.000	640.000	110.000	440.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pengendalian OPT Insektisida	4,00	HOK	100.000	400.000	160.000	640.000	110.000	440.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	18.500	2.035.000	32.000	3.520.000	27.500	3.025.000	15.600	1.716.000	32.000	3.520.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	11.350	1.248.500	16.000	1.760.000	16.500	1.815.000	10.000	1.100.000	16.000	1.760.000
-	Ajir	150,00	BTG	1.000	150.000	3.500	525.000	1.250	187.500	3.000	450.000	3.500	525.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	35.000	70.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	17.000	1.700.000	23.800	2.380.000	17.000	1.700.000	22.000	2.200.000	23.800	2.380.000
-	Urea	3,50	KG	15.020	52.570	18.000	63.000	13.200	46.200	13.000	45.500	18.000	63.000
-	SP36	4,50	KG	12.500	56.250	18.000	81.000	13.000	58.500	13.000	58.500	18.000	81.000
-	KCL	5,00	KG	15.000	75.000	17.600	88.000	14.400	72.000	19.000	95.000	32.500	162.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	2,00	KG/L	935.000	1.870.000	950.000	1.900.000	925.000	1.850.000	925.000	1.850.000	950.000	1.900.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	280.000	1.120.000	270.500	1.082.000	161.000	644.000	140.000	560.000	270.500	1.082.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	747.000	298.800	900.000	360.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.460.000	746.000	25.000.000	2.500.000	6.000.000	600.000	25.200.000	2.520.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					27.889.820		55.527.000		29.662.000		35.255.000		111.821.700
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					27.103.320		53.767.000		28.452.000		34.639.000		110.061.700
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					29.406.000		57.675.000		31.185.300		37.256.000		113.895.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					28.619.500		55.915.000		29.975.300		36.640.000		112.135.000

Satuan Biaya Perluasan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
	- Pembukaan lahan/ pembabatan belukar	40,00	HOK	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
	- Pengajiran	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
	- Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
	- Pemberian pukan dan campur tanah	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Penanaman benih jambu mete	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
	- Penyulaman	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
	- Pemupukan anorganik	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
	- Pemberian nematisida	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
	- Penyiangan (bobokor)	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
	- Penyemprotan gulma / alang-alang	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
	- Pengendalian OPT Insektisida	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
2	Bahan						
	- Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	32.000	3.520.000	32.000	3.520.000
	- Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	16.000	1.760.000	16.000	1.760.000
	- Ajir	150,00	BTG	3.500	525.000	3.500	525.000
3	Pupuk						
	- Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
	- Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	23.800	2.380.000	24.000	2.400.000
	- Urea	3,50	KG	18.000	63.000	18.000	63.000
	- SP36	4,50	KG	18.000	81.000	18.000	81.000
	- KCL	5,00	KG	17.600	88.000	20.000	100.000
	- Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan						
	- Nematisida	2,00	KG/L	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000
	- Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
5	Alat						
	- Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
	- Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					54.347.000		54.359.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					52.587.000		52.599.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					56.495.000		56.515.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					54.735.000		54.755.000

Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan, pembongkaran pohon	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Mengajir	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Melubang	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Menanam	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan lingkaran pohon	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan organik	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	33.400	3.674.000	25.000	2.750.000	16.000	1.760.000	30.000	3.300.000	21.000	2.310.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	26.250	2.887.500	17.000	1.870.000	10.000	1.100.000	10.000	1.100.000	12.000	1.320.000
-	Ajir	100,00	BTG	2.000	200.000	1.000	100.000	1.300	130.000	28.792	2.879.200	1.410	141.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	23.000	2.300.000	16.000	1.600.000	15.000	1.500.000	14.100	1.410.000	13.500	1.350.000
-	Urea	3,50	KG	15.000	52.500	10.000	35.000	12.000	42.000	16.402	57.407	16.000	56.000
-	SP36	4,50	KG	12.300	55.350	12.500	56.250	10.500	47.250	13.000	58.500	16.200	72.900
-	KCL	5,00	KG	12.100	60.500	16.000	80.000	22.500	112.500	17.340	86.700	17.400	87.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	340.000	680.000	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.350.000	735.000	8.100.000	810.000	5.000.000	500.000	7.354.940	735.494	6.000.000	600.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					34.614.850		30.233.250		25.081.750		36.807.964		28.515.910
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					33.828.350		29.353.250		24.421.750		34.607.964		27.525.910
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					36.746.500		31.662.000		26.380.000		38.015.357		29.650.010
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					35.960.000		30.782.000		25.720.000		35.815.357		28.660.010

Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan, pembongkaran pohon	50,00	HOK	80.000	4.000.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000
-	Mengajir	5,00	HOK	80.000	400.000	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Melubang	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Menanam	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penyiangan lingkaran pohon	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan organik	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	80.000	960.000	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	20.000	2.200.000	110.000	12.100.000	23.000	2.530.000	18.000	1.980.000	16.500	1.815.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	15.000	1.650.000	18.000	1.980.000	18.000	1.980.000	10.000	1.100.000	11.000	1.210.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.103	110.300	1.500	150.000	1.300	130.000	1.500	150.000	2.000	200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	2.000,00	KG	6.373	12.746.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	18.500	1.850.000	25.100	2.510.000	16.250	1.625.000	16.000	1.600.000	15.600	1.560.000
-	Urea	3,50	KG	15.530	54.355	24.500	85.750	8.700	30.450	15.500	54.250	13.100	45.850
-	SP36	4,50	KG	9.509	42.791	11.750	52.875	7.700	34.650	16.000	72.000	11.800	53.100
-	KCL	5,00	KG	13.750	68.750	20.000	100.000	12.500	62.500	26.250	131.250	13.100	65.500
-	Pembenahan tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	331.700	663.400	302.950	605.900	280.000	560.000	105.800	211.600	210.000	420.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	152.300	609.200	154.000	616.000	160.000	640.000	140.000	560.000	157.500	630.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	800.000	320.000	900.000	360.000	700.000	280.000	750.000	300.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	1.930.500	193.050	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000	7.000.000	700.000	5.000.000	500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					30.432.676		42.557.525		30.807.600		39.864.100		32.749.450
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					29.882.676		32.437.525		30.257.600		38.984.100		32.144.450
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					32.116.780		44.828.900		32.305.000		41.206.600		34.145.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					31.566.780		34.708.900		31.755.000		40.326.600		33.540.000

Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan, pembongkaran pohon	50,00	HOK	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000
-	Mengajir	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000
-	Melubang	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Menanam	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Penyiangan lingkaran pohon	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Pemupukan organik	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	15.000	1.650.000	21.000	2.310.000	13.000	1.430.000	18.000	1.980.000	28.623	3.148.530
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	10.000	1.100.000	13.000	1.430.000	10.000	1.100.000	11.000	1.210.000	6.500	715.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	1.000	100.000	700	70.000	1.600	160.000	4.000	400.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	12.000	1.200.000	23.850	2.385.000	20.000	2.000.000	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000
-	Urea	3,50	KG	14.500	50.750	17.200	60.200	21.000	73.500	15.500	54.250	9.500	33.250
-	SP36	4,50	KG	14.500	65.250	16.500	74.250	21.000	94.500	15.000	67.500	10.500	47.250
-	KCL	5,00	KG	20.500	102.500	30.000	150.000	21.000	105.000	26.000	130.000	15.000	75.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	281.500	563.000	337.200	674.400	174.000	348.000	303.000	606.000	400.000	800.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	292.000	1.168.000	150.000	600.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	1.400.000	560.000	981.000	392.400	880.000	352.000	680.000	272.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.800.000	780.000	13.576.000	1.357.600	9.763.000	976.300	7.523.000	752.300	6.888.000	688.800
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					31.236.500		32.018.450		29.810.700		30.475.050		27.089.830
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					30.686.500		31.138.450		29.480.700		29.705.050		24.656.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					32.218.000		34.119.000		31.537.700		31.723.300		28.434.330
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					31.668.000		33.239.000		31.207.700		30.953.300		26.000.800

Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan, pembongkaran pohon	50,00	HOK	100.000	5.000.000	160.000	8.000.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000
-	Mengajir	5,00	HOK	100.000	500.000	160.000	800.000	110.000	550.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Melubang	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Menanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penyiangan lingkaran pohon	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Pemupukan organik	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	18.500	2.035.000	32.000	3.520.000	27.500	3.025.000	15.600	1.716.000	32.000	3.520.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	11.350	1.248.500	16.000	1.760.000	16.500	1.815.000	10.000	1.100.000	16.000	1.760.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	3.500	350.000	1.250	125.000	3.000	300.000	3.500	350.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	2.000,00	KG	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	35.000	70.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	17.000	1.700.000	23.800	2.380.000	17.000	1.700.000	22.000	2.200.000	23.800	2.380.000
-	Urea	3,50	KG	15.020	52.570	18.000	63.000	13.200	46.200	13.000	45.500	18.000	63.000
-	SP36	4,50	KG	12.500	56.250	18.000	81.000	13.000	58.500	13.000	58.500	18.000	81.000
-	KCL	5,00	KG	15.000	75.000	17.600	88.000	14.400	72.000	19.000	95.000	32.500	162.500
-	Pembenahan tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	252.500	505.000	756.000	1.512.000	180.000	360.000	250.000	500.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	280.000	1.120.000	270.500	1.082.000	161.000	644.000	140.000	560.000	270.500	1.082.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	747.000	298.800	900.000	360.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.460.000	746.000	25.000.000	2.500.000	6.000.000	600.000	25.200.000	2.520.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					28.874.820		58.804.000		30.749.500		37.355.000		117.258.700
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					28.088.320		57.044.000		29.539.500		36.739.000		115.498.700
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					30.391.000		60.952.000		32.272.800		39.356.000		119.332.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					29.604.500		59.192.000		31.062.800		38.740.000		117.572.000

Satuan Biaya Peremajaan Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Penebangan, pembongkaran pohon	50,00	HOK	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Mengajir	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Melubang	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Menanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan lingkaran pohon	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan organik	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
2	Bahan						
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	110,00	BTG	32.000	3.520.000	32.000	3.520.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	110,00	BTG	16.000	1.760.000	16.000	1.760.000
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikasi)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	23.800	2.380.000	24.000	2.400.000
-	Urea	3,50	KG	18.000	63.000	18.000	63.000
-	SP36	4,50	KG	18.000	81.000	18.000	81.000
-	KCL	5,00	KG	17.600	88.000	20.000	100.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Grafting)					57.384.000		57.396.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL (Seedling)					55.624.000		55.636.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Grafting)					59.532.000		59.552.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK (Seedling)					57.772.000		57.792.000

Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan	32,00	HOK	105.000	3.360.000	120.000	3.840.000	90.000	2.880.000	100.000	3.200.000	110.000	3.520.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	23.000	2.300.000	16.000	1.600.000	15.000	1.500.000	14.100	1.410.000	13.500	1.350.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Urea	60,00	KG	15.000	900.000	10.000	600.000	12.000	720.000	16.402	984.120	16.000	960.000
-	SP36	70,00	KG	12.300	861.000	12.500	875.000	10.500	735.000	13.000	910.000	16.200	1.134.000
-	KCL	80,00	KG	12.100	968.000	16.000	1.280.000	22.500	1.800.000	17.340	1.387.200	17.400	1.392.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	340.000	680.000	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	335.000	670.000	350.000	700.000	250.000	500.000	396.000	792.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
TOTAL					36.227.500		32.027.000		28.395.000		35.381.983		31.427.010

Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan	32,00	HOK	80.000	2.560.000	121.000	3.872.000	100.000	3.200.000	150.000	4.800.000	85.000	2.720.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	6.373	12.746.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	18.500	1.850.000	25.100	2.510.000	16.250	1.625.000	16.000	1.600.000	15.600	1.560.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000
-	Urea	60,00	KG	15.530	931.800	24.500	1.470.000	8.700	522.000	15.500	930.000	13.100	786.000
-	SP36	70,00	KG	9.509	665.630	11.750	822.500	7.700	539.000	16.000	1.120.000	11.800	826.000
-	KCL	80,00	KG	13.750	1.100.000	20.000	1.600.000	12.500	1.000.000	26.250	2.100.000	13.100	1.048.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	331.700	663.400	302.950	605.900	280.000	560.000	105.800	211.600	210.000	420.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	152.300	609.200	154.000	616.000	160.000	640.000	140.000	560.000	157.500	630.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	179.450	358.900	418.000	836.000	200.000	400.000	132.600	265.200	315.000	630.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	800.000	320.000	900.000	360.000	700.000	280.000	750.000	300.000
TOTAL					33.069.760		36.992.400		31.971.000		43.541.800		35.345.000

Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan	32,00	HOK	110.000	3.520.000	100.000	3.200.000	100.000	3.200.000	90.000	2.880.000	80.000	2.560.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	12.000	1.200.000	23.850	2.385.000	20.000	2.000.000	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
-	Urea	60,00	KG	14.500	870.000	17.200	1.032.000	21.000	1.260.000	15.500	930.000	9.500	570.000
-	SP36	70,00	KG	14.500	1.015.000	16.500	1.155.000	21.000	1.470.000	15.000	1.050.000	10.500	735.000
-	KCL	80,00	KG	20.500	1.640.000	30.000	2.400.000	21.000	1.680.000	26.000	2.080.000	15.000	1.200.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	281.500	563.000	337.200	674.400	174.000	348.000	303.000	606.000	400.000	800.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	292.000	1.168.000	150.000	600.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	121.500	243.000	383.000	766.000	175.000	350.000	292.000	584.000	400.000	800.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	1.400.000	560.000	981.000	392.400	880.000	352.000	680.000	272.000
TOTAL					34.006.000		36.204.400		34.321.400		33.925.000		27.902.000

Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemangkasan	32,00	HOK	100.000	3.200.000	160.000	5.120.000	110.000	3.520.000	150.000	4.800.000	250.000	8.000.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	35.000	70.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	17.000	1.700.000	23.800	2.380.000	17.000	1.700.000	22.000	2.200.000	23.800	2.380.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000
-	Urea	60,00	KG	15.020	901.200	18.000	1.080.000	13.200	792.000	13.000	780.000	18.000	1.080.000
-	SP36	70,00	KG	12.500	875.000	18.000	1.260.000	13.000	910.000	13.000	910.000	18.000	1.260.000
-	KCL	80,00	KG	15.000	1.200.000	17.600	1.408.000	14.400	1.152.000	19.000	1.520.000	32.540	2.603.200
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	252.500	505.000	756.000	1.512.000	180.000	360.000	250.000	500.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	280.000	1.120.000	270.500	1.082.000	161.000	644.000	140.000	560.000	270.500	1.082.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	365.000	730.000	757.100	1.514.200	418.000	836.000	450.000	900.000	757.100	1.514.200
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	747.000	298.800	900.000	360.000	955.000	382.000
TOTAL					31.716.200		60.644.200		32.762.800		39.680.000		120.669.400

Satuan Biaya Intensifikasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pemangkasan	32,00	HOK	150.000	4.800.000	150.000	4.800.000
-	Pemupukan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	100,00	KG	23.800	2.380.000	24.000	2.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	60,00	KG	18.000	1.080.000	18.000	1.080.000
-	SP36	70,00	KG	18.000	1.260.000	18.000	1.260.000
-	KCL	80,00	KG	17.600	1.408.000	20.000	1.600.000
3	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200
4	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL					59.174.200		59.386.200

Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran tunggul	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Pembuatan lubang tanam	7,00	HOK	105.000	735.000	120.000	840.000	90.000	630.000	100.000	700.000	110.000	770.000
-	Penanaman	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pemangkasan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	55,00	BTG	33.400	1.837.000	25.000	1.375.000	16.000	880.000	30.000	1.650.000	21.000	1.155.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	55,00	BTG	26.250	1.443.750	17.000	935.000	10.000	550.000	10.000	550.000	12.000	660.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.018	12.036.000	3.103	6.206.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	340.000	680.000	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	335.000	670.000	350.000	700.000	250.000	500.000	396.000	792.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.481.018	592.407	916.809	366.724
TOTAL (Grafting)					39.545.500		36.487.000		30.100.000		38.540.663		34.566.010
TOTAL (Seedling)					39.152.250		36.047.000		29.770.000		37.440.663		34.071.010

Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran tunggul	60,00	HOK	80.000	4.800.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000
-	Pemupukan dan pengemburan	40,00	HOK	80.000	3.200.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	80.000	160.000	121.000	242.000	100.000	200.000	150.000	300.000	85.000	170.000
-	Pembuatan lubang tanam	7,00	HOK	80.000	560.000	121.000	847.000	100.000	700.000	150.000	1.050.000	85.000	595.000
-	Penanaman	5,00	HOK	80.000	400.000	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Pemangkasan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	55,00	BTG	20.000	1.100.000	110.000	6.050.000	23.000	1.265.000	18.000	990.000	16.500	907.500
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	55,00	BTG	15.000	825.000	18.000	990.000	18.000	990.000	10.000	550.000	11.000	605.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	6.373	12.746.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000	6.500	13.000.000	7.350	14.700.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	331.700	663.400	302.950	605.900	280.000	560.000	105.800	211.600	210.000	420.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	152.300	609.200	154.000	616.000	160.000	640.000	140.000	560.000	157.500	630.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	179.450	358.900	418.000	836.000	200.000	400.000	132.600	265.200	315.000	630.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.837.075	734.830	800.000	320.000	900.000	360.000	700.000	280.000	750.000	300.000
TOTAL (Grafting)					34.582.330		44.141.900		35.750.000		48.081.800		37.302.500
TOTAL (Seedling)					34.307.330		39.081.900		35.475.000		47.641.800		37.000.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran tunggul	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	90.000	180.000	80.000	160.000
-	Pembuatan lubang tanam	7,00	HOK	110.000	770.000	100.000	700.000	100.000	700.000	90.000	630.000	80.000	560.000
-	Penanaman	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000
-	Pemangkasan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	55,00	BTG	15.000	825.000	21.000	1.155.000	13.000	715.000	18.000	990.000	28.623	1.574.265
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	55,00	BTG	10.000	550.000	13.000	715.000	10.000	550.000	11.000	605.000	6.500	357.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	281.500	563.000	337.200	674.400	174.000	348.000	303.000	606.000	400.000	800.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	292.000	1.168.000	150.000	600.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	121.500	243.000	383.000	766.000	175.000	350.000	292.000	584.000	400.000	800.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	1.400.000	560.000	981.000	392.400	880.000	352.000	680.000	272.000
TOTAL (Grafting)					36.926.000		36.587.400		34.826.400		34.935.000		30.431.265
TOTAL (Seedling)					36.651.000		36.147.400		34.661.400		34.550.000		29.214.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran tunggul	60,00	HOK	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	160.000	6.400.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	250.000	10.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	100.000	200.000	160.000	320.000	110.000	220.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	7,00	HOK	100.000	700.000	160.000	1.120.000	110.000	770.000	150.000	1.050.000	250.000	1.750.000
-	Penanaman	5,00	HOK	100.000	500.000	160.000	800.000	110.000	550.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pemangkasan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	55,00	BTG	18.500	1.017.500	32.000	1.760.000	27.500	1.512.500	15.600	858.000	32.000	1.760.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	55,00	BTG	11.350	624.250	16.000	880.000	16.500	907.500	10.000	550.000	16.000	880.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	35.000	70.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	252.500	505.000	756.000	1.512.000	180.000	360.000	250.000	500.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	280.000	1.120.000	270.500	1.082.000	161.000	644.000	140.000	560.000	270.500	1.082.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	365.000	730.000	757.100	1.514.200	418.000	836.000	450.000	900.000	757.100	1.514.200
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	800.000	320.000	955.000	382.000	747.000	298.800	900.000	360.000	955.000	382.000
TOTAL (Grafting)					34.257.500		66.196.200		36.541.300		44.428.000		130.606.200
TOTAL (Seedling)					33.864.250		65.316.200		35.936.300		44.120.000		129.726.200

Satuan Biaya Rehabilitasi Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Penebangan dan pembongkaran tunggul	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Pembuatan lubang tanam	7,00	HOK	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
-	Penanaman	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemangkasan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih jambu mete siap tanam (grafting)	55,00	BTG	32.000	1.760.000	32.000	1.760.000
-	Benih jambu mete siap tanam (seedling)	55,00	BTG	16.000	880.000	16.000	880.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL (Grafting)					64.106.200		64.106.200
TOTAL (Seedling)					63.226.200		63.226.200

Satuan Biaya

Tanaman Karet



Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	105.000	9.450.000	120.000	10.800.000	90.000	8.100.000	80.000	7.200.000	85.000	7.650.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	15.500	7.750.000	23.050	11.525.000	25.000	12.500.000	16.444	8.222.000	24.000	12.000.000
-	Ajir	500,00	BTG	2.000	1.000.000	1.000	500.000	1.300	650.000	1.103	551.500	8.800	4.400.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrik)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	23.000	4.600.000	16.000	3.200.000	15.000	3.000.000	18.500	3.700.000	17.600	3.520.000
-	Urea	75,00	KG	15.000	1.125.000	10.000	750.000	12.000	900.000	15.530	1.164.750	13.800	1.035.000
-	SP36	50,00	KG	12.300	615.000	12.500	625.000	10.500	525.000	9.509	475.450	17.300	865.000
-	KCL	12,50	KG	12.100	151.250	16.000	200.000	22.500	281.250	13.750	171.875	19.700	246.250
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000	15.153	757.650	18.500	925.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	115.500	2.310.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	152.300	609.200	180.000	720.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	335.000	670.000	350.000	700.000	179.450	358.900	418.000	836.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.350.000	735.000	8.100.000	810.000	5.000.000	500.000	1.930.500	193.050	7.560.000	756.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					52.596.750		52.787.000		48.931.250		47.975.205		58.141.450
TOTAL PUPUK MAJEMUK					55.305.500		54.412.000		50.225.000		49.863.130		59.515.200

Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	90.350	8.131.500	100.000	9.000.000	150.000	13.500.000	121.000	10.890.000	100.000	9.000.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	17.000	8.500.000	12.449	6.224.500	12.500	6.250.000	21.500	10.750.000	12.000	6.000.000
-	Ajir	500,00	BTG	600	300.000	-	-	2.000	1.000.000	1.500	750.000	1.300	650.000
3	Pupuk	-	-										
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	22.000	4.400.000	12.500	2.500.000	25.000	5.000.000	25.100	5.020.000	16.250	3.250.000
-	Urea	75,00	KG	19.400	1.455.000	15.750	1.181.250	15.000	1.125.000	24.500	1.837.500	8.700	652.500
-	SP36	50,00	KG	21.850	1.092.500	14.750	737.500	17.000	850.000	11.750	587.500	7.700	385.000
-	KCL	12,50	KG	16.500	206.250	18.000	225.000	19.000	237.500	20.000	250.000	12.500	156.250
-	Kieserite	50,00	KG	13.310	665.500	9.500	475.000	12.000	600.000	14.500	725.000	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	135.000	2.700.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	200.000	400.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000	800.000	320.000	900.000	360.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.000.000	600.000	6.073.650	607.365	6.500.000	650.000	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					60.370.240		45.336.615		67.248.500		57.126.000		47.743.750
TOTAL PUPUK MAJEMUK					62.016.490		45.692.865		70.036.000		59.471.000		49.800.000

Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	97.000	8.730.000	90.000	8.100.000	120.000	10.800.000	110.000	9.900.000	85.000	7.650.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	85.000	425.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	85.000	425.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000	85.000	2.550.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	15.000	7.500.000	23.775	11.887.500	16.000	8.000.000	17.500	8.750.000	21.000	10.500.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.400	700.000	2.000	1.000.000	900	450.000	1.100	550.000	2.000	1.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrik)	2.000,00	KG	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000	9.000	18.000.000	5.000	10.000.000	7.350	14.700.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	13.000	2.600.000	34.900	6.980.000	39.000	7.800.000	18.100	3.620.000	15.600	3.120.000
-	Urea	75,00	KG	11.500	862.500	16.000	1.200.000	20.500	1.537.500	18.000	1.350.000	13.100	982.500
-	SP36	50,00	KG	8.500	425.000	16.200	810.000	20.500	1.025.000	15.500	775.000	11.800	590.000
-	KCL	12,50	KG	19.400	242.500	17.400	217.500	45.000	562.500	22.800	285.000	13.100	163.750
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	14.500	725.000	9.500	475.000	9.900	495.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	110.000	2.200.000	155.000	3.100.000	100.000	2.000.000	130.000	2.600.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000	78.750	3.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	189.100	756.400	220.000	880.000	138.500	554.000	157.500	630.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	409.000	818.000	418.000	836.000	450.000	900.000	315.000	630.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000	750.000	300.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.547.500	654.750	6.500.000	650.000	7.750.000	775.000	8.040.000	804.000	5.000.000	500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					48.830.750		50.514.400		68.047.000		53.387.000		54.075.750
TOTAL PUPUK MAJEMUK					49.900.750		55.266.900		72.722.000		54.597.000		55.459.500

Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	110.000	9.900.000	100.000	9.000.000	80.000	7.200.000	160.000	14.400.000	125.000	11.250.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	80.000	400.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	80.000	400.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	32.500	16.250.000	35.000	17.500.000	893	446.500	42.000	21.000.000	41.350	20.675.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.000	500.000	700	350.000	4.000	2.000.000	3.500	1.750.000	3.000	1.500.000
3	Pupuk	-	-										
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	12.000	2.400.000	20.000	4.000.000	15.000	3.000.000	23.800	4.760.000	25.000	5.000.000
-	Urea	75,00	KG	14.500	1.087.500	21.000	1.575.000	9.500	712.500	18.000	1.350.000	15.000	1.125.000
-	SP36	50,00	KG	14.500	725.000	21.000	1.050.000	10.500	525.000	18.000	900.000	11.000	550.000
-	KCL	12,50	KG	20.500	256.250	21.000	262.500	15.000	187.500	17.600	220.000	17.000	212.500
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	14.000	700.000	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	111.000	2.220.000	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	174.000	696.000	150.000	600.000	270.500	1.082.000	177.000	708.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	121.500	243.000	175.000	350.000	400.000	800.000	757.100	1.514.200	415.000	830.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	981.000	392.400	680.000	272.000	955.000	382.000	837.000	334.800
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.800.000	780.000	9.763.000	976.300	6.888.000	688.800	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					58.956.750		59.642.200		40.117.300		104.761.200		80.402.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK					59.288.000		60.754.700		41.692.300		107.051.200		83.514.800

Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	116.000	10.440.000	110.000	9.900.000	150.000	13.500.000	120.000	10.800.000	150.000	13.500.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	17.800	8.900.000	12.500	6.250.000	22.800	11.400.000	22.100	11.050.000	41.350	20.675.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.150	575.000	1.250	625.000	3.000	1.500.000	2.100	1.050.000	3.500	1.750.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrik)	2.000,00	KG	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	22.280	4.456.000	17.000	3.400.000	22.000	4.400.000	26.000	5.200.000	25.000	5.000.000
-	Urea	75,00	KG	9.400	705.000	13.200	990.000	13.000	975.000	22.850	1.713.750	25.000	1.875.000
-	SP36	50,00	KG	12.800	640.000	13.000	650.000	13.000	650.000	27.150	1.357.500	20.000	1.000.000
-	KCL	12,50	KG	14.400	180.000	14.400	180.000	19.000	237.500	28.350	354.375	17.000	212.500
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000	15.750	787.500	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	95.000	1.900.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	215.000	8.600.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	178.200	712.800	161.000	644.000	140.000	560.000	200.000	800.000	175.000	700.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	450.000	900.000	300.000	600.000	400.000	800.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	835.000	334.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.619.640	661.964	6.000.000	600.000	25.200.000	2.520.000	5.600.000	560.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					51.547.364		50.888.800		65.117.500		80.458.225		86.869.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK					54.478.364		52.468.800		67.655.000		82.232.600		88.782.000

Satuan Biaya Perluasan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	13.500.000	250.000	22.500.000	150.000	13.500.000	150.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	750.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	750.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000
2	Bahan								
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	20.675.000	42.000	21.000.000	42.000	21.000.000	42.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.750.000	3.500	1.750.000	3.500	1.750.000	3.500
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	14.000.000	35.000	70.000.000	12.200	24.400.000	12.200
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	5.000.000	23.800	4.760.000	23.800	4.760.000	24.000
-	Urea	75,00	KG	1.875.000	18.000	1.350.000	18.000	1.350.000	18.000
-	SP36	50,00	KG	1.000.000	18.000	900.000	18.000	900.000	18.000
-	KCL	12,50	KG	212.500	32.540	406.750	17.600	220.000	20.000
-	Kieserite	50,00	KG	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	2.808.000	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000	140.400
-	Dekomposer	6,00	LTR	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	8.600.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750
4	Obat-Obatan								
-	Herbisida	4,00	KG/L	700.000	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000	270.500
-	Fungisida	2,00	KG/L	800.000	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200	757.100
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	334.000	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	2.500.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL				86.869.500		168.997.950		102.711.200	
TOTAL PUPUK MAJEMUK				88.782.000		171.101.200		105.001.200	

Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	105.000	9.450.000	120.000	10.800.000	90.000	8.100.000	80.000	7.200.000	85.000	7.650.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	15.500	7.750.000	23.050	11.525.000	25.000	12.500.000	16.444	8.222.000	24.000	12.000.000
-	Ajir	500,00	BTG	2.000	1.000.000	1.000	500.000	1.300	650.000	1.103	551.500	8.800	4.400.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	23.000	4.600.000	16.000	3.200.000	15.000	3.000.000	18.500	3.700.000	17.600	3.520.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000
-	Urea	75,00	KG	15.000	1.125.000	10.000	750.000	12.000	900.000	15.530	1.164.750	13.800	1.035.000
-	SP36	50,00	KG	12.300	615.000	12.500	625.000	10.500	525.000	9.509	475.450	17.300	865.000
-	KCL	12,50	KG	12.100	151.250	16.000	200.000	22.500	281.250	13.750	171.875	19.700	246.250
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000	15.153	757.650	18.500	925.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	115.500	2.310.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	152.300	609.200	180.000	720.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	335.000	670.000	350.000	700.000	179.450	358.900	418.000	836.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Trichoderma	600,00	KG	60.000	36.000.000	-	-	100.000	60.000.000	100.000	60.000.000	115.000	69.000.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.350.000	735.000	8.100.000	810.000	5.000.000	500.000	1.930.500	193.050	7.560.000	756.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					88.596.750		52.787.000		108.931.250		107.975.205		127.141.450
TOTAL PUPUK MAJEMUK					91.305.500		54.412.000		110.225.000		109.863.130		128.515.200

Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	90.350	8.131.500	100.000	9.000.000	150.000	13.500.000	121.000	10.890.000	100.000	9.000.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan lorak	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	17.000	8.500.000	12.449	6.224.500	12.500	6.250.000	21.500	10.750.000	12.000	6.000.000
-	Ajir	500,00	BTG	600	300.000	-	-	2.000	1.000.000	1.500	750.000	1.300	650.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	22.000	4.400.000	12.500	2.500.000	25.000	5.000.000	25.100	5.020.000	16.250	3.250.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000
-	Urea	75,00	KG	19.400	1.455.000	15.750	1.181.250	15.000	1.125.000	24.500	1.837.500	8.700	652.500
-	SP36	50,00	KG	21.850	1.092.500	14.750	737.500	17.000	850.000	11.750	587.500	7.700	385.000
-	KCL	12,50	KG	16.500	206.250	18.000	225.000	19.000	237.500	20.000	250.000	12.500	156.250
-	Kieserite	50,00	KG	13.310	665.500	9.500	475.000	12.000	600.000	14.500	725.000	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	135.000	2.700.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	200.000	400.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	350.000	700.000	-	-	300.000	600.000
-	Trichoderma	600,00	KG	115.000	69.000.000	-	-	-	-	-	-	115.000	69.000.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000	800.000	320.000	900.000	360.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.000.000	600.000	6.073.650	607.365	6.500.000	650.000	9.200.000	920.000	6.350.000	635.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					129.370.240		45.336.615		67.948.500		57.126.000		117.343.750
TOTAL PUPUK MAJEMUK					131.016.490		45.692.865		70.736.000		59.471.000		119.400.000

Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	97.000	8.730.000	90.000	8.100.000	120.000	10.800.000	110.000	9.900.000	85.000	7.650.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	85.000	425.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	85.000	425.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000	85.000	2.550.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	15.000	7.500.000	23.775	11.887.500	16.000	8.000.000	17.500	8.750.000	21.000	10.500.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.400	700.000	2.000	1.000.000	900	450.000	1.100	550.000	2.000	1.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	13.000	2.600.000	34.900	6.980.000	39.000	7.800.000	18.100	3.620.000	15.600	3.120.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000	9.000	18.000.000	5.000	10.000.000	7.350	14.700.000
-	Urea	75,00	KG	11.500	862.500	16.000	1.200.000	20.500	1.537.500	18.000	1.350.000	13.100	982.500
-	SP36	50,00	KG	8.500	425.000	16.200	810.000	20.500	1.025.000	15.500	775.000	11.800	590.000
-	KCL	12,50	KG	19.400	242.500	17.400	217.500	45.000	562.500	22.800	285.000	13.100	163.750
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	14.500	725.000	9.500	475.000	9.900	495.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	110.000	2.200.000	155.000	3.100.000	100.000	2.000.000	130.000	2.600.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000	78.750	3.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	189.100	756.400	220.000	880.000	138.500	554.000	157.500	630.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	409.000	818.000	418.000	836.000	450.000	900.000	315.000	630.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Trichoderma	600,00	KG	115.000	69.000.000	116.000	69.600.000	141.000	84.600.000	25.000	15.000.000	131.250	78.750.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000	750.000	300.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.547.500	654.750	6.500.000	650.000	7.750.000	775.000	8.040.000	804.000	5.000.000	500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					117.830.750		120.114.400		152.647.000		68.387.000		132.825.750
TOTAL PUPUK MAJEMUK					118.900.750		124.866.900		157.322.000		69.597.000		134.209.500

Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	110.000	9.900.000	100.000	9.000.000	80.000	7.200.000	160.000	14.400.000	125.000	11.250.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	80.000	400.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	80.000	400.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan lorak	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	32.500	16.250.000	35.000	17.500.000	893	446.500	42.000	21.000.000	41.350	20.675.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.000	500.000	700	350.000	4.000	2.000.000	3.500	1.750.000	3.000	1.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	12.000	2.400.000	20.000	4.000.000	15.000	3.000.000	23.800	4.760.000	25.000	5.000.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000
-	Urea	75,00	KG	14.500	1.087.500	21.000	1.575.000	9.500	712.500	18.000	1.350.000	15.000	1.125.000
-	SP36	50,00	KG	14.500	725.000	21.000	1.050.000	10.500	525.000	18.000	900.000	11.000	550.000
-	KCL	12,50	KG	20.500	256.250	21.000	262.500	15.000	187.500	17.600	220.000	17.000	212.500
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	14.000	700.000	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	111.000	2.220.000	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	174.000	696.000	150.000	600.000	270.500	1.082.000	177.000	708.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	121.500	243.000	175.000	350.000	400.000	800.000	757.100	1.514.200	415.000	830.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Trichoderma	600,00	KG	125.000	75.000.000	-	-	115.000	69.000.000	167.000	100.200.000	140.000	84.000.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	981.000	392.400	680.000	272.000	955.000	382.000	837.000	334.800
-	Chainsaw	0,10	UNIT	7.800.000	780.000	9.763.000	976.300	6.888.000	688.800	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					133.956.750		59.642.200		109.117.300		204.961.200		164.402.300
TOTAL PUPUK MAJEMUK					134.288.000		60.754.700		110.692.300		207.251.200		167.514.800

Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	116.000	10.440.000	110.000	9.900.000	150.000	13.500.000	120.000	10.800.000	150.000	13.500.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
-	Penyulaman dan pewiwilan	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	116.000	580.000	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan rorak	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
2	Bahan												
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	17.800	8.900.000	12.500	6.250.000	22.800	11.400.000	22.100	11.050.000	41.350	20.675.000
-	Ajir	500,00	BTG	1.150	575.000	1.250	625.000	3.000	1.500.000	2.100	1.050.000	3.500	1.750.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	22.280	4.456.000	17.000	3.400.000	22.000	4.400.000	26.000	5.200.000	25.000	5.000.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000
-	Urea	75,00	KG	9.400	705.000	13.200	990.000	13.000	975.000	22.850	1.713.750	25.000	1.875.000
-	SP36	50,00	KG	12.800	640.000	13.000	650.000	13.000	650.000	27.150	1.357.500	20.000	1.000.000
-	KCL	12,50	KG	14.400	180.000	14.400	180.000	19.000	237.500	28.350	354.375	17.000	212.500
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000	15.750	787.500	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	95.000	1.900.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	215.000	8.600.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	178.200	712.800	161.000	644.000	140.000	560.000	200.000	800.000	175.000	700.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	450.000	900.000	300.000	600.000	400.000	800.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	400.000	800.000	330.000	660.000	750.000	1.500.000	-	-	-	-
-	Trichoderma	600,00	KG	115.000	69.000.000	120.000	72.000.000	115.000	69.000.000	120.000	72.000.000	140.000	84.000.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	835.000	334.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	6.619.640	661.964	6.000.000	600.000	25.200.000	2.520.000	5.600.000	560.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					121.347.364		123.548.800		135.617.500		152.458.225		170.869.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK					124.278.364		125.128.800		138.155.000		154.232.600		172.782.000

Satuan Biaya Peremajaan Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan (penebangan-penebasan, pembersihan)	90,00	HOK	250.000	22.500.000	150.000	13.500.000	150.000	13.500.000
-	Mengajir, melubang, menanam	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Penyulaman dan pewiwillan	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	5,00	HOK	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penaungan individu	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan karet	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan piringan dan gawangan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	250.000	1.250.000	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemeliharaan jalan, teras, saluran drainase dan lorak	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
2	Bahan								
-	Benih karet siap tanam (grafting)	500,00	BTG	42.000	21.000.000	42.000	21.000.000	42.000	21.000.000
-	Ajir	500,00	BTG	3.500	1.750.000	3.500	1.750.000	3.500	1.750.000
3	Pupuk								
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	23.800	4.760.000	23.800	4.760.000	24.000	4.800.000
-	Pupuk organik (pabrikasi)	2.000,00	KG	35.000	70.000.000	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Urea	75,00	KG	18.000	1.350.000	18.000	1.350.000	18.000	1.350.000
-	SP36	50,00	KG	18.000	900.000	18.000	900.000	18.000	900.000
-	KCL	12,50	KG	32.540	406.750	17.600	220.000	20.000	250.000
-	Kieserite	50,00	KG	9.500	475.000	9.500	475.000	9.500	475.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
4	Obat-Obatan								
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-
-	Trichoderma	600,00	KG	167.000	100.200.000	167.000	100.200.000	167.000	100.200.000
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
-	Chainsaw	0,10	UNIT	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	2.500.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					269.197.950		202.911.200		202.941.200
TOTAL PUPUK MAJEMUK					271.301.200		205.201.200		205.241.200

Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
2	Bahan												
-	ZPT lateks	9,00	LTR	84.000	756.000	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.800	11.600.000	3.000	6.000.000	3.200	6.400.000	6.373	12.746.000	5.600	11.200.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	23.000	4.600.000	16.000	3.200.000	15.000	3.000.000	18.500	3.700.000	17.600	3.520.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Urea	60,00	KG	15.000	900.000	10.000	600.000	12.000	720.000	15.530	931.800	13.800	828.000
-	SP36	70,00	KG	12.300	861.000	12.500	875.000	10.500	735.000	9.509	665.630	17.300	1.211.000
-	KCL	80,00	KG	12.100	968.000	16.000	1.280.000	22.500	1.800.000	13.750	1.100.000	19.700	1.576.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	115.500	2.310.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	95.000	1.900.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	9.500	712.500	9.500	712.500	15.153	1.136.475	18.500	1.387.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	78.750	3.150.000	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000	75.000	3.000.000	126.000	5.040.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	340.000	680.000	335.000	670.000	350.000	700.000	331.700	663.400	467.000	934.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	145.500	582.000	140.000	560.000	152.300	609.200	180.000	720.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	335.000	670.000	350.000	700.000	179.450	358.900	418.000	836.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	787.500	315.000	1.150.000	460.000	1.000.000	400.000	1.837.075	734.830	1.008.000	403.200
TOTAL					43.315.500		37.619.500		35.847.500		40.616.235		42.675.700

Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
2	Bahan												
-	ZPT lateks	9,00	LTR	80.000	720.000	80.000	720.000	150.000	1.350.000	88.000	792.000	80.000	720.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrik)	2.000,00	KG	3.900	7.800.000	4.230	8.460.000	6.500	13.000.000	4.500	9.000.000	5.100	10.200.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	22.000	4.400.000	12.500	2.500.000	25.000	5.000.000	25.100	5.020.000	16.250	3.250.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Urea	60,00	KG	19.400	1.164.000	15.750	945.000	15.000	900.000	24.500	1.470.000	8.700	522.000
-	SP36	70,00	KG	21.850	1.529.500	14.750	1.032.500	17.000	1.190.000	11.750	822.500	7.700	539.000
-	KCL	80,00	KG	16.500	1.320.000	18.000	1.440.000	19.000	1.520.000	20.000	1.600.000	12.500	1.000.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	293.000	879.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	135.000	2.700.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
-	Kieserite	75,00	KG	13.310	998.250	9.500	712.500	12.000	900.000	14.500	1.087.500	9.500	712.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	429.000	17.160.000	75.000	3.000.000	200.000	8.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	200.000	400.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	350.000	700.000	-	-	300.000	600.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	600.000	240.000	650.000	260.000	800.000	320.000	900.000	360.000
TOTAL					52.266.240		37.130.500		58.021.000		44.117.900		39.928.500

Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
2	Bahan												
-	ZPT lateks	9,00	LTR	80.000	720.000	150.000	1.350.000	80.000	720.000	-	-	80.000	720.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.500	11.000.000	4.000	8.000.000	9.000	18.000.000	5.000	10.000.000	7.350	14.700.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	13.000	2.600.000	34.900	6.980.000	39.000	7.800.000	18.100	3.620.000	15.600	3.120.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	130.000	1.950.000
-	Urea	60,00	KG	11.500	690.000	16.000	960.000	20.500	1.230.000	18.000	1.080.000	13.100	786.000
-	SP36	70,00	KG	8.500	595.000	16.200	1.134.000	20.500	1.435.000	15.500	1.085.000	11.800	826.000
-	KCL	80,00	KG	19.400	1.552.000	17.400	1.392.000	45.000	3.600.000	22.800	1.824.000	13.100	1.048.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	283.000	849.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	110.000	2.200.000	155.000	3.100.000	100.000	2.000.000	130.000	2.600.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	9.500	712.500	14.500	1.087.500	9.500	712.500	9.900	742.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	78.000	3.120.000	172.000	6.880.000	83.000	3.320.000	78.750	3.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	205.000	410.000	-	-	340.000	680.000	225.565	451.130	210.000	420.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	189.100	756.400	220.000	880.000	138.500	554.000	157.500	630.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	409.000	818.000	418.000	836.000	450.000	900.000	315.000	630.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	900.000	360.000	1.350.000	540.000	715.000	286.000	1.710.000	684.000	750.000	300.000
TOTAL					38.755.500		41.162.900		63.859.500		41.580.630		42.656.000

Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	80.000	4.800.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
2	Bahan												
-	ZPT lateks	9,00	LTR	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	4.000	8.000.000	12.200	24.400.000	7.000	14.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	12.000	2.400.000	20.000	4.000.000	15.000	3.000.000	23.800	4.760.000	25.000	5.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	60,00	KG	14.500	870.000	21.000	1.260.000	9.500	570.000	18.000	1.080.000	15.000	900.000
-	SP36	70,00	KG	14.500	1.015.000	21.000	1.470.000	10.500	735.000	18.000	1.260.000	11.000	770.000
-	KCL	80,00	KG	20.500	1.640.000	21.000	1.680.000	15.000	1.200.000	17.600	1.408.000	17.000	1.360.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	111.000	2.220.000	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	14.000	1.050.000	9.500	712.500	9.500	712.500	9.500	712.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	73.000	2.920.000	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000	329.750	13.190.000	216.500	8.660.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	281.500	563.000	174.000	348.000	400.000	800.000	756.000	1.512.000	257.500	515.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	174.000	696.000	150.000	600.000	270.500	1.082.000	177.000	708.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	121.500	243.000	175.000	350.000	400.000	800.000	757.100	1.514.200	415.000	830.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	700.000	280.000	981.000	392.400	680.000	272.000	955.000	382.000	837.000	334.800
TOTAL					39.138.500		40.991.400		38.094.500		76.534.700		55.008.300

Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	ZPT lateks	9,00	LTR	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000	177.000	1.593.000	80.000	720.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	4.200	8.400.000	14.500	29.000.000	7.000	14.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	22.280	4.456.000	17.000	3.400.000	22.000	4.400.000	26.000	5.200.000	25.000	5.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
-	Urea	60,00	KG	9.400	564.000	13.200	792.000	13.000	780.000	22.850	1.371.000	25.000	1.500.000
-	SP36	70,00	KG	12.800	896.000	13.000	910.000	13.000	910.000	27.150	1.900.500	20.000	1.400.000
-	KCL	80,00	KG	14.400	1.152.000	14.400	1.152.000	19.000	1.520.000	28.350	2.268.000	17.000	1.360.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	95.000	1.900.000	140.400	2.808.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	9.500	712.500	9.500	712.500	15.750	1.181.250	9.500	712.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	75.000	3.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	148.000	5.920.000	215.000	8.600.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	347.950	695.900	180.000	360.000	250.000	500.000	490.000	980.000	256.000	512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	178.200	712.800	161.000	644.000	140.000	560.000	200.000	800.000	175.000	700.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	450.000	900.000	300.000	600.000	400.000	800.000
-	Arborisida	2,00	KG/L	400.000	800.000	330.000	660.000	750.000	1.500.000	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	729.000	291.600	747.000	298.800	900.000	360.000	889.000	355.600	835.000	334.000
TOTAL					41.276.800		42.235.300		47.212.500		69.513.850		59.002.500

Satuan Biaya Intensifikasi Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Pemupukan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Perbaikan terasering sederhana dan rorak	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan								
-	ZPT lateks	9,00	LTR	80.000	720.000	80.000	720.000	80.000	720.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrik)	2.000,00	KG	35.000	70.000.000	12.200	24.400.000	12.200	24.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	200,00	KG	23.800	4.760.000	23.800	4.760.000	24.000	4.800.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Urea	60,00	KG	18.000	1.080.000	18.000	1.080.000	18.000	1.080.000
-	SP36	70,00	KG	18.000	1.260.000	18.000	1.260.000	18.000	1.260.000
-	KCL	80,00	KG	32.540	2.603.200	17.600	1.408.000	20.000	1.600.000
-	Pupuk hayati padat	3,00	KG	270.000	810.000	270.000	810.000	270.000	810.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000	140.400	2.808.000
-	Kieserite	75,00	KG	9.500	712.500	9.500	712.500	9.500	712.500
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk organik cair (POC)	40,00	LTR	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000	329.750	13.190.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200	757.100	1.514.200
-	Arborisida	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	955.000	382.000	955.000	382.000	955.000	382.000
TOTAL					133.679.900		75.384.700		75.616.700

Satuan Biaya

Tanaman Kemiri Sunan



Satuan Biaya Penanaman Kemiri Sunan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja														
-	Pembukaan lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	120.000	240.000	110.000	220.000	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	150.000	300.000
-	Pembuatan lubang tanam	25,00	HOK	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penanaman dan penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penaungan individu	5,00	HOK	120.000	600.000	110.000	550.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penyiangan kimiawi	5,00	HOK	120.000	600.000	110.000	550.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan mekanis	20,00	HOK	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	120.000	720.000	110.000	660.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000	150.000	900.000
2	Bahan														
-	Benih kemiri sunan siap tanam	110,00	BTG	35.000	3.850.000	25.700	2.827.000	20.000	2.200.000	8.500	935.000	19.600	2.156.000	17.500	1.925.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	1.410	141.000	1.000	100.000	3.500	350.000	1.000	100.000	3.000	300.000
3	Pupuk														
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.000,00	KG	3.000	6.000.000	3.103	6.206.000	5.000	10.000.000	4.500	9.000.000	4.000	8.000.000	4.200	8.400.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	50,00	KG	16.000	800.000	13.500	675.000	12.000	600.000	17.000	850.000	17.000	850.000	22.000	1.100.000
-	Urea	100,00	KG	10.000	1.000.000	16.000	1.600.000	14.500	1.450.000	16.000	1.600.000	15.020	1.502.000	13.000	1.300.000
-	SP36	50,00	KG	12.500	625.000	16.200	810.000	14.500	725.000	13.500	675.000	12.500	625.000	13.000	650.000
-	KCL	50,00	KG	16.000	800.000	17.400	870.000	20.500	1.025.000	26.000	1.300.000	15.000	750.000	19.000	950.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000
4	Obat-Obatan														
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	423.143	846.286	281.500	563.000	250.000	500.000	252.500	505.000	250.000	500.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	150.000	600.000	165.000	660.000	280.000	1.120.000	140.000	560.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	396.000	792.000	121.500	243.000	156.600	313.200	365.000	730.000	450.000	900.000
5	Alat														
-	Knapsack sprayer	0,40	UNIT	1.150.000	460.000	916.809	366.724	700.000	280.000	800.000	320.000	800.000	320.000	900.000	360.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					34.767.000		33.499.010		35.441.000		32.813.200		32.773.000		40.295.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK					33.142.000		30.894.010		32.841.000		30.088.200		30.746.000		38.495.000

Satuan Biaya

Tanaman Tebu



Satuan Biaya Plant Cane (PC) / Tebu Tanaman Pertama Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan (Land Clearing)	100,00	HOK	120.000	12.000.000	90.000	9.000.000	100.000	10.000.000	110.000	11.000.000	85.000	8.500.000
-	Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi)	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penanaman	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	85.000	2.125.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	85.000	2.125.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
-	Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klentek)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pengairan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Panen (tebang angkut)	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	16.000	11.200.000	15.000	10.500.000	14.100	9.870.000	13.500	9.450.000	17.600	12.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	75.000	1.125.000	100.000	1.500.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	126.000	1.890.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	9.150	6.862.500	9.500	7.125.000	12.154	9.115.500	7.600	5.700.000	10.300	7.725.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	145.500	873.000	140.000	840.000	209.214	1.255.284	140.000	840.000	180.000	1.080.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286	467.000	934.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	493.666	493.666	195.000	195.000
TOTAL					121.550.500		107.335.000		127.551.184		114.559.952		119.884.000

Satuan Biaya Plant Cane (PC) / Tebu Tanaman Pertama Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan (Land Clearing)	100,00	HOK	90.350	9.035.000	100.000	10.000.000	150.000	15.000.000	121.000	12.100.000	100.000	10.000.000
-	Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi)	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klenrek)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Panen (tebang angkut)	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	350	21.000.000	500	30.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	22.000	15.400.000	12.500	8.750.000	25.000	17.500.000	25.100	17.570.000	16.250	11.375.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	429.000	6.435.000	75.000	1.125.000	200.000	3.000.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
-	Pembenhah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	18.000	13.500.000	5.192	3.894.000	12.500	9.375.000	-	-	8.700	6.525.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	165.810	994.860	140.000	840.000	150.000	900.000	154.000	924.000	160.000	960.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	214.500	214.500	195.000	195.000
TOTAL					126.946.610		111.928.500		174.725.000		129.248.400		122.080.000

Satuan Biaya Plant Cane (PC) / Tebu Tanaman Pertama Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan (Land Clearing)	100,00	HOK	90.000	9.000.000	110.000	11.000.000	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000
-	Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi)	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	90.000	2.250.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.000	2.250.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klentek)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Panen (tebang angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	400	24.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	34.900	24.430.000	12.000	8.400.000	23.850	16.695.000	20.000	14.000.000	22.500	15.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	78.000	1.170.000	73.000	1.095.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	14.000	10.500.000	12.500	9.375.000	12.500	9.375.000	17.000	12.750.000	11.000	8.250.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	189.100	1.134.600	150.000	900.000	168.000	1.008.000	174.000	1.044.000	290.000	1.740.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	-	-	281.500	563.000	337.200	674.400	174.000	348.000	290.000	580.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	180.000	180.000	-	-	205.000	205.000	205.000	205.000	220.000	220.000
TOTAL					127.904.600		128.698.000		129.832.400		129.787.000		130.480.000

Satuan Biaya Plant Cane (PC) / Tebu Tanaman Pertama Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Penyiapan Lahan (Land Clearing)	100,00	HOK	90.000	9.000.000	80.000	8.000.000	100.000	10.000.000	150.000	15.000.000
-	Pengolahan tanah s.d siap tanam dengan traktor (mekanisasi)	50,00	HOK	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	25,00	HOK	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemeliharaan (drainase,penyiangan, bumbun, gulud dan klenrek)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Panen (tebang angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	15.000	10.500.000	15.000	10.500.000	17.000	11.900.000	22.000	15.400.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	75.000	1.125.000	160.000	2.400.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Pembenh tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	15.200	11.400.000	9.500	7.125.000	10.000	7.500.000	9.500	7.125.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	6,00	KG/L	292.000	1.752.000	150.000	900.000	280.000	1.680.000	140.000	840.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	303.000	606.000	400.000	800.000	252.500	505.000	250.000	500.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	195.000	195.000	195.000	195.000	205.000	205.000	195.000	195.000
TOTAL					123.343.000		107.375.000		119.595.000		147.200.000

Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Bongkar ratoon	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	85.000	2.550.000
-	Pengolahan tanah	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	85.000	2.550.000
-	Penanaman	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	85.000	2.125.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	85.000	2.125.000
-	Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	85.000	1.020.000
-	Pengairan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	16.000	11.200.000	15.000	10.500.000	14.100	9.870.000	13.500	9.450.000	17.600	12.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	75.000	1.125.000	100.000	1.500.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	126.000	1.890.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	9.150	6.862.500	9.500	7.125.000	12.154	9.115.500	7.600	5.700.000	10.300	7.725.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	145.500	873.000	140.000	840.000	209.214	1.255.284	140.000	840.000	180.000	1.080.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286	467.000	934.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	493.666	493.666	195.000	195.000
TOTAL					110.990.500		99.415.000		118.751.184		104.879.952		112.404.000

Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Bongkar ratoon	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
-	Pengolahan tanah	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000
-	Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	12,00	HOK	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	350	21.000.000	500	30.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	22.000	15.400.000	12.500	8.750.000	25.000	17.500.000	25.100	17.570.000	16.250	11.375.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	429.000	6.435.000	75.000	1.125.000	200.000	3.000.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	18.000	13.500.000	5.192	3.894.000	12.500	9.375.000	-	-	8.700	6.525.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	165.810	994.860	140.000	840.000	150.000	900.000	154.000	924.000	160.000	960.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	214.500	214.500	195.000	195.000
TOTAL					118.995.810		103.128.500		161.525.000		118.600.400		113.280.000

Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Bongkar ratoon	30,00	HOK	90.000	2.700.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pengolahan tanah	30,00	HOK	90.000	2.700.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	90.000	2.250.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.000	2.250.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klentek)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	12,00	HOK	90.000	1.080.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	400	24.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	34.900	24.430.000	12.000	8.400.000	23.850	16.695.000	20.000	14.000.000	22.500	15.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	78.000	1.170.000	73.000	1.095.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	14.000	10.500.000	12.500	9.375.000	12.500	9.375.000	17.000	12.750.000	11.000	8.250.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	189.100	1.134.600	150.000	900.000	168.000	1.008.000	174.000	1.044.000	290.000	1.740.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	-	-	281.500	563.000	337.200	674.400	174.000	348.000	290.000	580.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	180.000	180.000	-	-	205.000	205.000	205.000	205.000	220.000	220.000
TOTAL					119.984.600		119.018.000		121.032.400		120.987.000		121.680.000

Satuan Biaya Bongkar Ratoon Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Bongkar ratoon	30,00	HOK	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pengolahan tanah	30,00	HOK	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penanaman	25,00	HOK	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemeliharaan (penyiangan, gulud dan klenlek)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	12,00	HOK	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu	60.000,00	MATA	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000	350	21.000.000
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	15.000	10.500.000	15.000	10.500.000	17.000	11.900.000	22.000	15.400.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	75.000	1.125.000	160.000	2.400.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	15.200	11.400.000	9.500	7.125.000	10.000	7.500.000	9.500	7.125.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	6,00	KG/L	292.000	1.752.000	150.000	900.000	280.000	1.680.000	140.000	840.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	303.000	606.000	400.000	800.000	252.500	505.000	250.000	500.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	195.000	195.000	195.000	195.000	205.000	205.000	195.000	195.000
TOTAL					115.423.000		100.335.000		110.795.000		134.000.000

Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Keprasan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pedot oyot dan teratain	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	85.000	2.125.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klenetek)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Pengairan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	16.000	11.200.000	15.000	10.500.000	14.100	9.870.000	13.500	9.450.000	17.600	12.320.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	75.000	1.125.000	100.000	1.500.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	126.000	1.890.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	9.150	6.862.500	9.500	7.125.000	12.154	9.115.500	7.600	5.700.000	10.300	7.725.000
3	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	145.500	873.000	140.000	840.000	209.214	1.255.284	140.000	840.000	180.000	1.080.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286	467.000	934.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	493.666	493.666	195.000	195.000
TOTAL					84.350.500		74.185.000		93.051.184		78.709.952		87.409.000

Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Keprasan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pedot oyot dan teratain	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klentek)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	22.000	15.400.000	12.500	8.750.000	25.000	17.500.000	25.100	17.570.000	16.250	11.375.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	429.000	6.435.000	75.000	1.125.000	200.000	3.000.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000	220.000	2.200.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	18.000	13.500.000	5.192	3.894.000	12.500	9.375.000	-	-	8.700	6.525.000
3	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	165.810	994.860	140.000	840.000	150.000	900.000	154.000	924.000	160.000	960.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	214.500	214.500	195.000	195.000
TOTAL					93.749.360		77.428.500		124.475.000		91.913.400		87.580.000

Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Keprasan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pedot oyot dan teratain	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.000	2.250.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klenetek)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	34.900	24.430.000	12.000	8.400.000	23.850	16.695.000	20.000	14.000.000	22.500	15.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	78.000	1.170.000	73.000	1.095.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000	75.000	1.125.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	14.000	10.500.000	12.500	9.375.000	12.500	9.375.000	17.000	12.750.000	11.000	8.250.000
3	Obat-Obatan												
-	Herbisida	6,00	KG/L	189.100	1.134.600	150.000	900.000	168.000	1.008.000	174.000	1.044.000	290.000	1.740.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	-	-	281.500	563.000	337.200	674.400	174.000	348.000	290.000	580.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	180.000	180.000	-	-	205.000	205.000	205.000	205.000	220.000	220.000
TOTAL					94.754.600		89.848.000		95.332.400		95.287.000		95.980.000

Satuan Biaya Rawat Ratoon/Keprasan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Keprasan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pedot oyot dan teratain	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemupukan	25,00	HOK	90.000	2.250.000	80.000	2.000.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun dan klentek)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Monitoring dan Pengendalian OPT	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Tebang angkut	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	15.000	10.500.000	15.000	10.500.000	17.000	11.900.000	22.000	15.400.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	15,00	LTR	75.000	1.125.000	160.000	2.400.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000
-	Silika	10,00	KG	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	ZA	750,00	KG	15.200	11.400.000	9.500	7.125.000	10.000	7.500.000	9.500	7.125.000
3	Obat-Obatan										
-	Herbisida	6,00	KG/L	292.000	1.752.000	150.000	900.000	280.000	1.680.000	140.000	840.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	303.000	606.000	400.000	800.000	252.500	505.000	250.000	500.000
-	Rodentisida	1,00	KG/L	195.000	195.000	195.000	195.000	205.000	205.000	195.000	195.000
TOTAL					90.193.000		75.575.000		85.095.000		105.950.000

Satuan Biaya

Tanaman Lada



Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pengolahan lahan dan pengaliran	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penanaman tanaman penegak	45,00	HOK	105.000	4.725.000	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000
-	Penanaman cover crop	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	105.000	5.040.000	120.000	5.760.000	90.000	4.320.000	100.000	4.800.000	110.000	5.280.000
-	Penanaman tanaman lada	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pemangkasan sulur	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pembuangan tunas tiang panjat	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	12.500	25.000.000	11.000	22.000.000	10.000	20.000.000	16.500	33.000.000	11.000	22.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000	1.300	2.600.000	28.792	57.584.000	1.410	2.820.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	7.000	14.000.000	-	-	-	-
-	Cover crop	10.000,00	STEK	1.100	11.000.000	100	1.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	5.800	116.000.000	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000
-	Dolomit	80,00	KG	1.200	96.000	6.000	480.000	3.000	240.000	14.632	1.170.560	9.873	789.840
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	220.500	220.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
-	Nematisida	40,00	KG/L	971.250	38.850.000	910.000	36.400.000	910.000	36.400.000	-	-	910.000	36.400.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	330.750	198.450	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	150.000	750.000	145.500	727.500	140.000	700.000	209.214	1.046.070	140.000	700.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	787.500	1.575.000	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618
TOTAL					269.796.950		198.267.500		186.810.000		266.822.666		181.133.458

Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman tanaman penegak	45,00	HOK	80.000	3.600.000	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000
-	Penanaman cover crop	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	80.000	3.840.000	85.000	4.080.000	90.350	4.336.800	100.000	4.800.000	150.000	7.200.000
-	Penanaman tanaman lada	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemangkasan sulur	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pembuangan tunas tiang panjat	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	12.000	24.000.000	14.300	28.600.000	8.000	16.000.000	11.000	22.000.000	12.500	25.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.103	2.206.000	8.800	17.600.000	600	1.200.000	-	-	2.000	4.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	11.750	23.500.000	5.600	11.200.000	-	-	-	-	15.000	30.000.000
-	Cover crop	10.000,00	STEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	6.373	127.460.000	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	7.627	610.160	13.800	1.104.000	2.881	230.480	12.146	971.680	7.500	600.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	180.000	180.000	220.000	220.000	204.000	204.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Nematisida	40,00	KG/L	910.000	36.400.000	-	-	925.000	37.000.000	-	-	925.000	37.000.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	300.000	180.000	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	152.300	761.500	180.000	900.000	165.810	829.050	140.000	700.000	150.000	750.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000
TOTAL					261.651.810		223.199.000		186.471.580		164.970.680		289.899.000

Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000
-	Pengolahan lahan dan pengaliran	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000
-	Penanaman tanaman penegak	45,00	HOK	121.000	5.445.000	100.000	4.500.000	97.000	4.365.000	90.000	4.050.000	120.000	5.400.000
-	Penanaman cover crop	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	121.000	5.808.000	100.000	4.800.000	97.000	4.656.000	90.000	4.320.000	120.000	5.760.000
-	Penanaman tanaman lada	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
-	Pemangkasan sulur	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pembuangan tunas tiang panjat	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	16.500	33.000.000	12.000	24.000.000	22.000	44.000.000	12.700	25.400.000	14.000	28.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.500	3.000.000	1.300	2.600.000	1.400	2.800.000	2.000	4.000.000	900	1.800.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	12.200	24.400.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	15.000	30.000.000	7.500	15.000.000
-	Cover crop	10.000,00	STEK	-	-	1.000	10.000.000	-	-	300	3.000.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.500	90.000.000	5.100	102.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000	9.000	180.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	8.900	712.000	7.000	560.000	4.000	320.000	5.400	432.000	12.000	960.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	214.500	214.500	195.000	195.000	195.000	195.000	204.000	204.000	195.000	195.000
-	Nematisida	40,00	KG/L	-	-	925.000	37.000.000	-	-	925.000	37.000.000	-	-
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	346.500	207.900	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	154.000	770.000	160.000	800.000	150.000	750.000	189.100	945.500	220.000	1.100.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000
TOTAL					211.601.400		243.759.000		219.020.000		245.380.500		292.349.000

Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000
-	Penanaman tanaman penegak	45,00	HOK	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	85.000	3.825.000	110.000	4.950.000	100.000	4.500.000
-	Penanaman cover crop	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	110.000	5.280.000	150.000	7.200.000	85.000	4.080.000	110.000	5.280.000	100.000	4.800.000
-	Penanaman tanaman lada	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
-	Pemangkasan sulur	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pembuangan tunas tiang panjat	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	15.000	30.000.000	16.800	33.600.000	9.000	18.000.000	13.500	27.000.000	16.000	32.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.100	2.200.000	1.500	3.000.000	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000	1.000	2.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	9.600	19.200.000	-	-	2.000	4.000.000	15.000	30.000.000	1.350	2.700.000
-	Cover crop	10.000,00	STEK	-	-	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000	5.000	100.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	2.350	188.000	5.000	400.000	6.300	504.000	6.500	520.000	3.500	280.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	-	-	205.000	205.000	215.250	215.250	205.000	205.000	205.000	205.000
-	Nematisida	40,00	KG/L	550.000	22.000.000	935.000	37.400.000	981.750	39.270.000	-	-	935.000	37.400.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	-	-	325.000	195.000	341.250	204.750	-	-	337.200	202.320
-	Herbisida	5,00	KG/L	138.500	692.500	140.000	700.000	157.500	787.500	150.000	750.000	168.000	840.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
TOTAL					231.720.500		296.165.000		280.396.000		220.820.000		233.977.320

Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000
-	Penanaman tanaman penegak	45,00	HOK	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	116.000	5.220.000	110.000	4.950.000
-	Penanaman cover crop	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	100.000	4.800.000	100.000	4.800.000	100.000	4.800.000	116.000	5.568.000	110.000	5.280.000
-	Penanaman tanaman lada	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	116.000	4.640.000	110.000	4.400.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
-	Pemangkasan sulur	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pembuangan tunas tiang panjat	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	116.000	580.000	110.000	550.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	13.500	27.000.000	13.000	26.000.000	14.000	28.000.000	15.500	31.000.000	17.600	35.200.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	700	1.400.000	1.000	2.000.000	1.150	2.300.000	1.250	2.500.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	11.000	22.000.000	7.000	14.000.000	-	-	5.500	11.000.000	5.000	10.000.000
-	Cover crop	10.000,00	STEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	4.500	90.000.000	5.000	100.000.000	4.000	80.000.000	4.200	84.000.000	4.200	84.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	4.000	320.000	14.000	1.120.000	6.550	524.000	5.000	400.000	2.000	160.000
-	Pembenhah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Nematisida	40,00	KG/L	935.000	37.400.000	-	-	935.000	37.400.000	925.000	37.000.000	925.000	37.000.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	325.000	195.000	325.000	195.000	325.000	195.000	315.000	189.000	315.000	189.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	165.000	825.000	174.000	870.000	280.000	1.400.000	178.200	891.000	161.000	805.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	800.000	1.600.000	729.000	1.458.000	747.000	1.494.000
TOTAL					242.095.000		200.867.000		206.679.000		229.751.000		230.563.000

Satuan Biaya Perluasan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Penanaman tanaman penegak	45,00	HOK	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000
-	Penanaman cover crop	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	150.000	7.200.000	120.000	5.760.000
-	Penanaman tanaman lada	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
-	Pemangkasan sulur	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pembuangan tunas tiang panjat	5,00	HOK	150.000	750.000	120.000	600.000
2	Bahan						
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	12.000	24.000.000	28.800	57.600.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	3.000	6.000.000	2.100	4.200.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	10.000	20.000.000	39.825	79.650.000
-	Cover crop	10.000,00	STEK	4.500	45.000.000	-	-
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	4.080	326.400	5.250	420.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan						
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	195.000	195.000	200.000	200.000
-	Nematisida	40,00	KG/L	925.000	37.000.000	35.000	1.400.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	315.000	189.000	315.000	189.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	140.000	700.000	200.000	1.000.000
5	Alat						
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000
TOTAL					293.550.400		499.231.500

Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pemangkasan tiang panjat	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyulaman tiang panjat	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	105.000	5.040.000	120.000	5.760.000	90.000	4.320.000	100.000	4.800.000	110.000	5.280.000
-	Pemupukan organik	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pemberian nematisida	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Penyulaman benih lada	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	12.500	25.000.000	11.000	22.000.000	10.000	20.000.000	16.500	33.000.000	11.000	22.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	7.000	14.000.000	7.500	15.000.000	7.000	14.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.800	116.000.000	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000
-	Dolomit	80,00	KG	1.200	96.000	6.000	480.000	3.000	240.000	14.632	1.170.560	9.873	789.840
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	220.500	220.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	330.750	198.450	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	787.500	1.575.000	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTAL					208.581.950		150.580.000		141.440.000		201.892.596		134.283.458

Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Pemangkasan tiang panjat	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyulaman tiang panjat	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	80.000	3.840.000	85.000	4.080.000	90.350	4.336.800	100.000	4.800.000	150.000	7.200.000
-	Pemupukan organik	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pemberian nematisida	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penyulaman benih lada	4,00	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	12.000	24.000.000	14.300	28.600.000	8.000	16.000.000	11.000	22.000.000	12.500	25.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	11.750	23.500.000	5.600	11.200.000	-	-	-	-	15.000	30.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	6.373	127.460.000	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	7.627	610.160	13.800	1.104.000	2.881	230.480	12.146	971.680	7.500	600.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	180.000	180.000	220.000	220.000	204.000	204.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	300.000	180.000	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL					217.244.310		199.344.000		141.750.480		157.970.680		238.699.000

Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000
-	Pemangkasan tiang panjat	25,00	HOK	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000
-	Penyulaman tiang panjat	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	121.000	5.808.000	100.000	4.800.000	97.000	4.656.000	90.000	4.320.000	120.000	5.760.000
-	Pemupukan organik	40,00	HOK	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000
-	Pemberian nematisida	8,00	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000
-	Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan	25,00	HOK	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000
-	Penyulaman benih lada	4,00	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	16.500	33.000.000	12.000	24.000.000	22.000	44.000.000	12.700	25.400.000	14.000	28.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	12.200	24.400.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	15.000	30.000.000	7.500	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	4.500	90.000.000	5.100	102.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000	9.000	180.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	8.900	712.000	7.000	560.000	4.000	320.000	5.400	432.000	12.000	960.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	214.500	214.500	195.000	195.000	195.000	195.000	204.000	204.000	195.000	195.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	346.500	207.900	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000	315.000	189.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					200.208.400		187.059.000		209.359.000		194.765.000		281.889.000

Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000
-	Pemangkasan tiang panjat	25,00	HOK	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000
-	Penyulaman tiang panjat	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	110.000	5.280.000	150.000	7.200.000	85.000	4.080.000	110.000	5.280.000	100.000	4.800.000
-	Pemupukan organik	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000
-	Pemberian nematisida	8,00	HOK	110.000	880.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000
-	Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan	25,00	HOK	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000
-	Penyulaman benih lada	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	15.000	30.000.000	16.800	33.600.000	9.000	18.000.000	13.500	27.000.000	16.000	32.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	9.600	19.200.000	-	-	2.000	4.000.000	15.000	30.000.000	1.350	2.700.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000	5.000	100.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	2.350	188.000	5.000	400.000	6.300	504.000	6.500	520.000	3.500	280.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	-	-	205.000	205.000	215.250	215.250	205.000	205.000	205.000	205.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	-	-	325.000	195.000	341.250	204.750	-	-	337.200	202.320
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					199.898.000		230.615.000		215.983.500		211.140.000		187.437.320

Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000
-	Pemangkasan tiang panjat	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000
-	Penyulaman tiang panjat	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	100.000	4.800.000	100.000	4.800.000	100.000	4.800.000	116.000	5.568.000	110.000	5.280.000
-	Pemupukan organik	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	116.000	4.640.000	110.000	4.400.000
-	Pemberian nematisida	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	116.000	928.000	110.000	880.000
-	Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000
-	Penyulaman benih lada	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	116.000	464.000	110.000	440.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	13.500	27.000.000	13.000	26.000.000	14.000	28.000.000	15.500	31.000.000	17.600	35.200.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	11.000	22.000.000	7.000	14.000.000	-	-	5.500	11.000.000	5.000	10.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.500	90.000.000	5.000	100.000.000	4.000	80.000.000	4.200	84.000.000	4.200	84.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	4.000	320.000	14.000	1.120.000	6.550	524.000	5.000	400.000	2.000	160.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	325.000	195.000	325.000	195.000	325.000	195.000	315.000	189.000	315.000	189.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	800.000	1.600.000	729.000	1.458.000	747.000	1.494.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					190.570.000		192.297.000		159.579.000		182.252.000		183.328.000

Satuan Biaya Peremajaan Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembongkaran tanaman tua / bonggol akar	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Pemangkasan tiang panjat	25,00	HOK	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyulaman tiang panjat	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
-	Pembuatan lubang tanam	48,00	HOK	150.000	7.200.000	120.000	5.760.000
-	Pemupukan organik	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pemberian nematisida	8,00	HOK	150.000	1.200.000	120.000	960.000
-	Penanaman benih lada, pengikatan sulur, naungan	25,00	HOK	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
-	Penyulaman benih lada	4,00	HOK	150.000	600.000	120.000	480.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
2	Bahan						
-	Benih lada siap tanam	2.000,00	BTG	12.000	24.000.000	28.800	57.600.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.000,00	BTG	10.000	20.000.000	39.825	79.650.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	4.080	326.400	5.250	420.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan						
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	195.000	195.000	200.000	200.000
-	Insektisida lada	0,60	KG/L	315.000	189.000	315.000	189.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					195.400.400		485.071.500

Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Pengendalian OPT	24,00	HOK	105.000	2.520.000	120.000	2.880.000	90.000	2.160.000	100.000	2.400.000	110.000	2.640.000
-	Pemangkasan sulur	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Pemangkasan tiang panjat	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.800	116.000.000	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000
-	Dolomit	80,00	KG	1.200	96.000	6.000	480.000	3.000	240.000	14.632	1.170.560	9.873	789.840
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	40,00	KG/L	971.250	38.850.000	910.000	36.400.000	910.000	36.400.000	-	-	910.000	36.400.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	330.750	165.375	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	787.500	1.575.000	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTAL					195.473.375		135.250.000		132.740.000		156.582.596		135.163.458

Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Pengendalian OPT	24,00	HOK	80.000	1.920.000	85.000	2.040.000	90.350	2.168.400	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000
-	Pemangkasan sulur	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemangkasan tiang panjat	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	6.373	127.460.000	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	7.627	610.160	13.800	1.104.000	2.881	230.480	12.146	971.680	7.500	600.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	40,00	KG/L	910.000	36.400.000	-	-	925.000	37.000.000	-	-	925.000	37.000.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	300.000	150.000	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL					196.254.310		149.007.500		151.582.630		123.644.180		202.322.500

Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	24,00	HOK	121.000	2.904.000	100.000	2.400.000	97.000	2.328.000	90.000	2.160.000	120.000	2.880.000
-	Pemangkasan sulur	25,00	HOK	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000
-	Pemangkasan tiang panjat	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.500	90.000.000	5.100	102.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000	9.000	180.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	8.900	712.000	7.000	560.000	4.000	320.000	5.400	432.000	12.000	960.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	40,00	KG/L	-	-	925.000	37.000.000	-	-	925.000	37.000.000	-	-
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	346.500	173.250	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					127.918.250		177.732.500		143.395.500		165.239.500		224.142.500

Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000
-	Pengendalian OPT	24,00	HOK	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	85.000	2.040.000	110.000	2.640.000	100.000	2.400.000
-	Pemangkasan sulur	25,00	HOK	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000
-	Pemangkasan tiang panjat	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000	5.000	100.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	2.350	188.000	5.000	400.000	6.300	504.000	6.500	520.000	3.500	280.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	40,00	KG/L	550.000	22.000.000	935.000	37.400.000	981.750	39.270.000	-	-	935.000	37.400.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	-	-	325.000	162.500	341.250	170.625	-	-	337.200	168.600
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					159.388.000		216.027.500		222.719.125		140.625.000		177.798.600

Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	116.000	4.640.000	110.000	4.400.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000
-	Pengendalian OPT	24,00	HOK	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	116.000	2.784.000	110.000	2.640.000
-	Pemangkasan sulur	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000
-	Pemangkasan tiang panjat	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	116.000	4.640.000	110.000	4.400.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.500	90.000.000	5.000	100.000.000	4.000	80.000.000	4.200	84.000.000	4.200	84.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	4.000	320.000	14.000	1.120.000	6.550	524.000	5.000	400.000	2.000	160.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	40,00	KG/L	935.000	37.400.000	-	-	935.000	37.400.000	925.000	37.000.000	925.000	37.000.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	325.000	162.500	325.000	162.500	325.000	162.500	315.000	157.500	315.000	157.500
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	800.000	1.600.000	729.000	1.458.000	747.000	1.494.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					166.632.500		139.959.500		156.641.500		162.989.500		161.591.500

Satuan Biaya Intensifikasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pemberian pupuk kandang	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	24,00	HOK	150.000	3.600.000	120.000	2.880.000
-	Pemangkasan sulur	25,00	HOK	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
-	Pemangkasan tiang panjat	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
2	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Dolomit	80,00	KG	4.080	326.400	5.250	420.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500
3	Obat-Obatan						
-	Nematisida	40,00	KG/L	925.000	37.000.000	35.000	1.400.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	315.000	157.500	315.000	157.500
4	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					170.023.900		334.470.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar	30,0	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pemangkasan tiang panjat	12,0	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pembersihan lahan	30,0	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyulaman tiang panjat	20,0	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pembuatan lubang tanam	24,0	HOK	105.000	2.520.000	120.000	2.880.000	90.000	2.160.000	100.000	2.400.000	110.000	2.640.000
-	Pemupukan organik	20,0	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemberian nematisida	4,0	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Penanaman , pengikatan sulur, naungan	12,0	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Penyulaman benih lada	2,0	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Pemupukan anorganik	10,0	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	20,0	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,0	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	15,0	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	1.000,0	BTG	12.500	12.500.000	11.000	11.000.000	10.000	10.000.000	16.500	16.500.000	11.000	11.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	1.000,0	BTG	7.000	7.000.000	7.500	7.500.000	7.000	7.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,0	KG	5.800	58.000.000	3.000	30.000.000	3.200	32.000.000	6.018	60.180.000	3.103	31.030.000
-	Dolomit	40,0	KG	1.200	48.000	6.000	240.000	3.000	120.000	14.632	585.280	9.873	394.920
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida lada	0,5	KG/L	330.750	165.375	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000
-	Fungisida lada	1,0	KG/L	220.500	220.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,0	UNIT	787.500	1.575.000	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618
-	Bahan pagar	1,0	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTAL					120.395.875		89.690.000		83.200.000		114.497.316		80.718.538

Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar	30,0	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemangkasan tiang panjat	12,0	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pembersihan lahan	30,0	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyulaman tiang panjat	20,0	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	24,0	HOK	80.000	1.920.000	85.000	2.040.000	90.350	2.168.400	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000
-	Pemupukan organik	20,0	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemberian nematisida	4,0	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Penanaman , pengikatan sulur, naungan	12,0	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Penyulaman benih lada	2,0	HOK	80.000	160.000	85.000	170.000	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000
-	Pemupukan anorganik	10,0	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan	20,0	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,0	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	15,0	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	1.000,0	BTG	12.000	12.000.000	14.300	14.300.000	8.000	8.000.000	11.000	11.000.000	12.500	12.500.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	1.000,0	BTG	11.750	11.750.000	5.600	5.600.000	-	-	-	-	15.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,0	KG	6.373	63.730.000	5.600	56.000.000	3.900	39.000.000	4.230	42.300.000	6.500	65.000.000
-	Dolomit	40,0	KG	7.627	305.080	13.800	552.000	2.881	115.240	12.146	485.840	7.500	300.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida lada	0,5	KG/L	300.000	150.000	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Fungisida lada	1,0	KG/L	180.000	180.000	220.000	220.000	204.000	204.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,0	UNIT	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000
-	Bahan pagar	1,0	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL					121.349.230		114.275.500		85.478.390		94.053.340		130.717.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar	30,0	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000
-	Pemangkasan tiang panjat	12,0	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000
-	Pembersihan lahan	30,0	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000
-	Penyulaman tiang panjat	20,0	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	24,0	HOK	121.000	2.904.000	100.000	2.400.000	97.000	2.328.000	90.000	2.160.000	120.000	2.880.000
-	Pemupukan organik	20,0	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pemberian nematisida	4,0	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000
-	Penanaman , pengikatan sulur, naungan	12,0	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000
-	Penyulaman benih lada	2,0	HOK	121.000	242.000	100.000	200.000	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000
-	Pemupukan anorganik	10,0	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	20,0	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,0	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	15,0	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	1.000,0	BTG	16.500	16.500.000	12.000	12.000.000	22.000	22.000.000	12.700	12.700.000	14.000	14.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	1.000,0	BTG	12.200	12.200.000	5.000	5.000.000	5.000	5.000.000	15.000	15.000.000	7.500	7.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,0	KG	4.500	45.000.000	5.100	51.000.000	5.500	55.000.000	4.000	40.000.000	9.000	90.000.000
-	Dolomit	40,0	KG	8.900	356.000	7.000	280.000	4.000	160.000	5.400	216.000	12.000	480.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	71.500	429.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida lada	0,5	KG/L	346.500	173.250	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Fungisida lada	1,0	KG/L	214.500	214.500	195.000	195.000	195.000	195.000	204.000	204.000	195.000	195.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,0	UNIT	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000
-	Bahan pagar	1,0	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					113.896.750		108.647.500		117.370.500		117.727.500		157.757.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar	30,0	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000
-	Pemangkasan tiang panjat	12,0	HOK	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000
-	Pembersihan lahan	30,0	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000
-	Penyulaman tiang panjat	20,0	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	24,0	HOK	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	85.000	2.040.000	110.000	2.640.000	100.000	2.400.000
-	Pemupukan organik	20,0	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pemberian nematisida	4,0	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000
-	Penanaman , pengikatan sulur, naungan	12,0	HOK	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000
-	Penyulaman benih lada	2,0	HOK	110.000	220.000	150.000	300.000	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000
-	Pemupukan anorganik	10,0	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Penyiangan	20,0	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,0	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	15,0	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	1.000,0	BTG	15.000	15.000.000	16.800	16.800.000	9.000	9.000.000	13.500	13.500.000	16.000	16.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	1.000,0	BTG	9.600	9.600.000	-	-	2.000	2.000.000	15.000	15.000.000	1.350	1.350.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,0	KG	5.000	50.000.000	6.500	65.000.000	7.350	73.500.000	5.000	50.000.000	5.000	50.000.000
-	Dolomit	40,0	KG	2.350	94.000	5.000	200.000	6.300	252.000	6.500	260.000	3.500	140.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida lada	0,5	KG/L	-	-	325.000	162.500	341.250	170.625	-	-	337.200	168.600
-	Fungisida lada	1,0	KG/L	-	-	205.000	205.000	215.250	215.250	205.000	205.000	205.000	205.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,0	UNIT	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
-	Bahan pagar	1,0	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					114.094.000		133.432.500		122.612.375		121.270.000		109.813.600

Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar	30,0	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000
-	Pemangkasan tiang panjat	12,0	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000
-	Pembersihan lahan	30,0	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000
-	Penyulaman tiang panjat	20,0	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pembuatan lubang tanam	24,0	HOK	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	116.000	2.784.000	110.000	2.640.000
-	Pemupukan organik	20,0	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pemberian nematisida	4,0	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	116.000	464.000	110.000	440.000
-	Penanaman , pengikatan sulur, naungan	12,0	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000
-	Penyulaman benih lada	2,0	HOK	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	116.000	232.000	110.000	220.000
-	Pemupukan anorganik	10,0	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	20,0	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,0	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	15,0	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih lada siap tanam	1.000,0	BTG	13.500	13.500.000	13.000	13.000.000	14.000	14.000.000	15.500	15.500.000	17.600	17.600.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	1.000,0	BTG	11.000	11.000.000	7.000	7.000.000	-	-	5.500	5.500.000	5.000	5.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	10.000,0	KG	4.500	45.000.000	5.000	50.000.000	4.000	40.000.000	4.200	42.000.000	4.200	42.000.000
-	Dolomit	40,0	KG	4.000	160.000	14.000	560.000	6.550	262.000	5.000	200.000	2.000	80.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida lada	0,5	KG/L	325.000	162.500	325.000	162.500	325.000	162.500	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Fungisida lada	1,0	KG/L	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,0	UNIT	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	800.000	1.600.000	729.000	1.458.000	747.000	1.494.000
-	Bahan pagar	1,0	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					110.777.500		111.604.500		95.184.500		107.304.500		107.506.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembongkaran tanaman rusak / bonggol akar	30,0	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Pemangkasan tiang panjat	12,0	HOK	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
-	Pembersihan lahan	30,0	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyulaman tiang panjat	20,0	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	24,0	HOK	150.000	3.600.000	120.000	2.880.000
-	Pemupukan organik	20,0	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pemberian nematisida	4,0	HOK	150.000	600.000	120.000	480.000
-	Penanaman , pengikatan sulur, naungan	12,0	HOK	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
-	Penyulaman benih lada	2,0	HOK	150.000	300.000	120.000	240.000
-	Pemupukan anorganik	10,0	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	20,0	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pemeliharaan drainase dan guludan	20,0	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	15,0	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
2	Bahan						
-	Benih lada siap tanam	1.000,0	BTG	12.000	12.000.000	28.800	28.800.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	1.000,0	BTG	10.000	10.000.000	39.825	39.825.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikasi)	10.000,0	KG	4.200	42.000.000	14.500	145.000.000
-	Dolomit	40,0	KG	4.080	163.200	5.250	210.000
-	Pembenah tanah	15,0	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,0	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida lada	0,5	KG/L	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Fungisida lada	1,0	KG/L	195.000	195.000	200.000	200.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,0	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000
-	Bahan pagar	1,0	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL					116.055.700		259.085.000

Satuan Biaya

Tanaman Pala



Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	110.000	220.000	80.000	160.000	85.000	170.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penanaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	120.000	720.000	90.000	540.000	110.000	660.000	80.000	480.000	85.000	510.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	110.000	440.000	80.000	320.000	85.000	340.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	110.000	880.000	80.000	640.000	85.000	680.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	32.000	4.576.000	22.000	3.146.000	25.000	3.575.000	33.600	4.804.800	33.600	4.804.800
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	25.000	3.575.000	15.000	2.145.000	15.000	2.145.000	15.750	2.252.250	16.000	2.288.000
-	Ajir	143,00	BTG	1.000	143.000	1.300	185.900	1.410	201.630	1.103	157.729	8.800	1.258.400
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	6.350	908.050	2.500	357.500	-	-	11.750	1.680.250	5.000	715.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	3.000	2.145.000	3.200	2.288.000	3.103	2.218.645	6.373	4.556.695	5.600	4.004.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	100.000	900.000	75.000	675.000	75.000	675.000	126.000	1.134.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	16.000	22.880	15.000	21.450	13.500	19.305	18.500	26.455	17.600	25.168
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	335.000	676.700	350.000	707.000	423.143	854.749	331.700	670.034	467.000	943.340
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000
TOTAL (Grafting)					28.486.630		22.895.850		25.167.947		28.285.113		27.340.708
TOTAL (Seedling)					27.485.630		21.894.850		23.737.947		25.732.563		24.823.908

Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000	121.000	242.000	100.000	200.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000	100.000	800.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	36.000	5.148.000	35.000	5.005.000	35.000	5.005.000	32.000	4.576.000	40.000	5.720.000
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	17.300	2.473.900	17.500	2.502.500	20.000	2.860.000	15.000	2.145.000	19.000	2.717.000
-	Ajir	143,00	BTG	600	85.800	-	-	2.000	286.000	1.500	214.500	1.300	185.900
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	5.850	836.550	-	-	8.000	1.144.000	8.800	1.258.400	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	3.900	2.788.500	4.230	3.024.450	6.500	4.647.500	4.500	3.217.500	5.100	3.646.500
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	429.000	3.861.000	75.000	675.000	200.000	1.800.000	85.000	765.000	110.000	990.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	22.000	31.460	12.500	17.875	25.000	35.750	25.100	35.893	16.250	23.238
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	240.000	484.800	329.750	666.095	295.000	595.900	302.950	611.959	280.000	565.600
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
TOTAL (Grafting)					27.744.860		24.903.420		35.979.150		29.258.252		27.246.238
TOTAL (Seedling)					25.070.760		22.400.920		33.834.150		26.827.252		24.243.238

Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000	110.000	220.000	150.000	300.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	150.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	36.500	5.219.500	35.000	5.005.000	40.800	5.834.400	-	-	35.000	5.005.000
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	32.000	4.576.000	21.000	3.003.000	19.400	2.774.200	28.500	4.075.500	17.500	2.502.500
-	Ajir	143,00	BTG	1.400	200.200	2.000	286.000	900	128.700	1.100	157.300	1.500	214.500
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	8.500	1.215.500	7.500	1.072.500	7.500	1.072.500	-	-	3.500	500.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	5.500	3.932.500	4.000	2.860.000	9.000	6.435.000	5.000	3.575.000	6.500	4.647.500
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	78.000	702.000	172.000	1.548.000	83.000	747.000	90.000	810.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	13.000	18.590	34.900	49.907	39.000	55.770	18.100	25.883	16.000	22.880
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	205.000	414.100	-	-	340.000	686.800	225.565	455.641	105.800	213.716
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000
TOTAL (Grafting)					27.415.390		25.965.407		34.906.170		24.020.824		33.379.096
TOTAL (Seedling)					26.771.890		23.963.407		31.845.970		28.096.324		30.876.596

Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	85.000	680.000	110.000	880.000	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	33.000	4.719.000	16.500	2.359.500	32.000	4.576.000	40.000	5.720.000	29.500	4.218.500
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	16.000	2.288.000	15.000	2.145.000	21.000	3.003.000	25.000	3.575.000	15.000	2.145.000
-	Ajir	143,00	BTG	2.000	286.000	1.000	143.000	1.000	143.000	3.500	500.500	700	100.100
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	2.000	286.000	15.000	2.145.000	5.150	736.450	11.000	1.573.000	7.000	1.001.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	7.350	5.255.250	5.000	3.575.000	5.000	3.575.000	4.500	3.217.500	5.000	3.575.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	78.750	708.750	73.000	657.000	75.000	675.000	93.000	837.000	75.000	675.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	15.600	22.308	12.000	17.160	23.850	34.106	17.000	24.310	20.000	28.600
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	210.000	424.200	281.500	568.630	337.200	681.144	250.000	505.000	174.000	351.480
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000
TOTAL (Grafting)					26.186.008		26.430.290		27.970.700		28.727.310		26.226.680
TOTAL (Seedling)					23.755.008		26.215.790		26.397.700		26.582.310		24.153.180

Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	85.000	5.100.000	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	100.000	200.000	85.000	170.000	100.000	200.000	160.000	320.000	125.000	250.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penanaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	100.000	600.000	85.000	510.000	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	100.000	400.000	85.000	340.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	100.000	800.000	85.000	680.000	100.000	800.000	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	38.000	5.434.000	37.800	5.405.400	42.000	6.006.000	37.950	5.426.850	54.600	7.807.800
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	20.000	2.860.000	17.000	2.431.000	20.000	2.860.000	32.250	4.611.750	29.500	4.218.500
-	Ajir	143,00	BTG	500	71.500	3.000	429.000	1.000	143.000	3.500	500.500	3.000	429.000
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	34.500	4.933.500	-	-	3.500	500.500	7.000	1.001.000	4.000	572.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	5.500	3.932.500	5.500	3.932.500	4.000	2.860.000	12.200	8.723.000	7.000	5.005.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	109.250	983.250	150.000	1.350.000	329.750	2.967.750	216.500	1.948.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	22.500	32.175	18.040	25.797	17.000	24.310	23.800	34.034	25.000	35.750
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	290.000	585.800	144.000	290.880	252.500	510.050	756.000	1.527.120	257.500	520.150
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.725.000	3.450.000	800.000	1.600.000	955.000	1.910.000	837.000	1.674.000
TOTAL (Grafting)					31.379.475		26.956.827		27.548.860		44.586.254		36.122.200
TOTAL (Seedling)					28.805.475		23.982.427		24.402.860		43.771.154		32.532.900

Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	116.000	6.960.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	116.000	232.000	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	116.000	696.000	150.000	900.000	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	116.000	464.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	116.000	928.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	41.000	5.863.000	41.000	5.863.000	33.600	4.804.800	54.600	7.807.800	37.950	5.426.850
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	19.500	2.788.500	19.500	2.788.500	16.000	2.288.000	29.500	4.218.500	32.250	4.611.750
-	Ajir	143,00	BTG	1.150	164.450	3.000	429.000	2.100	300.300	3.500	500.500	3.500	500.500
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	7.800	1.115.400	15.000	2.145.000	16.800	2.402.400	6.000	858.000	7.000	1.001.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	4.200	3.003.000	4.200	3.003.000	14.500	10.367.500	7.000	5.005.000	35.000	25.025.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	100.000	900.000	148.000	1.332.000	215.000	1.935.000	329.750	2.967.750
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	22.280	31.860	22.000	31.460	26.000	37.180	25.000	35.750	23.800	34.034
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	347.950	702.859	250.000	505.000	490.000	989.800	256.000	517.120	756.000	1.527.120
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	729.000	1.458.000	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000	955.000	1.910.000
TOTAL (Grafting)					29.403.569		35.316.460		38.846.480		39.575.170		72.138.254
TOTAL (Seedling)					26.329.069		32.241.960		36.329.680		35.985.870		71.323.154

Satuan Biaya Perluasan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan Lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam pohon pelindung	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Penanaman pohon pelindung	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
2	Bahan						
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	37.950	5.426.850	37.950	5.426.850
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	32.250	4.611.750	32.250	4.611.750
-	Ajir	143,00	BTG	3.500	500.500	3.500	500.500
-	Pohon pelindung	143,00	BTG	7.000	1.001.000	7.000	1.001.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	12.200	8.723.000	12.200	8.723.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	329.750	2.967.750	329.750	2.967.750
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	23.800	34.034	24.000	34.320
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,02	KG/L	756.000	1.527.120	756.000	1.527.120
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000
TOTAL (Grafting)					43.336.254		43.336.540
TOTAL (Seedling)					42.521.154		42.521.440

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	110.000	440.000	80.000	320.000	85.000	340.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	120.000	720.000	90.000	540.000	110.000	660.000	80.000	480.000	85.000	510.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Penanaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	110.000	220.000	80.000	160.000	85.000	170.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	32.000	4.576.000	22.000	3.146.000	25.000	3.575.000	33.600	4.804.800	33.600	4.804.800
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	25.000	3.575.000	15.000	2.145.000	15.000	2.145.000	15.750	2.252.250	16.000	2.288.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	1.300	130.000	1.410	141.000	1.103	110.300	8.800	880.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	3.000	2.145.000	3.200	2.288.000	3.103	2.218.645	6.373	4.556.695	5.600	4.004.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	100.000	900.000	75.000	675.000	75.000	675.000	126.000	1.134.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	16.000	22.880	15.000	21.450	13.500	19.305	18.500	26.455	17.600	25.168
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	335.000	676.700	350.000	707.000	423.143	854.749	331.700	670.034	467.000	943.340
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000
TOTAL (Grafting)					29.575.580		24.012.450		26.977.317		27.917.434		27.692.308
TOTAL (Seedling)					28.574.580		23.011.450		25.547.317		25.364.884		25.175.508

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000	121.000	242.000	100.000	200.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	36.000	5.148.000	35.000	5.005.000	35.000	5.005.000	32.000	4.576.000	40.000	5.720.000
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	17.300	2.473.900	17.500	2.502.500	20.000	2.860.000	15.000	2.145.000	19.000	2.717.000
-	Ajir	100,00	BTG	600	60.000	-	-	2.000	200.000	1.500	150.000	1.300	130.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	3.900	2.788.500	4.230	3.024.450	6.500	4.647.500	4.500	3.217.500	5.100	3.646.500
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	429.000	3.861.000	75.000	675.000	200.000	1.800.000	85.000	765.000	110.000	990.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	22.000	31.460	12.500	17.875	25.000	35.750	25.100	35.893	16.250	23.238
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	240.000	484.800	329.750	666.095	295.000	595.900	302.950	611.959	280.000	565.600
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
TOTAL (Grafting)					28.418.460		26.603.420		37.299.150		29.992.352		28.890.338
TOTAL (Seedling)					25.744.360		24.100.920		35.154.150		27.561.352		25.887.338

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	150.000	600.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Penanaman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000	110.000	220.000	150.000	300.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	36.500	5.219.500	35.000	5.005.000	40.800	5.834.400	-	-	35.000	5.005.000
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	32.000	4.576.000	21.000	3.003.000	19.400	2.774.200	28.500	4.075.500	17.500	2.502.500
-	Ajir	100,00	BTG	1.400	140.000	2.000	200.000	900	90.000	1.100	110.000	1.500	150.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	5.500	3.932.500	4.000	2.860.000	9.000	6.435.000	5.000	3.575.000	6.500	4.647.500
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	78.000	702.000	172.000	1.548.000	83.000	747.000	90.000	810.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	13.000	18.590	34.900	49.907	39.000	55.770	18.100	25.883	16.000	22.880
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	205.000	414.100	-	-	340.000	686.800	225.565	455.641	105.800	213.716
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000
TOTAL (Grafting)					27.788.690		26.336.907		35.834.970		25.843.524		35.364.096
TOTAL (Seedling)					27.145.190		24.334.907		32.774.770		29.919.024		32.861.596

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	33.000	4.719.000	16.500	2.359.500	32.000	4.576.000	40.000	5.720.000	29.500	4.218.500
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	16.000	2.288.000	15.000	2.145.000	21.000	3.003.000	25.000	3.575.000	15.000	2.145.000
-	Ajir	100,00	BTG	2.000	200.000	1.000	100.000	1.000	100.000	3.500	350.000	700	70.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	7.350	5.255.250	5.000	3.575.000	5.000	3.575.000	4.500	3.217.500	5.000	3.575.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	78.750	708.750	73.000	657.000	75.000	675.000	93.000	837.000	75.000	675.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	15.600	22.308	12.000	17.160	23.850	34.106	17.000	24.310	20.000	28.600
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	210.000	424.200	281.500	568.630	337.200	681.144	250.000	505.000	174.000	351.480
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000
TOTAL (Grafting)					27.259.008		26.112.290		28.891.250		28.703.810		26.895.580
TOTAL (Seedling)					24.828.008		25.897.790		27.318.250		26.558.810		24.822.080

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	100.000	400.000	85.000	340.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	100.000	600.000	85.000	510.000	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Penanaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	100.000	200.000	85.000	170.000	100.000	200.000	160.000	320.000	125.000	250.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	100.000	6.000.000	85.000	5.100.000	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	38.000	5.434.000	37.800	5.405.400	42.000	6.006.000	37.950	5.426.850	54.600	7.807.800
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	20.000	2.860.000	17.000	2.431.000	20.000	2.860.000	32.250	4.611.750	29.500	4.218.500
-	Ajir	100,00	BTG	500	50.000	3.000	300.000	1.000	100.000	3.500	350.000	3.000	300.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	5.500	3.932.500	5.500	3.932.500	4.000	2.860.000	12.200	8.723.000	7.000	5.005.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	109.250	983.250	150.000	1.350.000	329.750	2.967.750	216.500	1.948.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	22.500	32.175	18.040	25.797	17.000	24.310	23.800	34.034	25.000	35.750
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	290.000	585.800	144.000	290.880	252.500	510.050	756.000	1.527.120	257.500	520.150
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.725.000	3.450.000	800.000	1.600.000	955.000	1.910.000	837.000	1.674.000
TOTAL (Grafting)					28.124.475		28.272.827		28.705.360		46.154.754		37.546.200
TOTAL (Seedling)					25.550.475		25.298.427		25.559.360		45.339.654		33.956.900

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	116.000	464.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	116.000	696.000	150.000	900.000	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Penanaman	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	116.000	232.000	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	116.000	3.480.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	116.000	6.960.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	41.000	5.863.000	41.000	5.863.000	33.600	4.804.800	54.600	7.807.800	37.950	5.426.850
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	19.500	2.788.500	19.500	2.788.500	16.000	2.288.000	29.500	4.218.500	32.250	4.611.750
-	Ajir	100,00	BTG	1.150	115.000	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	4.200	3.003.000	4.200	3.003.000	14.500	10.367.500	7.000	5.005.000	35.000	25.025.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	100.000	900.000	148.000	1.332.000	215.000	1.935.000	329.750	2.967.750
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	22.280	31.860	22.000	31.460	26.000	37.180	25.000	35.750	23.800	34.034
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,02	KG/L	347.950	702.859	250.000	505.000	490.000	989.800	256.000	517.120	756.000	1.527.120
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	729.000	1.458.000	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000	955.000	1.910.000
TOTAL (Grafting)					30.210.719		35.592.460		38.393.780		41.116.670		75.236.754
TOTAL (Seedling)					27.136.219		32.517.960		35.876.980		37.527.370		74.421.654

Satuan Biaya Peremajaan Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pengendalian hama penyakit	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Pemupukan anorganik	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemberian naungan	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Pembersihan lahan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
2	Bahan						
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	143,00	BTG	37.950	5.426.850	37.950	5.426.850
-	Benih pala dari biji	143,00	BTG	32.250	4.611.750	32.250	4.611.750
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	715,00	KG	12.200	8.723.000	12.200	8.723.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	329.750	2.967.750	329.750	2.967.750
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,43	KG	23.800	34.034	24.000	34.320
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,02	KG/L	756.000	1.527.120	756.000	1.527.120
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000
TOTAL (Grafting)					44.734.754		44.735.040
TOTAL (Seedling)					43.919.654		43.919.940

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan dan penggemburan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	16.000	22.400	15.000	21.000	13.500	18.900	18.500	25.900	17.600	24.640
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	3.000	3.600.000	3.200	3.840.000	3.103	3.723.600	6.373	7.647.600	5.600	6.720.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	100.000	900.000	75.000	675.000	75.000	675.000	126.000	1.134.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	423.143	846.286	331.700	663.400	467.000	934.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000
TOTAL					18.307.400		16.251.000		17.387.404		20.726.050		19.018.640

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan dan penggemburan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	22.000	30.800	12.500	17.500	25.000	35.000	25.100	35.140	16.250	22.750
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	3.900	4.680.000	4.230	5.076.000	6.500	7.800.000	4.500	5.400.000	5.100	6.120.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	429.000	3.861.000	75.000	675.000	200.000	1.800.000	85.000	765.000	110.000	990.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
TOTAL					19.043.050		16.943.000		25.190.000		19.335.040		18.807.750

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	13.000	18.200	34.900	48.860	39.000	54.600	18.100	25.340	16.000	22.400
-	Pupuk organik (pabrian)	1.200,00	KG	5.500	6.600.000	4.000	4.800.000	9.000	10.800.000	5.000	6.000.000	6.500	7.800.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	78.000	702.000	172.000	1.548.000	83.000	747.000	90.000	810.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	205.000	410.000	-	-	340.000	680.000	225.565	451.130	105.800	211.600
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000
TOTAL					18.593.200		17.040.860		26.227.600		20.783.470		23.309.000

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan dan penggemburan	20,00	HOK	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	15.600	21.840	12.000	16.800	23.850	33.390	17.000	23.800	20.000	28.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	7.350	8.820.000	5.000	6.000.000	5.000	6.000.000	4.500	5.400.000	5.000	6.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	78.750	708.750	73.000	657.000	75.000	675.000	93.000	837.000	75.000	675.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	210.000	420.000	281.500	563.000	337.200	674.400	250.000	500.000	174.000	348.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000
TOTAL					20.205.090		18.701.800		19.932.790		18.110.800		18.328.000

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	85.000	3.400.000	100.000	4.000.000	160.000	6.400.000	125.000	5.000.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	22.500	31.500	18.040	25.256	17.000	23.800	23.800	33.320	25.000	35.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	5.500	6.600.000	5.500	6.600.000	4.000	4.800.000	12.200	14.640.000	7.000	8.400.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	109.250	983.250	150.000	1.350.000	329.750	2.967.750	216.500	1.948.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	290.000	580.000	144.000	288.000	252.500	505.000	756.000	1.512.000	257.500	515.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.725.000	3.450.000	800.000	1.600.000	955.000	1.910.000	837.000	1.674.000
TOTAL					18.601.500		19.536.506		17.833.800		35.559.070		24.452.500

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	116.000	4.640.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000	250.000	10.000.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
2	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	22.280	31.192	22.000	30.800	26.000	36.400	25.000	35.000	23.800	33.320
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	4.200	5.040.000	4.200	5.040.000	14.500	17.400.000	7.000	8.400.000	35.000	42.000.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	75.000	675.000	100.000	900.000	148.000	1.332.000	215.000	1.935.000	329.750	2.967.750
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	347.950	695.900	250.000	500.000	490.000	980.000	256.000	512.000	756.000	1.512.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	729.000	1.458.000	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000	955.000	1.910.000
TOTAL					18.490.092		21.410.800		32.360.900		26.298.000		69.669.070

Satuan Biaya Intensifikasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pengendalian hama penyakit	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan dan penggemburan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
-	Pembuangan tunas air dan benalu	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
2	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,40	KG	23.800	33.320	24.000	33.600
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	12.200	14.640.000	12.200	14.640.000
-	Pupuk organik cair (POC)	9,00	LTR	329.750	2.967.750	329.750	2.967.750
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
3	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
4	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000
TOTAL					34.809.070		34.809.350

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	110.000	2.750.000	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	110.000	220.000	80.000	160.000	85.000	170.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Penanaman	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	110.000	440.000	80.000	320.000	85.000	340.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	110.000	440.000	80.000	320.000	85.000	340.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	32.000	2.272.000	22.000	1.562.000	25.000	1.775.000	33.600	2.385.600	33.600	2.385.600
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	25.000	1.775.000	15.000	1.065.000	15.000	1.065.000	15.750	1.118.250	16.000	1.136.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	3.000	2.130.000	3.200	2.272.000	3.103	2.203.130	6.373	4.524.830	5.600	3.976.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	75.000	450.000	100.000	600.000	75.000	450.000	75.000	450.000	126.000	756.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	16.000	16.000	15.000	15.000	13.500	13.500	18.500	18.500	17.600	17.600
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	423.143	846.286	331.700	663.400	467.000	934.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	140.000	560.000	152.300	609.200	180.000	720.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000
TOTAL (Grafting)					26.660.000		21.899.000		24.571.534		25.165.680		24.095.200
TOTAL (Seedling)					26.163.000		21.402.000		23.861.534		23.898.330		22.845.600

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000	121.000	242.000	100.000	200.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Penanaman	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	36.000	2.556.000	35.000	2.485.000	35.000	2.485.000	32.000	2.272.000	40.000	2.840.000
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	17.300	1.228.300	17.500	1.242.500	20.000	1.420.000	15.000	1.065.000	19.000	1.349.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	3.900	2.769.000	4.230	3.003.300	6.500	4.615.000	4.500	3.195.000	5.100	3.621.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	429.000	2.574.000	75.000	450.000	200.000	1.200.000	85.000	510.000	110.000	660.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	22.000	22.000	12.500	12.500	25.000	25.000	25.100	25.100	16.250	16.250
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	71.500	429.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
TOTAL (Grafting)					24.476.490		23.685.300		33.480.000		27.013.000		25.452.250
TOTAL (Seedling)					23.148.790		22.442.800		32.415.000		25.806.000		23.961.250

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000	110.000	220.000	150.000	300.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Penanaman	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	150.000	600.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	150.000	600.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	36.500	2.591.500	35.000	2.485.000	40.800	2.896.800	-	-	35.000	2.485.000
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	32.000	2.272.000	21.000	1.491.000	19.400	1.377.400	28.500	2.023.500	17.500	1.242.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	5.500	3.905.000	4.000	2.840.000	9.000	6.390.000	5.000	3.550.000	6.500	4.615.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	75.000	450.000	78.000	468.000	172.000	1.032.000	83.000	498.000	90.000	540.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	13.000	13.000	34.900	34.900	39.000	39.000	18.100	18.100	16.000	16.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	205.000	410.000	-	-	340.000	680.000	225.565	451.130	105.800	211.600
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	189.100	756.400	220.000	880.000	138.500	554.000	140.000	560.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000
TOTAL (Grafting)					24.679.500		23.474.300		32.262.800		25.231.230		31.892.600
TOTAL (Seedling)					24.360.000		22.480.300		30.743.400		27.254.730		30.650.100

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penanaman	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	33.000	2.343.000	16.500	1.171.500	32.000	2.272.000	40.000	2.840.000	29.500	2.094.500
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	16.000	1.136.000	15.000	1.065.000	21.000	1.491.000	25.000	1.775.000	15.000	1.065.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	7.350	5.218.500	5.000	3.550.000	5.000	3.550.000	4.500	3.195.000	5.000	3.550.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	78.750	472.500	73.000	438.000	75.000	450.000	93.000	558.000	75.000	450.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	15.600	15.600	12.000	12.000	23.850	23.850	17.000	17.000	20.000	20.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	210.000	420.000	281.500	563.000	337.200	674.400	250.000	500.000	174.000	348.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	157.500	630.000	150.000	600.000	168.000	672.000	165.000	660.000	174.000	696.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000
TOTAL (Grafting)					24.434.100		24.399.500		26.192.250		25.120.000		24.435.500
TOTAL (Seedling)					23.227.100		24.293.000		25.411.250		24.055.000		23.406.000

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	100.000	2.500.000	85.000	2.125.000	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000	125.000	3.125.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	100.000	200.000	85.000	170.000	100.000	200.000	160.000	320.000	125.000	250.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Penanaman	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	100.000	400.000	85.000	340.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	85.000	3.400.000	100.000	4.000.000	160.000	6.400.000	125.000	5.000.000
-	Pemupukan dan penggemburan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	100.000	400.000	85.000	340.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	38.000	2.698.000	37.800	2.683.800	42.000	2.982.000	37.950	2.694.450	54.600	3.876.600
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	20.000	1.420.000	17.000	1.207.000	20.000	1.420.000	32.250	2.289.750	29.500	2.094.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	5.500	3.905.000	5.500	3.905.000	4.000	2.840.000	12.200	8.662.000	7.000	4.970.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	75.000	450.000	109.250	655.500	150.000	900.000	329.750	1.978.500	216.500	1.299.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	22.500	22.500	18.040	18.040	17.000	17.000	23.800	23.800	25.000	25.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	290.000	580.000	144.000	288.000	252.500	505.000	756.000	1.512.000	257.500	515.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	290.000	1.160.000	165.000	660.000	280.000	1.120.000	270.500	1.082.000	177.000	708.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.725.000	3.450.000	800.000	1.600.000	955.000	1.910.000	837.000	1.674.000
TOTAL (Grafting)					25.530.500		24.950.340		25.519.000		41.958.750		32.447.600
TOTAL (Seedling)					24.252.500		23.473.540		23.957.000		41.554.050		30.665.500

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	116.000	3.480.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	116.000	2.900.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000	150.000	3.750.000	250.000	6.250.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	116.000	232.000	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Penanaman	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	116.000	464.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	116.000	4.640.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000	250.000	10.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	116.000	464.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	41.000	2.911.000	41.000	2.911.000	33.600	2.385.600	54.600	3.876.600	37.950	2.694.450
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	19.500	1.384.500	19.500	1.384.500	16.000	1.136.000	29.500	2.094.500	32.250	2.289.750
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	4.200	2.982.000	4.200	2.982.000	14.500	10.295.000	7.000	4.970.000	35.000	24.850.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	75.000	450.000	100.000	600.000	148.000	888.000	215.000	1.290.000	329.750	1.978.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	22.280	22.280	22.000	22.000	26.000	26.000	25.000	25.000	23.800	23.800
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	347.950	695.900	250.000	500.000	490.000	980.000	256.000	512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	178.200	712.800	140.000	560.000	200.000	800.000	175.000	700.000	270.500	1.082.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	729.000	1.458.000	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000	955.000	1.910.000
TOTAL (Grafting)					26.781.980		31.515.000		35.187.100		35.789.600		70.296.750
TOTAL (Seedling)					25.255.480		29.988.500		33.937.500		34.007.500		69.892.050

Satuan Biaya Rehabilitasi Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Penebangan dan pembongkaran lahan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pembersihan lahan	25,00	HOK	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Pembuatan lubang tanam	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penanaman	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pengendalian gulma	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
2	Bahan						
-	Benih pala sambung pucuk (grafting)	71,00	BTG	37.950	2.694.450	37.950	2.694.450
-	Benih pala dari biji	71,00	BTG	32.250	2.289.750	32.250	2.289.750
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	710,00	KG	12.200	8.662.000	12.200	8.662.000
-	Pupuk organik cair (POC)	6,00	LTR	329.750	1.978.500	329.750	1.978.500
-	Pupuk majemuk (NPK)	1,00	KG	23.800	23.800	24.000	24.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000
TOTAL (Grafting)					40.608.750		40.608.950
TOTAL (Seedling)					40.204.050		40.204.250

Satuan Biaya **Tanaman Cengkeh**



Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	80.000	1.200.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000	80.000	400.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000	80.000	640.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	80.000	960.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	20.500	3.198.000	15.000	2.340.000	16.000	2.496.000	16.100	2.511.600	17.000	2.652.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	780,00	KG	3.000	2.340.000	3.200	2.496.000	6.018	4.694.040	3.103	2.420.340	6.373	4.970.940
-	Urea	9,36	KG	10.000	93.600	12.000	112.320	16.402	153.523	16.000	149.760	15.530	145.361
-	KCL	4,68	KG	16.000	74.880	22.500	105.300	17.340	81.151	17.400	81.432	13.750	64.350
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	14.632	68.478	5.000	23.400	15.153	70.916
-	TSP	6,24	KG	20.000	124.800	69.000	430.560	104.076	649.434	20.000	124.800	9.507	59.324
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	1,56	KG/L	910.000	1.419.600	910.000	1.419.600	-	-	910.000	1.419.600	910.000	1.419.600
TOTAL					38.685.340		31.138.240		34.732.626		35.720.932		31.172.491

Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	100.000	3.000.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	17.500	2.730.000	20.000	3.120.000	12.500	1.950.000	20.000	3.120.000	12.000	1.872.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.600	4.368.000	3.900	3.042.000	4.230	3.299.400	6.500	5.070.000	5.100	3.978.000
-	Urea	9,36	KG	13.800	129.168	19.400	181.584	15.750	147.420	15.000	140.400	8.700	81.432
-	KCL	4,68	KG	19.700	92.196	16.500	77.220	18.000	84.240	19.000	88.920	12.500	58.500
-	Kieserite	4,68	KG	18.500	86.580	13.310	62.291	9.500	44.460	12.000	56.160	9.500	44.460
-	TSP	6,24	KG	17.600	109.824	25.083	156.518	20.000	124.800	16.000	99.840	9.000	56.160
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	135.000	2.700.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	1,56	KG/L	-	-	925.000	1.443.000	-	-	925.000	1.443.000	925.000	1.443.000
TOTAL					30.205.768		32.056.613		31.940.320		49.108.320		33.823.552

Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	21.000	3.276.000	22.000	3.432.000	16.000	2.496.000	15.000	2.340.000	12.600	1.965.600
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.500	4.290.000	4.000	3.120.000	9.000	7.020.000	6.500	5.070.000	7.350	5.733.000
-	Urea	9,36	KG	11.500	107.640	16.000	149.760	20.500	191.880	15.500	145.080	13.100	122.616
-	KCL	4,68	KG	19.400	90.792	17.400	81.432	45.000	210.600	26.250	122.850	13.100	61.308
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	14.500	67.860	9.500	44.460	9.900	46.332
-	TSP	6,24	KG	15.000	93.600	18.200	113.568	20.000	124.800	7.120	44.429	9.900	61.776
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	110.000	2.200.000	155.000	3.100.000	95.000	1.900.000	130.000	2.600.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	1,56	KG/L	-	-	925.000	1.443.000	-	-	935.000	1.458.600	981.750	1.531.530
TOTAL					33.472.492		32.574.220		42.401.140		47.515.419		32.931.662

Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	110.000	880.000	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	15.000	2.340.000	20.000	3.120.000	13.500	2.106.000	14.000	2.184.000	20.000	3.120.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.000	3.900.000	5.000	3.900.000	4.500	3.510.000	5.000	3.900.000	5.500	4.290.000
-	Urea	9,36	KG	14.500	135.720	17.200	160.992	16.000	149.760	21.000	196.560	16.000	149.760
-	KCL	4,68	KG	20.500	95.940	30.000	140.400	26.000	121.680	21.000	98.280	15.000	70.200
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460	14.000	65.520	9.500	44.460
-	TSP	6,24	KG	20.000	124.800	10.700	66.768	3.000	18.720	14.000	87.360	20.000	124.800
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	124.000	2.480.000	124.000	2.480.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	1,56	KG/L	-	-	935.000	1.458.600	935.000	1.458.600	-	-	-	-
TOTAL					35.330.920		35.761.220		34.279.220		32.821.720		34.089.220

Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	125.000	7.500.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	125.000	5.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	125.000	1.875.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000	125.000	625.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	125.000	2.500.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	125.000	3.750.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	85.000	680.000	90.000	720.000	80.000	640.000	100.000	800.000	125.000	1.000.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	125.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000	125.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	15.750	2.457.000	27.000	4.212.000	23.000	3.588.000	21.000	3.276.000	16.800	2.620.800
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	780,00	KG	5.500	4.290.000	5.500	4.290.000	4.000	3.120.000	4.000	3.120.000	7.000	5.460.000
-	Urea	9,36	KG	13.800	129.168	15.500	145.080	9.500	88.920	15.020	140.587	15.000	140.400
-	KCL	4,68	KG	8.000	37.440	26.000	121.680	15.000	70.200	15.000	70.200	17.000	79.560
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460
-	TSP	6,24	KG	20.000	124.800	20.000	124.800	20.000	124.800	20.000	124.800	15.000	93.600
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	111.000	2.220.000	111.000	2.220.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
4	Obat-Obatan												
-	Nematisida	1,56	KG/L	-	-	925.000	1.443.000	-	-	935.000	1.458.600	-	-
TOTAL					29.772.868		34.271.020		28.846.380		34.844.647		41.645.820

Satuan Biaya Perluasan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	150.000	1.200.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000
2	Bahan								
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	21.000	3.276.000	30.000	4.680.000	16.800	2.620.800
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	4.200	3.276.000	14.500	11.310.000	7.000	5.460.000
-	Urea	9,36	KG	13.000	121.680	22.850	213.876	25.000	234.000
-	KCL	4,68	KG	19.000	88.920	28.350	132.678	17.000	79.560
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	15.750	73.710	9.500	44.460
-	TSP	6,24	KG	5.500	34.320	28.950	180.648	25.000	156.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	100.000	2.000.000	95.000	1.900.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
4	Obat-Obatan								
-	Nematisida	1,56	KG/L	925.000	1.443.000	35.000	54.600	-	-
TOTAL					46.674.380		47.755.012		47.792.820

Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	80.000	1.200.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penanaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penaungan tanaman cengkeh	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000	80.000	400.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000	80.000	640.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	80.000	960.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	20.500	3.198.000	15.000	2.340.000	16.000	2.496.000	16.100	2.511.600	17.000	2.652.000
-	Ajir	156,00	BTG	1.000	156.000	1.300	202.800	28.792	4.491.552	1.410	219.960	1.103	172.068
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	780,00	KG	3.000	2.340.000	3.200	2.496.000	6.018	4.694.040	3.103	2.420.340	6.373	4.970.940
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	14.632	68.478	5.000	23.400	15.153	70.916
-	KCL	4,68	KG	16.000	74.880	22.500	105.300	17.340	81.151	17.400	81.432	13.750	64.350
-	Urea	9,36	KG	10.000	93.600	12.000	112.320	16.402	153.523	16.000	149.760	15.530	145.361
-	TSP	6,24	KG	20.000	124.800	69.000	430.560	104.076	649.434	20.000	124.800	9.507	59.324
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	1,56	KG/L	65.000	101.400	65.000	101.400	65.000	101.400	75.000	117.000	65.000	101.400
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150
-	Chainsaw	1,00	UNIT	8.100.000	8.100.000	5.000.000	5.000.000	7.354.940	7.354.940	6.000.000	6.000.000	1.930.500	1.930.500
TOTAL					47.373.140		36.472.840		49.092.554		41.921.910		35.081.009

Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	100.000	3.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penaungan tanaman cengkeh	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	100.000	3.000.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	17.500	2.730.000	20.000	3.120.000	12.500	1.950.000	20.000	3.120.000	12.000	1.872.000
-	Ajir	156,00	BTG	8.800	1.372.800	600	93.600	-	-	2.000	312.000	1.300	202.800
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.600	4.368.000	3.900	3.042.000	4.230	3.299.400	6.500	5.070.000	5.100	3.978.000
-	Kieserite	4,68	KG	18.500	86.580	13.310	62.291	9.500	44.460	12.000	56.160	9.500	44.460
-	KCL	4,68	KG	19.700	92.196	16.500	77.220	18.000	84.240	19.000	88.920	12.500	58.500
-	Urea	9,36	KG	13.800	129.168	19.400	181.584	15.750	147.420	15.000	140.400	8.700	81.432
-	TSP	6,24	KG	17.600	109.824	25.083	156.518	20.000	124.800	16.000	99.840	9.000	56.160
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	1,56	KG/L	80.000	124.800	80.000	124.800	80.000	124.800	80.000	124.800	80.000	124.800
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	900.000	1.800.000
-	Chainsaw	1,00	UNIT	7.560.000	7.560.000	6.000.000	6.000.000	6.073.650	6.073.650	6.500.000	6.500.000	6.350.000	6.350.000
TOTAL					40.804.368		37.757.013		38.863.770		55.227.120		40.383.152

Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penanaman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penaungan tanaman cengkeh	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	97.000	776.000	90.000	720.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	21.000	3.276.000	22.000	3.432.000	16.000	2.496.000	15.000	2.340.000	12.600	1.965.600
-	Ajir	156,00	BTG	1.400	218.400	2.000	312.000	900	140.400	1.500	234.000	2.000	312.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.500	4.290.000	4.000	3.120.000	9.000	7.020.000	6.500	5.070.000	7.350	5.733.000
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	14.500	67.860	9.500	44.460	9.900	46.332
-	KCL	4,68	KG	19.400	90.792	17.400	81.432	45.000	210.600	26.250	122.850	13.100	61.308
-	Urea	9,36	KG	11.500	107.640	16.000	149.760	20.500	191.880	15.500	145.080	13.100	122.616
-	TSP	6,24	KG	15.000	93.600	18.200	113.568	20.000	124.800	7.120	44.429	9.900	61.776
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	1,56	KG/L	80.000	124.800	80.000	124.800	80.000	124.800	90.000	140.400	94.500	147.420
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000
-	Chainsaw	1,00	UNIT	6.547.500	6.547.500	6.500.000	6.500.000	7.750.000	7.750.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTAL					41.688.192		40.218.020		51.071.340		54.356.219		37.709.552

Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penaungan tanaman cengkeh	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	110.000	880.000	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	15.000	2.340.000	20.000	3.120.000	13.500	2.106.000	14.000	2.184.000	20.000	3.120.000
-	Ajir	156,00	BTG	1.000	156.000	1.000	156.000	3.500	546.000	700	109.200	500	78.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.000	3.900.000	5.000	3.900.000	4.500	3.510.000	5.000	3.900.000	5.500	4.290.000
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460	14.000	65.520	9.500	44.460
-	KCL	4,68	KG	20.500	95.940	30.000	140.400	26.000	121.680	21.000	98.280	15.000	70.200
-	Urea	9,36	KG	14.500	135.720	17.200	160.992	16.000	149.760	21.000	196.560	16.000	149.760
-	TSP	6,24	KG	20.000	124.800	10.700	66.768	3.000	18.720	14.000	87.360	20.000	124.800
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	1,56	KG/L	-	-	90.000	140.400	90.000	140.400	90.000	140.400	105.000	163.800
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	700.000	1.400.000
-	Chainsaw	1,00	UNIT	7.800.000	7.800.000	13.576.000	13.576.000	8.800.000	8.800.000	9.763.000	9.763.000	20.000.000	20.000.000
TOTAL					44.211.920		50.355.020		43.287.020		44.321.320		55.256.020

Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	125.000	7.500.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	125.000	3.750.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	125.000	1.875.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penaungan tanaman cengkeh	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000	125.000	625.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	125.000	2.500.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	125.000	3.750.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	85.000	680.000	90.000	720.000	80.000	640.000	100.000	800.000	125.000	1.000.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	125.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000	125.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	15.750	2.457.000	27.000	4.212.000	23.000	3.588.000	21.000	3.276.000	16.800	2.620.800
-	Ajir	156,00	BTG	3.000	468.000	1.600	249.600	4.000	624.000	1.000	156.000	3.000	468.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.500	4.290.000	5.500	4.290.000	4.000	3.120.000	4.000	3.120.000	7.000	5.460.000
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460	9.500	44.460
-	KCL	4,68	KG	8.000	37.440	26.000	121.680	15.000	70.200	15.000	70.200	17.000	79.560
-	Urea	9,36	KG	13.800	129.168	15.500	145.080	9.500	88.920	15.020	140.587	15.000	140.400
-	TSP	6,24	KG	20.000	124.800	20.000	124.800	20.000	124.800	20.000	124.800	15.000	93.600
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	1,56	KG/L	105.000	163.800	80.000	124.800	80.000	124.800	108.000	168.480	105.000	163.800
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.725.000	3.450.000	880.000	1.760.000	680.000	1.360.000	800.000	1.600.000	837.000	1.674.000
-	Chainsaw	1,00	UNIT	8.883.750	8.883.750	7.523.000	7.523.000	6.888.000	6.888.000	7.460.000	7.460.000	25.000.000	25.000.000
TOTAL					42.263.418		42.010.420		37.288.180		42.215.527		68.249.620

Satuan Biaya Peremajaan Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Penebangan dan pembongkaran pohon tua	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penaungan tanaman cengkeh	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	150.000	1.200.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000
2	Bahan								
-	Benih cengkeh siap tanam	156,00	BTG	21.000	3.276.000	30.000	4.680.000	16.800	2.620.800
-	Ajir	156,00	BTG	3.000	468.000	2.100	327.600	3.500	546.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	4.200	3.276.000	14.500	11.310.000	7.000	5.460.000
-	Kieserite	4,68	KG	9.500	44.460	15.750	73.710	9.500	44.460
-	KCL	4,68	KG	19.000	88.920	28.350	132.678	17.000	79.560
-	Urea	9,36	KG	13.000	121.680	22.850	213.876	25.000	234.000
-	TSP	6,24	KG	5.500	34.320	28.950	180.648	25.000	156.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000	140.400	2.106.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida cengkeh	1,56	KG/L	80.000	124.800	100.000	156.000	105.000	163.800
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000
-	Chainsaw	1,00	UNIT	25.200.000	25.200.000	5.600.000	5.600.000	25.000.000	25.000.000
TOTAL					72.324.180		55.087.012		74.470.620

Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiangan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000	80.000	960.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	3.000	3.600.000	3.200	3.840.000	6.018	7.221.600	3.103	3.723.600	6.373	7.647.600
-	Urea	608,40	KG	10.000	6.084.000	12.000	7.300.800	16.402	9.978.977	16.000	9.734.400	15.530	9.448.452
-	KCL	312,00	KG	16.000	4.992.000	22.500	7.020.000	17.340	5.410.080	17.400	5.428.800	13.750	4.290.000
-	Kieserite	124,80	KG	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	14.632	1.826.074	5.000	624.000	15.153	1.891.094
-	TSP	124,80	KG	20.000	2.496.000	69.000	8.611.200	104.076	12.988.685	20.000	2.496.000	9.507	1.186.474
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk NPK cair	7,00	LTR	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	4,00	KG/L	910.000	3.640.000	910.000	3.640.000	-	-	910.000	3.640.000	910.000	3.640.000
-	Insektisida cengkeh	4,00	KG/L	65.000	260.000	65.000	260.000	65.000	260.000	75.000	300.000	65.000	260.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150
TOTAL					34.437.600		42.177.600		49.487.451		37.140.418		39.837.770

Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiangan	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	5.600	6.720.000	3.900	4.680.000	4.230	5.076.000	6.500	7.800.000	5.100	6.120.000
-	Urea	608,40	KG	13.800	8.395.920	19.400	11.802.960	15.750	9.582.300	15.000	9.126.000	8.700	5.293.080
-	KCL	312,00	KG	19.700	6.146.400	16.500	5.148.000	18.000	5.616.000	19.000	5.928.000	12.500	3.900.000
-	Kieserite	124,80	KG	18.500	2.308.800	13.310	1.661.088	9.500	1.185.600	12.000	1.497.600	9.500	1.185.600
-	TSP	124,80	KG	17.600	2.196.480	25.083	3.130.358	20.000	2.496.000	16.000	1.996.800	9.000	1.123.200
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	135.000	2.700.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk NPK cair	7,00	LTR	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	220.000	1.540.000	150.000	1.050.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	4,00	KG/L	-	-	925.000	3.700.000	-	-	925.000	3.700.000	925.000	3.700.000
-	Insektisida cengkeh	4,00	KG/L	80.000	320.000	80.000	320.000	80.000	320.000	80.000	320.000	80.000	320.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	900.000	1.800.000
TOTAL					35.863.600		39.880.606		34.015.900		44.098.400		31.981.880

Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiangan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	5.500	6.600.000	4.000	4.800.000	9.000	10.800.000	6.500	7.800.000	7.350	8.820.000
-	Urea	608,40	KG	11.500	6.996.600	16.000	9.734.400	20.500	12.472.200	15.500	9.430.200	13.100	7.970.040
-	KCL	312,00	KG	19.400	6.052.800	17.400	5.428.800	45.000	14.040.000	26.250	8.190.000	13.100	4.087.200
-	Kieserite	124,80	KG	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	14.500	1.809.600	9.500	1.185.600	9.900	1.235.520
-	TSP	124,80	KG	15.000	1.872.000	18.200	2.271.360	20.000	2.496.000	7.120	888.576	9.900	1.235.520
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	110.000	2.200.000	155.000	3.100.000	95.000	1.900.000	130.000	2.600.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
-	Pupuk NPK cair	7,00	LTR	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	157.500	1.102.500
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	4,00	KG/L	-	-	925.000	3.700.000	-	-	935.000	3.740.000	981.750	3.927.000
-	Insektisida cengkeh	4,00	KG/L	80.000	320.000	80.000	320.000	80.000	320.000	90.000	360.000	94.500	378.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000
TOTAL					33.211.000		38.460.160		54.147.800		44.134.376		37.685.280

Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	5.000	6.000.000	5.000	6.000.000	4.500	5.400.000	5.000	6.000.000	5.500	6.600.000
-	Urea	608,40	KG	14.500	8.821.800	17.200	10.464.480	16.000	9.734.400	21.000	12.776.400	16.000	9.734.400
-	KCL	312,00	KG	20.500	6.396.000	30.000	9.360.000	26.000	8.112.000	21.000	6.552.000	15.000	4.680.000
-	Kieserite	124,80	KG	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	14.000	1.747.200	9.500	1.185.600
-	TSP	124,80	KG	20.000	2.496.000	10.700	1.335.360	3.000	374.400	14.000	1.747.200	20.000	2.496.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	124.000	2.480.000	124.000	2.480.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
-	Pupuk NPK cair	7,00	LTR	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	4,00	KG/L	-	-	935.000	3.740.000	935.000	3.740.000	-	-	-	-
-	Insektisida cengkeh	4,00	KG/L	-	-	90.000	360.000	90.000	360.000	90.000	360.000	105.000	420.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	700.000	1.400.000
TOTAL					35.359.400		44.365.440		39.626.400		39.684.800		35.056.000

Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiangan	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	125.000	2.500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	85.000	1.020.000	90.000	1.080.000	80.000	960.000	100.000	1.200.000	125.000	1.500.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	5.500	6.600.000	5.500	6.600.000	4.000	4.800.000	4.000	4.800.000	7.000	8.400.000
-	Urea	608,40	KG	13.800	8.395.920	15.500	9.430.200	9.500	5.779.800	15.020	9.138.168	15.000	9.126.000
-	KCL	312,00	KG	8.000	2.496.000	26.000	8.112.000	15.000	4.680.000	15.000	4.680.000	17.000	5.304.000
-	Kieserite	124,80	KG	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600	9.500	1.185.600
-	TSP	124,80	KG	20.000	2.496.000	20.000	2.496.000	20.000	2.496.000	20.000	2.496.000	15.000	1.872.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	111.000	2.220.000	111.000	2.220.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
-	Pupuk NPK cair	7,00	LTR	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
3	Obat-Obatan												
-	Nematisida	4,00	KG/L	-	-	925.000	3.700.000	-	-	935.000	3.740.000	-	-
-	Insektisida cengkeh	4,00	KG/L	105.000	420.000	80.000	320.000	80.000	320.000	108.000	432.000	105.000	420.000
4	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.725.000	3.450.000	880.000	1.760.000	680.000	1.360.000	800.000	1.600.000	837.000	1.674.000
TOTAL					32.803.520		41.623.800		28.441.400		36.931.768		38.738.600

Satuan Biaya Intensifikasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Penyiangan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000
2	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	4.200	5.040.000	14.500	17.400.000	7.000	8.400.000
-	Urea	608,40	KG	13.000	7.909.200	22.850	13.901.940	25.000	15.210.000
-	KCL	312,00	KG	19.000	5.928.000	28.350	8.845.200	17.000	5.304.000
-	Kieserite	124,80	KG	9.500	1.185.600	15.750	1.965.600	9.500	1.185.600
-	TSP	124,80	KG	5.500	686.400	28.950	3.612.960	25.000	3.120.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	100.000	2.000.000	95.000	1.900.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
-	Pupuk NPK cair	7,00	LTR	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
3	Obat-Obatan								
-	Nematisida	4,00	KG/L	925.000	3.700.000	35.000	140.000	-	-
-	Insektisida cengkeh	4,00	KG/L	80.000	320.000	100.000	400.000	105.000	420.000
4	Alat								
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000
TOTAL					37.809.200		57.643.200		47.357.600

Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran pohon	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000	80.000	160.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	7,00	HOK	120.000	840.000	90.000	630.000	100.000	700.000	110.000	770.000	80.000	560.000
-	Penanaman tanaman cengkeh	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000	80.000	400.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	78,00	BTG	20.500	1.599.000	15.000	1.170.000	16.000	1.248.000	16.100	1.255.800	17.000	1.326.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	780,00	KG	3.000	2.340.000	3.200	2.496.000	6.018	4.694.040	3.103	2.420.340	6.373	4.970.940
-	Urea	4,68	KG	10.000	46.800	12.000	56.160	16.402	76.761	16.000	74.880	15.530	72.680
-	KCL	2,34	KG	16.000	37.440	22.500	52.650	17.340	40.576	17.400	40.716	13.750	32.175
-	Kieserite	2,34	KG	9.500	22.230	9.500	22.230	14.632	34.239	5.000	11.700	15.153	35.458
-	TSP	3,12	KG	20.000	62.400	69.000	215.280	104.076	324.717	20.000	62.400	9.507	29.662
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida cengkeh	3,00	KG/L	180.000	540.000	180.000	540.000	180.000	540.000	180.000	540.000	180.000	540.000
-	Insektisida cengkeh	2,00	KG/L	65.000	130.000	65.000	130.000	65.000	130.000	75.000	150.000	65.000	130.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809	1.837.075	1.837.075
TOTAL					26.997.870		22.132.320		26.559.351		25.002.645		23.883.990

Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran pohon	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	100.000	3.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	85.000	170.000	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000	100.000	200.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	7,00	HOK	85.000	595.000	90.350	632.450	100.000	700.000	150.000	1.050.000	100.000	700.000
-	Penanaman tanaman cengkeh	5,00	HOK	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	78,00	BTG	17.500	1.365.000	20.000	1.560.000	12.500	975.000	20.000	1.560.000	12.000	936.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.600	4.368.000	3.900	3.042.000	4.230	3.299.400	6.500	5.070.000	5.100	3.978.000
-	Urea	4,68	KG	13.800	64.584	19.400	90.792	15.750	73.710	15.000	70.200	8.700	40.716
-	KCL	2,34	KG	19.700	46.098	16.500	38.610	18.000	42.120	19.000	44.460	12.500	29.250
-	Kieserite	2,34	KG	18.500	43.290	13.310	31.145	9.500	22.230	12.000	28.080	9.500	22.230
-	TSP	3,12	KG	17.600	54.912	25.083	78.259	20.000	62.400	16.000	49.920	9.000	28.080
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	135.000	2.700.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida cengkeh	3,00	KG/L	213.000	639.000	204.000	612.000	195.000	585.000	195.000	585.000	195.000	585.000
-	Insektisida cengkeh	2,00	KG/L	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000	900.000	900.000
TOTAL					23.128.884		22.516.706		23.509.860		34.407.660		24.369.276

Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran pohon	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000	150.000	300.000	85.000	170.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	7,00	HOK	97.000	679.000	90.000	630.000	120.000	840.000	150.000	1.050.000	85.000	595.000
-	Penanaman tanaman cengkeh	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	78,00	BTG	21.000	1.638.000	22.000	1.716.000	16.000	1.248.000	15.000	1.170.000	12.600	982.800
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	780,00	KG	5.500	4.290.000	4.000	3.120.000	9.000	7.020.000	6.500	5.070.000	7.350	5.733.000
-	Urea	4,68	KG	11.500	53.820	16.000	74.880	20.500	95.940	15.500	72.540	13.100	61.308
-	KCL	2,34	KG	19.400	45.396	17.400	40.716	45.000	105.300	26.250	61.425	13.100	30.654
-	Kieserite	2,34	KG	9.500	22.230	9.500	22.230	14.500	33.930	9.500	22.230	9.900	23.166
-	TSP	3,12	KG	15.000	46.800	18.200	56.784	20.000	62.400	7.120	22.214	9.900	30.888
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	110.000	2.200.000	155.000	3.100.000	95.000	1.900.000	130.000	2.600.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	68.250	409.500
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida cengkeh	3,00	KG/L	195.000	585.000	204.000	612.000	195.000	585.000	205.000	615.000	215.250	645.750
-	Insektisida cengkeh	2,00	KG/L	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000	90.000	180.000	94.500	189.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000	700.000	700.000	750.000	750.000
TOTAL					24.969.246		23.602.610		31.995.570		33.303.409		24.546.066

Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran pohon	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	7,00	HOK	110.000	770.000	100.000	700.000	100.000	700.000	100.000	700.000	100.000	700.000
-	Penanaman tanaman cengkeh	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Pemupukan dan pengemburan	40,00	HOK	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	78,00	BTG	15.000	1.170.000	20.000	1.560.000	13.500	1.053.000	14.000	1.092.000	20.000	1.560.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	5.000	3.900.000	5.000	3.900.000	4.500	3.510.000	5.000	3.900.000	5.500	4.290.000
-	Urea	4,68	KG	14.500	67.860	17.200	80.496	16.000	74.880	21.000	98.280	16.000	74.880
-	KCL	2,34	KG	20.500	47.970	30.000	70.200	26.000	60.840	21.000	49.140	15.000	35.100
-	Kieserite	2,34	KG	9.500	22.230	9.500	22.230	9.500	22.230	14.000	32.760	9.500	22.230
-	TSP	3,12	KG	20.000	62.400	10.700	33.384	3.000	9.360	14.000	43.680	20.000	62.400
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	124.000	2.480.000	124.000	2.480.000	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida cengkeh	3,00	KG/L	205.000	615.000	205.000	615.000	205.000	615.000	205.000	615.000	220.000	660.000
-	Insektisida cengkeh	2,00	KG/L	-	-	90.000	180.000	90.000	180.000	90.000	180.000	105.000	210.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000	981.000	981.000	700.000	700.000
TOTAL					25.815.460		26.131.310		24.595.310		24.681.860		25.304.610

Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembongkaran pohon	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	125.000	3.750.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	85.000	170.000	90.000	180.000	80.000	160.000	100.000	200.000	125.000	250.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	7,00	HOK	85.000	595.000	90.000	630.000	80.000	560.000	100.000	700.000	125.000	875.000
-	Penanaman tanaman cengkeh	5,00	HOK	85.000	425.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000	125.000	625.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	125.000	7.500.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	125.000	5.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh siap tanam	78,00	BTG	15.750	1.228.500	27.000	2.106.000	23.000	1.794.000	21.000	1.638.000	16.800	1.310.400
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	780,00	KG	5.500	4.290.000	5.500	4.290.000	4.000	3.120.000	4.000	3.120.000	7.000	5.460.000
-	Urea	4,68	KG	13.800	64.584	15.500	72.540	9.500	44.460	15.020	70.294	15.000	70.200
-	KCL	2,34	KG	8.000	18.720	26.000	60.840	15.000	35.100	15.000	35.100	17.000	39.780
-	Kieserite	2,34	KG	9.500	22.230	9.500	22.230	9.500	22.230	9.500	22.230	9.500	22.230
-	TSP	3,12	KG	20.000	62.400	20.000	62.400	20.000	62.400	20.000	62.400	15.000	46.800
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	111.000	2.220.000	111.000	2.220.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	65.000	390.000	66.500	399.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida cengkeh	3,00	KG/L	220.000	660.000	195.000	585.000	213.000	639.000	205.000	615.000	220.000	660.000
-	Insektisida cengkeh	2,00	KG/L	105.000	210.000	80.000	160.000	80.000	160.000	108.000	216.000	105.000	210.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.725.000	1.725.000	880.000	880.000	680.000	680.000	800.000	800.000	837.000	837.000
TOTAL					23.661.434		24.389.010		21.487.190		24.589.024		31.113.410

Satuan Biaya Rehabilitasi Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Pembongkaran pohon	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pengajiran	2,00	HOK	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000
-	Pembuatan Lubang Tanam	7,00	HOK	150.000	1.050.000	120.000	840.000	150.000	1.050.000
-	Penanaman tanaman cengkeh	5,00	HOK	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000
-	Pemupukan dan penggemburan	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
2	Bahan								
-	Benih cengkeh siap tanam	78,00	BTG	21.000	1.638.000	30.000	2.340.000	16.800	1.310.400
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	780,00	KG	4.200	3.276.000	14.500	11.310.000	7.000	5.460.000
-	Urea	4,68	KG	13.000	60.840	22.850	106.938	25.000	117.000
-	KCL	2,34	KG	19.000	44.460	28.350	66.339	17.000	39.780
-	Kieserite	2,34	KG	9.500	22.230	15.750	36.855	9.500	22.230
-	TSP	3,12	KG	5.500	17.160	28.950	90.324	25.000	78.000
-	Pembenah tanah	20,00	KG/L	100.000	2.000.000	95.000	1.900.000	140.400	2.808.000
-	Dekomposer	6,00	LTR	65.000	390.000	68.250	409.500	65.000	390.000
4	Obat-Obatan								
-	Fungisida cengkeh	3,00	KG/L	195.000	585.000	221.250	663.750	220.000	660.000
-	Insektisida cengkeh	2,00	KG/L	80.000	160.000	100.000	200.000	105.000	210.000
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	889.000	889.000	835.000	835.000
TOTAL					32.193.690		36.492.706		35.030.410

Satuan Biaya

Tanaman Tembakau



Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian Tembakau	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	120.000	9.600.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000	110.000	8.800.000	85.000	6.800.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	120.000	18.000.000	90.000	13.500.000	100.000	15.000.000	110.000	16.500.000	85.000	12.750.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	85.000	2.975.000
-	Pangkas dan wiwil	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000	85.000	680.000
-	Panen	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Rajangan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Menjemur/sortir	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
2	Bahan												
-	Benih tembakau unggul lokal	15,00	GR	-	-	5.500	82.500	5.500	82.500	4.500	67.500	6.000	90.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	16.000	11.200.000	15.000	10.500.000	14.100	9.870.000	13.500	9.450.000	17.600	12.320.000
-	ZA	300,00	KG	9.150	2.745.000	9.500	2.850.000	12.154	3.646.200	7.600	2.280.000	10.300	3.090.000
-	SP36	100,00	KG	12.500	1.250.000	10.500	1.050.000	13.000	1.300.000	16.200	1.620.000	17.300	1.730.000
-	KNO3	200,00	KG	42.000	8.400.000	36.000	7.200.000	51.330	10.266.000	35.000	7.000.000	35.000	7.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
-	Pupuk NPK rendah klore	80,00	KG	15.000	1.200.000	20.000	1.600.000	15.000	1.200.000	15.000	1.200.000	19.800	1.584.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	0,80	KG/L	335.000	268.000	350.000	280.000	187.700	150.160	423.143	338.514	467.000	373.600
-	Fungisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	350.000	350.000	250.000	250.000	396.000	396.000	418.000	418.000
TOTAL					115.608.000		96.732.500		119.804.860		106.947.014		108.135.600

Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian Tembakau	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	90.350	7.228.000	100.000	8.000.000	150.000	12.000.000	100.000	8.000.000	90.000	7.200.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	90.350	13.552.500	100.000	15.000.000	150.000	22.500.000	100.000	15.000.000	90.000	13.500.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000
-	Pangkas dan wiwil	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000	90.000	720.000
-	Panen	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000
-	Rajangan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
-	Menjemur/sortir	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
2	Bahan												
-	Benih tembakau unggul lokal	15,00	GR	5.500	82.500	5.500	82.500	7.500	112.500	5.500	82.500	5.500	82.500
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	5.100	25.500.000	4.000	20.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	22.000	15.400.000	12.500	8.750.000	25.000	17.500.000	16.250	11.375.000	34.900	24.430.000
-	ZA	300,00	KG	18.000	5.400.000	5.192	1.557.600	12.500	3.750.000	8.700	2.610.000	14.000	4.200.000
-	SP36	100,00	KG	21.850	2.185.000	14.750	1.475.000	17.000	1.700.000	7.700	770.000	16.200	1.620.000
-	KNO3	200,00	KG	35.000	7.000.000	35.000	7.000.000	50.000	10.000.000	27.000	5.400.000	42.000	8.400.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000
-	Pupuk NPK rendah klore	80,00	KG	19.800	1.584.000	19.800	1.584.000	45.000	3.600.000	19.800	1.584.000	19.800	1.584.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	0,80	KG/L	240.000	192.000	329.750	263.800	295.000	236.000	280.000	224.000	-	-
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	200.000	200.000	409.000	409.000
TOTAL					108.571.050		105.005.900		163.791.500		110.470.500		117.545.500

Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Lokal Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persemaian Tembakau	50,00	HOK	110.000	5.500.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	110.000	8.800.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	110.000	4.400.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	110.000	16.500.000	90.000	13.500.000	100.000	15.000.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	110.000	3.850.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000
-	Pangkas dan wiwil	20,00	HOK	110.000	2.200.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	110.000	880.000	90.000	720.000	100.000	800.000
-	Panen	50,00	HOK	110.000	5.500.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Rajangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Menjemur/sortir	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
2	Bahan								
-	Benih tembakau unggul lokal	15,00	GR	6.000	90.000	5.500	82.500	5.500	82.500
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.000,00	KG	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	12.000	8.400.000	15.000	10.500.000	17.000	11.900.000
-	ZA	300,00	KG	12.500	3.750.000	15.200	4.560.000	10.000	3.000.000
-	SP36	100,00	KG	14.500	1.450.000	15.000	1.500.000	12.500	1.250.000
-	KNO3	200,00	KG	3.500	700.000	30.600	6.120.000	35.000	7.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
-	Pupuk NPK rendah klore	80,00	KG	19.800	1.584.000	19.800	1.584.000	19.800	1.584.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida	0,80	KG/L	281.500	225.200	303.000	242.400	252.500	202.000
-	Fungisida	1,00	KG/L	121.500	121.500	292.000	292.000	365.000	365.000
TOTAL					110.175.700		108.975.900		108.348.500

Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian Tembakau	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	120.000	9.600.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000	110.000	8.800.000	85.000	6.800.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	120.000	18.000.000	90.000	13.500.000	100.000	15.000.000	110.000	16.500.000	85.000	12.750.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	85.000	2.975.000
-	Pangkas dan wiwil	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000	85.000	680.000
-	Panen	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Perajangan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Pengasapan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Menjemur/sortir	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
2	Bahan												
-	Benih tembakau unggul	15,00	GR	10.000	150.000	10.000	150.000	35.400	531.000	65.000	975.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	16.000	11.200.000	15.000	10.500.000	14.100	9.870.000	13.500	9.450.000	17.600	12.320.000
-	ZA	300,00	KG	9.150	2.745.000	9.500	2.850.000	12.154	3.646.200	7.600	2.280.000	10.300	3.090.000
-	SP36	100,00	KG	12.500	1.250.000	10.500	1.050.000	13.000	1.300.000	16.200	1.620.000	17.300	1.730.000
-	KNO3	200,00	KG	42.000	8.400.000	36.000	7.200.000	51.330	10.266.000	35.000	7.000.000	35.000	7.000.000
-	Pupuk NPK rendah klore	300,00	KG	15.000	4.500.000	20.000	6.000.000	15.000	4.500.000	15.000	4.500.000	19.800	5.940.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	0,80	KG/L	335.000	268.000	350.000	280.000	187.700	150.160	423.143	338.514	467.000	373.600
-	Fungisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	350.000	350.000	250.000	250.000	396.000	396.000	418.000	418.000
TOTAL					126.258.000		106.600.000		129.553.360		117.754.514		117.501.600

Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian Tembakau	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	90.350	7.228.000	100.000	8.000.000	150.000	12.000.000	100.000	8.000.000	90.000	7.200.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	90.350	13.552.500	100.000	15.000.000	150.000	22.500.000	100.000	15.000.000	90.000	13.500.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000
-	Pangkas dan wiwil	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000	90.000	720.000
-	Panen	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000
-	Perajangan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
-	Pengasapan	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
-	Menjemur/sortir	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000
2	Bahan												
-	Benih tembakau unggul	15,00	GR	-	-	-	-	7.500	112.500	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	5.100	25.500.000	4.000	20.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	22.000	15.400.000	12.500	8.750.000	25.000	17.500.000	16.250	11.375.000	34.900	24.430.000
-	ZA	300,00	KG	18.000	5.400.000	5.192	1.557.600	12.500	3.750.000	8.700	2.610.000	14.000	4.200.000
-	SP36	100,00	KG	21.850	2.185.000	14.750	1.475.000	17.000	1.700.000	7.700	770.000	16.200	1.620.000
-	KNO3	200,00	KG	35.000	7.000.000	35.000	7.000.000	50.000	10.000.000	27.000	5.400.000	42.000	8.400.000
-	Pupuk NPK rendah klore	300,00	KG	19.800	5.940.000	19.800	5.940.000	45.000	13.500.000	19.800	5.940.000	19.800	5.940.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	0,80	KG/L	240.000	192.000	329.750	263.800	295.000	236.000	280.000	224.000	-	-
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	200.000	200.000	409.000	409.000
TOTAL					118.265.550		115.279.400		182.691.500		120.744.000		127.219.000

Satuan Biaya Penanaman Tembakau Unggul Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persemaian Tembakau	50,00	HOK	110.000	5.500.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	110.000	8.800.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	110.000	4.400.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	110.000	16.500.000	90.000	13.500.000	100.000	15.000.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	110.000	3.850.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000
-	Pangkas dan wiwil	20,00	HOK	110.000	2.200.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	110.000	880.000	90.000	720.000	100.000	800.000
-	Panen	50,00	HOK	110.000	5.500.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Perajangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Pengasapan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Menjemur/sortir	60,00	HOK	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
2	Bahan								
-	Benih tembakau unggul	15,00	GR	-	-	65.000	975.000	5.000	75.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	12.000	8.400.000	15.000	10.500.000	17.000	11.900.000
-	ZA	300,00	KG	12.500	3.750.000	15.200	4.560.000	10.000	3.000.000
-	SP36	100,00	KG	14.500	1.450.000	15.000	1.500.000	12.500	1.250.000
-	KNO3	200,00	KG	3.500	700.000	30.600	6.120.000	35.000	7.000.000
-	Pupuk NPK rendah klore	300,00	KG	19.800	5.940.000	19.800	5.940.000	19.800	5.940.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida	0,80	KG/L	281.500	225.200	303.000	242.400	252.500	202.000
-	Fungisida	1,00	KG/L	121.500	121.500	292.000	292.000	365.000	365.000
TOTAL					121.041.700		119.624.400		118.697.000

Satuan Biaya

Tanaman Nilam



Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	80.000	4.000.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000	80.000	640.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	80.000	4.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000	80.000	2.000.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	120.000	1.920.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	110.000	1.760.000	80.000	1.280.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000	80.000	3.600.000
-	Penyulungan	35,00	HOK	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	80.000	2.800.000
2	Bahan												
-	Benih nilam siap tanam	20.000,00	BTG	3.500	70.000.000	2.500	50.000.000	3.500	70.000.000	3.000	60.000.000	4.000	80.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000	6.373	127.460.000
-	Urea	500,00	KG	10.000	5.000.000	12.000	6.000.000	16.402	8.201.000	16.000	8.000.000	15.530	7.765.000
-	SP36	250,00	KG	12.500	3.125.000	10.500	2.625.000	13.000	3.250.000	16.200	4.050.000	9.509	2.377.250
-	KCL	450,00	KG	16.000	7.200.000	22.500	10.125.000	17.340	7.803.000	17.400	7.830.000	13.750	6.187.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286	331.700	663.400
-	Fungisida	5,00	KG/L	335.000	1.675.000	350.000	1.750.000	250.000	1.250.000	396.000	1.980.000	179.450	897.250
TOTAL					197.200.000		172.760.000		252.789.400		190.306.286		258.920.400

Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000
-	Penanaman	25,00	HOK	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	85.000	1.360.000	90.350	1.445.600	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000	121.000	1.936.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000	121.000	5.445.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	85.000	2.975.000	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000	121.000	4.235.000
2	Bahan												
-	Benih nilam siap tanam	20.000,00	BTG	3.000	60.000.000	5.000	100.000.000	3.500	70.000.000	9.000	180.000.000	4.000	80.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000	4.500	90.000.000
-	Urea	500,00	KG	13.800	6.900.000	19.400	9.700.000	15.750	7.875.000	15.000	7.500.000	24.500	12.250.000
-	SP36	250,00	KG	17.300	4.325.000	21.850	5.462.500	14.750	3.687.500	17.000	4.250.000	11.750	2.937.500
-	KCL	450,00	KG	19.700	8.865.000	16.500	7.425.000	18.000	8.100.000	19.000	8.550.000	20.000	9.000.000
-	Pembenahan tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	467.000	934.000	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900
-	Fungisida	5,00	KG/L	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000
TOTAL					230.454.000		240.632.150		218.337.000		394.855.000		246.587.400

Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	100.000	800.000	90.000	720.000	150.000	1.200.000	85.000	680.000	110.000	880.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman	25,00	HOK	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	90.000	900.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	150.000	2.400.000	85.000	1.360.000	110.000	1.760.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	150.000	6.750.000	85.000	3.825.000	110.000	4.950.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	150.000	5.250.000	85.000	2.975.000	110.000	3.850.000
2	Bahan												
-	Benih nilam siap tanam	20.000,00	BTG	3.500	70.000.000	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	3.000	60.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.100	102.000.000	4.000	80.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000
-	Urea	500,00	KG	8.700	4.350.000	16.000	8.000.000	15.500	7.750.000	13.100	6.550.000	14.500	7.250.000
-	SP36	250,00	KG	7.700	1.925.000	16.200	4.050.000	16.000	4.000.000	11.800	2.950.000	14.500	3.625.000
-	KCL	450,00	KG	12.500	5.625.000	17.400	7.830.000	26.250	11.812.500	13.100	5.895.000	20.500	9.225.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	280.000	560.000	-	-	105.800	211.600	210.000	420.000	281.500	563.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	200.000	1.000.000	409.000	2.045.000	132.600	663.000	315.000	1.575.000	121.500	607.500
TOTAL					226.785.000		219.485.000		295.712.100		280.255.000		226.585.500

Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	100.000	800.000	100.000	800.000	100.000	800.000	90.000	720.000	100.000	800.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000
2	Bahan												
-	Benih nilam siap tanam	20.000,00	BTG	8.500	170.000.000	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	4.500	90.000.000	5.000	100.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	4.500	90.000.000	5.000	100.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000
-	Urea	500,00	KG	17.200	8.600.000	16.000	8.000.000	21.000	10.500.000	15.500	7.750.000	15.020	7.510.000
-	SP36	250,00	KG	16.500	4.125.000	13.500	3.375.000	21.000	5.250.000	15.000	3.750.000	12.500	3.125.000
-	KCL	450,00	KG	30.000	13.500.000	26.000	11.700.000	21.000	9.450.000	26.000	11.700.000	15.000	6.750.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	337.200	674.400	250.000	500.000	174.000	348.000	303.000	606.000	252.500	505.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	383.000	1.915.000	156.600	783.000	175.000	875.000	292.000	1.460.000	365.000	1.825.000
TOTAL					340.574.400		236.118.000		247.748.000		262.601.000		241.280.000

Satuan Biaya Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	110.000	880.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000	120.000	1.920.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	110.000	3.850.000	150.000	5.250.000	120.000	4.200.000
2	Bahan								
-	Benih nilam siap tanam	20.000,00	BTG	4.000	80.000.000	5.000	100.000.000	7.375	147.500.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.200	84.000.000	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Urea	500,00	KG	13.200	6.600.000	13.000	6.500.000	22.850	11.425.000
-	SP36	250,00	KG	13.000	3.250.000	13.000	3.250.000	27.150	6.787.500
-	KCL	450,00	KG	14.400	6.480.000	19.000	8.550.000	28.350	12.757.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida	2,00	KG/L	180.000	360.000	250.000	500.000	490.000	980.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	418.000	2.090.000	450.000	2.250.000	300.000	1.500.000
TOTAL					228.170.000		266.400.000		520.255.000

Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	80.000	4.000.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	120.000	1.920.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	110.000	1.760.000	80.000	1.280.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	80.000	4.800.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000	80.000	400.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000	80.000	3.600.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000	80.000	2.800.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	40.000,00	KG	3.000	120.000.000	3.200	128.000.000	6.018	240.720.000	3.103	124.120.000	6.373	254.920.000
-	Urea	500,00	KG	10.000	5.000.000	12.000	6.000.000	16.402	8.201.000	16.000	8.000.000	15.530	7.765.000
-	SP36	250,00	KG	12.500	3.125.000	10.500	2.625.000	13.000	3.250.000	16.200	4.050.000	9.509	2.377.250
-	KCL	450,00	KG	16.000	7.200.000	22.500	10.125.000	17.340	7.803.000	17.400	7.830.000	13.750	6.187.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286	331.700	663.400
-	Fungisida	5,00	KG/L	335.000	1.675.000	350.000	1.750.000	250.000	1.250.000	396.000	1.980.000	179.450	897.250
TOTAL					164.640.000		169.840.000		284.349.400		171.686.286		291.340.400

Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	85.000	1.360.000	90.350	1.445.600	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000	121.000	1.936.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000	121.000	5.445.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	85.000	2.975.000	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000	121.000	4.235.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	40.000,00	KG	5.600	224.000.000	3.900	156.000.000	4.230	169.200.000	6.500	260.000.000	4.500	180.000.000
-	Urea	500,00	KG	13.800	6.900.000	19.400	9.700.000	15.750	7.875.000	15.000	7.500.000	24.500	12.250.000
-	SP36	250,00	KG	17.300	4.325.000	21.850	5.462.500	14.750	3.687.500	17.000	4.250.000	11.750	2.937.500
-	KCL	450,00	KG	19.700	8.865.000	16.500	7.425.000	18.000	8.100.000	19.000	8.550.000	20.000	9.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	95.000	1.425.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	467.000	934.000	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900
-	Fungisida	5,00	KG/L	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000
TOTAL					266.474.000		201.646.350		214.137.000		316.655.000		233.839.400

Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	150.000	2.400.000	85.000	1.360.000	110.000	1.760.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	100.000	500.000	90.000	450.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	150.000	6.750.000	85.000	3.825.000	110.000	4.950.000
-	Penyulungan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	150.000	5.250.000	85.000	2.975.000	110.000	3.850.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	40.000,00	KG	5.100	204.000.000	4.000	160.000.000	6.500	260.000.000	7.350	294.000.000	5.000	200.000.000
-	Urea	500,00	KG	8.700	4.350.000	16.000	8.000.000	15.500	7.750.000	13.100	6.550.000	14.500	7.250.000
-	SP36	250,00	KG	7.700	1.925.000	16.200	4.050.000	16.000	4.000.000	11.800	2.950.000	14.500	3.625.000
-	KCL	450,00	KG	12.500	5.625.000	17.400	7.830.000	26.250	11.812.500	13.100	5.895.000	20.500	9.225.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	130.000	1.950.000	95.000	1.425.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	280.000	560.000	-	-	105.800	211.600	210.000	420.000	281.500	563.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	200.000	1.000.000	409.000	2.045.000	132.600	663.000	315.000	1.575.000	121.500	607.500
TOTAL					239.985.000		202.565.000		317.512.100		331.275.000		245.905.500

Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	100.000	500.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000
2	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	40.000,00	KG	5.000	200.000.000	4.500	180.000.000	5.000	200.000.000	5.500	220.000.000	4.000	160.000.000
-	Urea	500,00	KG	17.200	8.600.000	16.000	8.000.000	21.000	10.500.000	15.500	7.750.000	15.020	7.510.000
-	SP36	250,00	KG	16.500	4.125.000	13.500	3.375.000	21.000	5.250.000	15.000	3.750.000	12.500	3.125.000
-	KCL	450,00	KG	30.000	13.500.000	26.000	11.700.000	21.000	9.450.000	26.000	11.700.000	15.000	6.750.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000
3	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	337.200	674.400	250.000	500.000	174.000	348.000	303.000	606.000	252.500	505.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	383.000	1.915.000	156.600	783.000	175.000	875.000	292.000	1.460.000	365.000	1.825.000
TOTAL					251.774.400		227.318.000		248.948.000		265.681.000		202.480.000

Satuan Biaya Intensifikasi Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000	120.000	1.920.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	110.000	4.950.000	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	110.000	3.850.000	150.000	5.250.000	120.000	4.200.000
2	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	40.000,00	KG	4.200	168.000.000	4.200	168.000.000	14.500	580.000.000
-	Urea	500,00	KG	13.200	6.600.000	13.000	6.500.000	22.850	11.425.000
-	SP36	250,00	KG	13.000	3.250.000	13.000	3.250.000	27.150	6.787.500
-	KCL	450,00	KG	14.400	6.480.000	19.000	8.550.000	28.350	12.757.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
3	Obat-Obatan								
-	Insektisida	2,00	KG/L	180.000	360.000	250.000	500.000	490.000	980.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	418.000	2.090.000	450.000	2.250.000	300.000	1.500.000
TOTAL					211.490.000		222.200.000		640.195.000

Satuan Biaya

Tanaman Kapas



Satuan Biaya Penanaman Kapas Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000
-	Penanaman	30,00	HOK	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	110.000	3.300.000	90.000	2.700.000
-	Penjarangan dan penyulaman	15,00	HOK	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	90.000	1.350.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	110.000	4.400.000	90.000	3.600.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	90.000	1.350.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000	110.000	880.000	90.000	720.000
-	Panen dan pasca panen	60,00	HOK	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000
2	Bahan												
-	Benih kapas	6,00	KG	65.000	390.000	60.000	360.000	60.000	360.000	115.000	690.000	80.000	480.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	175,00	KG	15.000	2.625.000	14.100	2.467.500	13.500	2.362.500	12.000	2.100.000	15.000	2.625.000
-	Urea	100,00	KG	12.000	1.200.000	16.402	1.640.200	16.000	1.600.000	14.500	1.450.000	15.500	1.550.000
-	ZA	100,00	KG	9.500	950.000	12.154	1.215.400	7.600	760.000	12.500	1.250.000	15.200	1.520.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	0,50	KG/L	350.000	175.000	187.700	93.850	423.143	211.572	281.500	140.750	303.000	151.500
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000	150.000	450.000	292.000	876.000
TOTAL					27.930.000		30.854.592		32.444.072		32.585.750		29.147.500

Satuan Biaya Penanaman Kapas Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman	30,00	HOK	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penjarangan dan penyulaman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	80.000	640.000	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Panen dan pasca panen	60,00	HOK	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
2	Bahan								
-	Benih kapas	6,00	KG	80.000	480.000	80.000	480.000	120.000	720.000
3	Pupuk								
-	Pupuk majemuk (NPK)	175,00	KG	15.000	2.625.000	17.000	2.975.000	22.000	3.850.000
-	Urea	100,00	KG	9.500	950.000	15.020	1.502.000	13.000	1.300.000
-	ZA	100,00	KG	9.500	950.000	10.000	1.000.000	9.500	950.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000	100.000	1.500.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida	0,50	KG/L	400.000	200.000	252.500	126.250	250.000	125.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	280.000	840.000	140.000	420.000
TOTAL					25.560.000		31.388.250		43.065.000

Satuan Biaya

Tanaman Vanili



Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Banten		Provinsi Sumatera Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	90.350	1.355.250
-	Pembuatan juringan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	90.350	2.710.500
-	Membajak	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	80.000	160.000	90.350	180.700
-	Mencangkul	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	90.350	903.500
-	Penanaman	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	90.350	2.710.500
-	Penyiraman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	90.350	1.807.000
-	Panen dan pengeringan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	90.350	2.710.500
-	Pengendalian OPT	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	90.350	2.710.500
-	Pemupukan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	90.350	2.710.500
-	Penyulaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	90.350	903.500
2	Bahan												
-	Benih vanili siap tanam	3.500,00	BTG	20.500	71.750.000	20.000	70.000.000	20.500	71.750.000	22.500	78.750.000	20.500	71.750.000
-	Tiang panjang	3.500,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	15.000,00	KG	3.000	45.000.000	3.200	48.000.000	6.018	90.270.000	6.373	95.595.000	3.900	58.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000
TOTAL					143.240.000		138.280.000		184.370.000		192.555.000		150.377.450

Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persediaan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
-	Pembuatan juringan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Membajak	2,00	HOK	100.000	200.000	150.000	300.000	90.000	180.000	120.000	240.000	150.000	300.000
-	Mencangkul	10,00	HOK	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Panen dan pengeringan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pengendalian OPT	30,00	HOK	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih vanili siap tanam	3.500,00	BTG	20.500	71.750.000	25.000	87.500.000	20.500	71.750.000	20.500	71.750.000	20.500	71.750.000
-	Tiang panjat	3.500,00	BTG	-	-	15.000	52.500.000	10.000	35.000.000	7.500	26.250.000	1.200.000	4.200.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	15.000,00	KG	4.230	63.450.000	6.500	97.500.000	4.000	60.000.000	9.000	135.000.000	6.500	97.500.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000	110.000	1.650.000	155.000	2.325.000	95.000	1.425.000
TOTAL					157.325.000		270.575.000		187.030.000		260.165.000		4.401.725.000

Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian	15,00	HOK	100.000	1.500.000	85.000	1.275.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
-	Pembuatan juringan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Membajak	2,00	HOK	100.000	200.000	85.000	170.000	90.000	180.000	80.000	160.000	100.000	200.000
-	Mencangkul	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
-	Panen dan pengeringan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Benih vanili siap tanam	3.500,00	BTG	20.500	71.750.000	19.900	69.650.000	20.500	71.750.000	20.500	71.750.000	21.500	75.250.000
-	Tiang panjat	3.500,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	12.250.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	15.000,00	KG	5.000	75.000.000	5.500	82.500.000	5.500	82.500.000	4.000	60.000.000	4.000	60.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	124.000	1.860.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000
TOTAL					169.310.000		171.170.000		174.305.000		149.975.000		169.865.000

Satuan Biaya Penanaman Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persediaan	15,00	HOK	160.000	2.400.000	116.000	1.740.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pembuatan juringan	30,00	HOK	160.000	4.800.000	116.000	3.480.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Membajak	2,00	HOK	160.000	320.000	116.000	232.000	250.000	500.000	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Mencangkul	10,00	HOK	160.000	1.600.000	116.000	1.160.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	30,00	HOK	160.000	4.800.000	116.000	3.480.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	160.000	3.200.000	116.000	2.320.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Panen dan pengeringan	30,00	HOK	160.000	4.800.000	116.000	3.480.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pengendalian OPT	30,00	HOK	160.000	4.800.000	116.000	3.480.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	160.000	4.800.000	116.000	3.480.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	160.000	1.600.000	116.000	1.160.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih vanili siap tanam	3.500,00	BTG	29.500	103.250.000	20.500	71.750.000	29.500	103.250.000	29.500	103.250.000	29.500	103.250.000
-	Tiang panjang	3.500,00	BTG	110.200	385.700.000	-	-	110.200	385.700.000	110.200	385.700.000	110.200	385.700.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	15.000,00	KG	12.200	183.000.000	4.200	63.000.000	35.000	525.000.000	12.200	183.000.000	12.200	183.000.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	140.400	2.106.000	100.000	1.500.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000	140.400	2.106.000
TOTAL					707.176.000		160.262.000		1.067.806.000		705.106.000		705.106.000

Satuan Biaya

Tanaman Serai Wangi



Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	105.000	840.000	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	110.000	880.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	105.000	1.680.000	120.000	1.920.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	110.000	1.760.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	105.000	4.725.000	120.000	5.400.000	90.000	4.050.000	100.000	4.500.000	110.000	4.950.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	105.000	3.675.000	120.000	4.200.000	90.000	3.150.000	100.000	3.500.000	110.000	3.850.000
2	Bahan												
-	Benih serai wangi siap tanam	20.000,00	BTG	4.200	84.000.000	2.000	40.000.000	2.000	40.000.000	2.500	50.000.000	2.500	50.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.800	116.000.000	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000
-	Urea	500,00	KG	15.000	7.500.000	10.000	5.000.000	12.000	6.000.000	16.402	8.201.000	16.000	8.000.000
-	SP36	250,00	KG	12.300	3.075.000	12.500	3.125.000	10.500	2.625.000	13.000	3.250.000	16.200	4.050.000
-	KCL	450,00	KG	12.100	5.445.000	16.000	7.200.000	22.500	10.125.000	17.340	7.803.000	17.400	7.830.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	115.500	1.732.500	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	340.000	680.000	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286
-	Fungisida	5,00	KG/L	418.000	2.090.000	335.000	1.675.000	350.000	1.750.000	250.000	1.250.000	396.000	1.980.000
TOTAL					262.417.500		167.200.000		162.760.000		232.789.400		180.306.286

Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	80.000	640.000	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	80.000	1.280.000	85.000	1.360.000	90.350	1.445.600	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	80.000	3.600.000	85.000	3.825.000	90.350	4.065.750	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000
-	Penyulungan	35,00	HOK	80.000	2.800.000	85.000	2.975.000	90.350	3.162.250	100.000	3.500.000	150.000	5.250.000
2	Bahan												
-	Benih sereh wangi siap tanam	20.000,00	BTG	2.500	50.000.000	2.500	50.000.000	2.500	50.000.000	2.000	40.000.000	3.000	60.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	6.373	127.460.000	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000
-	Urea	500,00	KG	15.530	7.765.000	13.800	6.900.000	19.400	9.700.000	15.750	7.875.000	15.000	7.500.000
-	SP36	250,00	KG	9.509	2.377.250	17.300	4.325.000	21.850	5.462.500	14.750	3.687.500	17.000	4.250.000
-	KCL	450,00	KG	13.750	6.187.500	19.700	8.865.000	16.500	7.425.000	18.000	8.100.000	19.000	8.550.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	135.000	2.025.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	331.700	663.400	467.000	934.000	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	179.450	897.250	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000	418.000	2.090.000
TOTAL					228.920.400		220.454.000		190.632.150		188.337.000		274.855.000

Satuan Biaya Penanaman Serai Wangi Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Persiapan lahan	50,00	HOK	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Pengajiran	8,00	HOK	100.000	800.000	90.000	720.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000
-	Pembuatan parit bedengan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pembuatan lubang tanam	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pemupukan dasar (pupuk organik)	50,00	HOK	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman	25,00	HOK	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Penyulaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	90.000	900.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Pengendalian OPT	16,00	HOK	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	150.000	2.400.000	120.000	1.920.000
-	Panen dan pasca panen	45,00	HOK	100.000	4.500.000	90.000	4.050.000	150.000	6.750.000	120.000	5.400.000
-	Penyulingan	35,00	HOK	100.000	3.500.000	90.000	3.150.000	150.000	5.250.000	120.000	4.200.000
2	Bahan										
-	Benih serai wangi siap tanam	20.000,00	BTG	2.500	50.000.000	2.500	50.000.000	3.000	60.000.000	3.500	70.000.000
3	Pupuk										
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	5.100	102.000.000	4.000	80.000.000	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Urea	500,00	KG	8.700	4.350.000	16.000	8.000.000	13.000	6.500.000	22.850	11.425.000
-	SP36	250,00	KG	7.700	1.925.000	16.200	4.050.000	13.000	3.250.000	27.150	6.787.500
-	KCL	450,00	KG	12.500	5.625.000	17.400	7.830.000	19.000	8.550.000	28.350	12.757.500
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	95.000	1.425.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	95.000	1.425.000
4	Obat-Obatan										
-	Insektisida	2,00	KG/L	280.000	560.000	-	-	250.000	500.000	490.000	980.000
-	Fungisida	5,00	KG/L	200.000	1.000.000	409.000	2.045.000	450.000	2.250.000	300.000	1.500.000
TOTAL					206.785.000		189.485.000		226.400.000		442.755.000

Satuan Biaya

Tanaman Kayu Manis



Satuan Biaya Penanaman Kayu Manis Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	120.000	7.200.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	110.000	6.600.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	120.000	4.800.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	110.000	4.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	120.000	1.800.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	110.000	1.650.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	110.000	1.100.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	120.000	600.000	100.000	500.000	100.000	500.000	150.000	750.000	110.000	550.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	110.000	1.100.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	110.000	1.100.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	110.000	3.300.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	120.000	960.000	100.000	800.000	100.000	800.000	150.000	1.200.000	110.000	880.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	120.000	2.400.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	120.000	1.440.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	110.000	1.320.000
2	Bahan												
-	Benih kayu manis siap tanam	1.760,00	BTG	3.500	6.160.000	9.000	15.840.000	8.500	14.960.000	12.000	21.120.000	8.200	14.432.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	450,00	KG	3.000	1.350.000	4.230	1.903.500	5.100	2.295.000	6.500	2.925.000	4.200	1.890.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Pestisida	5,00	KG/L	375.000	1.875.000	438.000	2.190.000	125.000	625.000	250.000	1.250.000	438.000	2.190.000
TOTAL					39.835.000		45.358.500		43.305.000		62.720.000		46.412.000

Satuan Biaya Penanaman Kayu Manis Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Pembukaan lahan	60,00	HOK	150.000	9.000.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	15,00	HOK	150.000	2.250.000
-	Penanaman benih cengkeh	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Penyulaman	5,00	HOK	150.000	750.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Pemasangan naungan	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	30,00	HOK	150.000	4.500.000
-	Pembuatan pagar	8,00	HOK	150.000	1.200.000
-	Pembuatan drainase	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	12,00	HOK	150.000	1.800.000
2	Bahan				
-	Benih kayu manis siap tanam	1.760,00	BTG	17.500	30.800.000
3	Pupuk				
-	Pupuk organik (pabrikan)	450,00	KG	4.200	1.890.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	100.000	1.500.000
4	Obat-Obatan				
-	Pestisida	5,00	KG/L	-	-
TOTAL					70.190.000

Satuan Biaya

Tanaman Kelor



Satuan Biaya Penanaman Kelor Unggul Lokal Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persemaian Benih Kelor	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Persiapan Tanam (Pengolahan tanah)	80,00	HOK	90.000	7.200.000	110.000	8.800.000	85.000	6.800.000	80.000	6.400.000	100.000	8.000.000
-	Penanaman dan sulam	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000
-	Pemupukan dan pemeliharaan	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000
-	Penyiraman	150,00	HOK	90.000	13.500.000	110.000	16.500.000	85.000	12.750.000	80.000	12.000.000	100.000	15.000.000
-	Pemangkasan	35,00	HOK	90.000	3.150.000	110.000	3.850.000	85.000	2.975.000	80.000	2.800.000	100.000	3.500.000
-	Penyiangan dan pembumbunan	35,00	HOK	90.000	3.150.000	110.000	3.850.000	85.000	2.975.000	80.000	2.800.000	100.000	3.500.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	90.000	720.000	110.000	880.000	85.000	680.000	80.000	640.000	100.000	800.000
-	Panen	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
2	Bahan												
-	Benih kelor siap tanam	5.000,00	BTG	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000	3.500	17.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.000,00	KG	3.200	16.000.000	3.103	15.515.000	7.350	36.750.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	700,00	KG	15.000	10.500.000	13.500	9.450.000	15.600	10.920.000	15.000	10.500.000	17.000	11.900.000
-	Pembenah tanah	15,00	KG/L	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	130.000	1.950.000	111.000	1.665.000	111.000	1.665.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	0,80	KG/L	350.000	280.000	423.143	338.514	210.000	168.000	400.000	320.000	252.500	202.000
-	Fungisida	0,50	KG/L	350.000	175.000	396.000	198.000	315.000	157.500	400.000	200.000	365.000	182.500
TOTAL					99.325.000		108.031.514		118.125.500		100.825.000		102.249.500

Satuan Biaya

Pengembangan Benih



Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	105.000	6.615.000	120.000	7.560.000	90.000	5.670.000	100.000	6.300.000	110.000	6.930.000
-	Penanaman kopi	54,00	HOK	105.000	5.670.000	120.000	6.480.000	90.000	4.860.000	100.000	5.400.000	110.000	5.940.000
-	Penanaman penangung	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi arabika siap tanam	2.000,00	BTG	55.000	110.000.000	50.000	100.000.000	50.000	100.000.000	50.000	100.000.000	50.000	100.000.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	6.350	3.810.000	2.500	1.500.000	-	-	-	-
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	5.250	10.500.000	850	1.700.000	650	1.300.000	-	-	-	-
-	Ajir	2.000,00	BTG	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000	1.300	2.600.000	28.792	57.584.000	1.410	2.820.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.800	116.000.000	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000
-	Urea	80,00	KG	15.000	1.200.000	10.000	800.000	12.000	960.000	16.402	1.312.160	16.000	1.280.000
-	SP36	80,00	KG	12.300	984.000	12.500	1.000.000	10.500	840.000	13.000	1.040.000	16.200	1.296.000
-	KCL	60,00	KG	12.100	726.000	16.000	960.000	22.500	1.350.000	17.340	1.040.400	17.400	1.044.000
-	Kieserite	40,00	KG	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000	14.632	585.280	5.000	200.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					358.122.500		281.141.500		266.900.000		373.841.260		263.406.809

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	80.000	5.040.000	85.000	5.355.000	90.350	5.692.050	100.000	6.300.000	150.000	9.450.000
-	Penanaman kopi	54,00	HOK	80.000	4.320.000	85.000	4.590.000	90.350	4.878.900	100.000	5.400.000	150.000	8.100.000
-	Penanaman penangung	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi arabika siap tanam	2.000,00	BTG	50.000	100.000.000	55.000	110.000.000	55.000	110.000.000	55.000	110.000.000	55.000	110.000.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	11.750	7.050.000	5.000	3.000.000	5.850	3.510.000	-	-	8.000	4.800.000
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	-	-	5.000	10.000.000	-	-	-	-	5.000	10.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.103	2.206.000	8.800	17.600.000	600	1.200.000	-	-	2.000	4.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	6.373	127.460.000	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000
-	Urea	80,00	KG	15.530	1.242.400	13.800	1.104.000	19.400	1.552.000	15.750	1.260.000	15.000	1.200.000
-	SP36	80,00	KG	9.509	760.720	17.300	1.384.000	21.850	1.748.000	14.750	1.180.000	17.000	1.360.000
-	KCL	60,00	KG	13.750	825.000	19.700	1.182.000	16.500	990.000	18.000	1.080.000	19.000	1.140.000
-	Kieserite	40,00	KG	15.153	606.120	18.500	740.000	13.310	532.400	9.500	380.000	12.000	480.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					339.342.465		363.102.000		308.589.280		309.435.000		377.245.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	100.000	6.300.000	110.000	6.930.000	150.000	9.450.000	85.000	5.355.000	110.000	6.930.000
-	Penanaman kopi	54,00	HOK	100.000	5.400.000	110.000	5.940.000	150.000	8.100.000	85.000	4.590.000	110.000	5.940.000
-	Penanaman penangung	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi arabika siap tanam	2.000,00	BTG	55.000	110.000.000	55.000	110.000.000	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000	35.000	70.000.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	-	-	3.500	2.100.000	2.000	1.200.000	15.000	9.000.000
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	-	-	3.500	7.000.000	2.000	4.000.000	-	-
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.300	2.600.000	1.100	2.200.000	1.500	3.000.000	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.100	102.000.000	5.000	100.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000
-	Urea	80,00	KG	8.700	696.000	18.000	1.440.000	15.500	1.240.000	13.100	1.048.000	14.500	1.160.000
-	SP36	80,00	KG	7.700	616.000	15.500	1.240.000	16.000	1.280.000	11.800	944.000	14.500	1.160.000
-	KCL	60,00	KG	12.500	750.000	22.800	1.368.000	26.250	1.575.000	13.100	786.000	20.500	1.230.000
-	Kieserite	40,00	KG	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000	9.900	396.000	9.500	380.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	160.000	480.000	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	1.710.000	1.710.000	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.485.000	1.485.000	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					330.237.000		312.908.500		393.571.000		375.391.500		299.525.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pembuatan lubang tanam penauang dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	100.000	6.300.000	100.000	6.300.000	100.000	6.300.000	90.000	5.670.000	80.000	5.040.000
-	Penanaman kopi	54,00	HOK	100.000	5.400.000	100.000	5.400.000	100.000	5.400.000	90.000	4.860.000	80.000	4.320.000
-	Penanaman penauang	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi arabika siap tanam	2.000,00	BTG	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000	50.000	100.000.000	60.000	120.000.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	5.150	3.090.000	11.000	6.600.000	34.500	20.700.000	3.150	1.890.000	10.000	6.000.000
-	Pohon penauang sementara	2.000,00	BTG	-	-	11.000	22.000.000	-	-	-	-	-	-
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	500	1.000.000	1.600	3.200.000	4.000	8.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	4.500	90.000.000	5.500	110.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000
-	Urea	80,00	KG	17.200	1.376.000	16.000	1.280.000	16.000	1.280.000	15.500	1.240.000	9.500	760.000
-	SP36	80,00	KG	16.500	1.320.000	13.500	1.080.000	13.500	1.080.000	15.000	1.200.000	10.500	840.000
-	KCL	60,00	KG	30.000	1.800.000	26.000	1.560.000	15.000	900.000	26.000	1.560.000	15.000	900.000
-	Kieserite	40,00	KG	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	168.000	504.000	165.000	495.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-	615.000	615.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000	700.000	700.000	880.000	880.000	680.000	680.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					343.535.000		346.520.000		366.610.000		327.183.000		304.785.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	100.000	6.300.000	160.000	10.080.000	125.000	7.875.000	150.000	9.450.000	120.000	7.560.000
-	Penanaman kopi	54,00	HOK	100.000	5.400.000	160.000	8.640.000	125.000	6.750.000	150.000	8.100.000	120.000	6.480.000
-	Penanaman penangung	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi arabika siap tanam	2.000,00	BTG	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000	55.000	110.000.000	55.000	110.000.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	3.500	2.100.000	7.000	4.200.000	4.000	2.400.000	15.000	9.000.000	16.800	10.080.000
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	4.600	9.200.000	-	-	10.000	20.000.000	25.075	50.150.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	3.000	6.000.000	3.000	6.000.000	2.100	4.200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.000	80.000.000	12.200	244.000.000	7.000	140.000.000	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Urea	80,00	KG	15.020	1.201.600	18.000	1.440.000	15.000	1.200.000	13.000	1.040.000	22.850	1.828.000
-	SP36	80,00	KG	12.500	1.000.000	18.000	1.440.000	11.000	880.000	13.000	1.040.000	27.150	2.172.000
-	KCL	60,00	KG	15.000	900.000	17.600	1.056.000	17.000	1.020.000	19.000	1.140.000	28.350	1.701.000
-	Kieserite	40,00	KG	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000	15.750	630.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	280.000	840.000	270.500	811.500	177.000	531.000	140.000	420.000	200.000	600.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	955.000	955.000	837.000	837.000	900.000	900.000	889.000	889.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.060.000	1.060.000	2.272.500	2.272.500	1.900.000	1.900.000	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					326.041.600		532.800.000		379.073.000		361.585.000		589.475.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
	- Persiapan lahan	75,00	HOK	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
	- Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pengajiran	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pembuatan lubang tanam penauang dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	250.000	15.750.000	150.000	9.450.000	150.000	9.450.000
	- Penanaman kopi	54,00	HOK	250.000	13.500.000	150.000	8.100.000	150.000	8.100.000
	- Penanaman penauang	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
	- Penyiangan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
	- Pemupukan	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
	- Pengendalian OPT	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pemagaran	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan								
	- Benih penjenis kopi arabika siap tanam	2.000,00	BTG	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000	60.000	120.000.000
	- Pohon pelindung	600,00	BTG	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000
	- Pohon penauang sementara	2.000,00	BTG	4.600	9.200.000	4.600	9.200.000	4.600	9.200.000
	- Ajir	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000
3	Pupuk								
	- Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	35.000	700.000.000	12.200	244.000.000	12.200	244.000.000
	- Urea	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
	- SP36	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
	- KCL	60,00	KG	32.540	1.952.400	17.600	1.056.000	20.000	1.200.000
	- Kieserite	40,00	KG	9.500	380.000	9.500	380.000	9.500	380.000
4	Obat-Obatan								
	- Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	Alat								
	- Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	- Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	- Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
	- Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
	- Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	- Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					1.019.861.400		529.530.000		529.674.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
	- Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
	- Pengajiran	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
	- Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	500,00	HOK	105.000	52.500.000	120.000	60.000.000	90.000	45.000.000	100.000	50.000.000	110.000	55.000.000
	- Penanaman kopi	400,00	HOK	105.000	42.000.000	120.000	48.000.000	90.000	36.000.000	100.000	40.000.000	110.000	44.000.000
	- Penanaman penangung	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
	- Penyiangkan	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
	- Pemupukan	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
	- Penyiraman	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
	- Pengendalian OPT	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
	- Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
	- Benih unggul kopi siap tanam	10.500,00	BTG	-	-	25.500	267.750.000	-	-	30.562	320.901.000	13.482	141.561.000
	- Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	6.350	3.810.000	2.500	1.500.000	-	-	-	-
	- Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	5.250	10.500.000	850	1.700.000	650	1.300.000	-	-	-	-
	- Ajir	2.000,00	BTG	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000	1.300	2.600.000	28.792	57.584.000	1.410	2.820.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.800	116.000.000	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000
	- Urea	400,00	KG	15.000	6.000.000	10.000	4.000.000	12.000	4.800.000	16.402	6.560.800	16.000	6.400.000
	- SP36	500,00	KG	12.300	6.150.000	12.500	6.250.000	10.500	5.250.000	13.000	6.500.000	16.200	8.100.000
	- KCL	300,00	KG	12.100	3.630.000	16.000	4.800.000	22.500	6.750.000	17.340	5.202.000	17.400	5.220.000
	- Kieserite	200,00	KG	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	14.632	2.926.400	5.000	1.000.000
4	Obat-Obatan												
	- Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
5	Alat												
	- Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	- Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	- Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					353.455.000		565.046.500		258.470.000		697.761.842		416.231.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	500,00	HOK	80.000	40.000.000	85.000	42.500.000	90.350	45.175.000	100.000	50.000.000	150.000	75.000.000
-	Penanaman kopi	400,00	HOK	80.000	32.000.000	85.000	34.000.000	90.350	36.140.000	100.000	40.000.000	150.000	60.000.000
-	Penanaman penangung	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiraman	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih unggul kopi siap tanam	10.500,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	11.750	7.050.000	5.000	3.000.000	5.850	3.510.000	-	-	8.000	4.800.000
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	-	-	5.000	10.000.000	-	-	-	-	5.000	10.000.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.103	2.206.000	8.800	17.600.000	600	1.200.000	-	-	2.000	4.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	20.000,00	KG	6.373	127.460.000	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000
-	Urea	400,00	KG	15.530	6.212.000	13.800	5.520.000	19.400	7.760.000	15.750	6.300.000	15.000	6.000.000
-	SP36	500,00	KG	9.509	4.754.500	17.300	8.650.000	21.850	10.925.000	14.750	7.375.000	17.000	8.500.000
-	KCL	300,00	KG	13.750	4.125.000	19.700	5.910.000	16.500	4.950.000	18.000	5.400.000	19.000	5.700.000
-	Kieserite	200,00	KG	15.153	3.030.600	18.500	3.700.000	13.310	2.662.000	9.500	1.900.000	12.000	2.400.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					322.495.000		345.810.000		294.894.680		303.110.000		415.715.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000
	- Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
	- Pengajiran	40,00	HOK	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
	- Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	500,00	HOK	100.000	50.000.000	110.000	55.000.000	150.000	75.000.000	85.000	42.500.000	110.000	55.000.000
	- Penanaman kopi	400,00	HOK	100.000	40.000.000	110.000	44.000.000	150.000	60.000.000	85.000	34.000.000	110.000	44.000.000
	- Penanaman penangung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
	- Penyiangkan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000
	- Pemupukan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000
	- Penyiraman	40,00	HOK	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
	- Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
	- Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
	- Benih unggul kopi siap tanam	10.500,00	BTG	-	-	-	-	18.000	189.000.000	22.500	236.250.000	-	-
	- Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	-	-	3.500	2.100.000	2.000	1.200.000	15.000	9.000.000
	- Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	-	-	3.500	7.000.000	2.000	4.000.000	-	-
	- Ajir	2.000,00	BTG	1.300	2.600.000	1.100	2.200.000	1.500	3.000.000	2.000	4.000.000	1.000	2.000.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.100	102.000.000	5.000	100.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000
	- Urea	400,00	KG	8.700	3.480.000	18.000	7.200.000	15.500	6.200.000	13.100	5.240.000	14.500	5.800.000
	- SP36	500,00	KG	7.700	3.850.000	15.500	7.750.000	16.000	8.000.000	11.800	5.900.000	14.500	7.250.000
	- KCL	300,00	KG	12.500	3.750.000	22.800	6.840.000	26.250	7.875.000	13.100	3.930.000	20.500	6.150.000
	- Kieserite	200,00	KG	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.900	1.980.000	9.500	1.900.000
4	Obat-Obatan												
	- Herbisida	3,00	KG/L	160.000	480.000	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	615.000	615.000	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
5	Alat												
	- Bahan pagar	1,00	PKT	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	- Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
	- Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					316.675.000		314.955.500		612.745.000		578.247.500		341.825.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pengajiran	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	500,00	HOK	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	90.000	45.000.000	80.000	40.000.000
-	Penanaman kopi	400,00	HOK	100.000	40.000.000	100.000	40.000.000	100.000	40.000.000	90.000	36.000.000	80.000	32.000.000
-	Penanaman penangung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000
-	Pemupukan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000
-	Penyiraman	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih unggul kopi siap tanam	10.500,00	BTG	16.000	168.000.000	13.500	141.750.000	-	-	-	-	9.700	101.850.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	5.150	3.090.000	11.000	6.600.000	34.500	20.700.000	3.150	1.890.000	10.000	6.000.000
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	-	-	11.000	22.000.000	-	-	-	-	-	-
-	Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	500	1.000.000	1.600	3.200.000	4.000	8.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	4.500	90.000.000	5.500	110.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000
-	Urea	400,00	KG	17.200	6.880.000	16.000	6.400.000	16.000	6.400.000	15.500	6.200.000	9.500	3.800.000
-	SP36	500,00	KG	16.500	8.250.000	13.500	6.750.000	13.500	6.750.000	15.000	7.500.000	10.500	5.250.000
-	KCL	300,00	KG	30.000	9.000.000	26.000	7.800.000	15.000	4.500.000	26.000	7.800.000	15.000	4.500.000
-	Kieserite	200,00	KG	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	168.000	504.000	165.000	495.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	625.000	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-	615.000	615.000
5	Alat												
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					497.749.000		472.820.000		348.620.000		323.716.000		366.565.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
	- Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000
	- Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
	- Pengajiran	40,00	HOK	100.000	4.000.000	160.000	6.400.000	125.000	5.000.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
	- Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kopi	500,00	HOK	100.000	50.000.000	160.000	80.000.000	125.000	62.500.000	150.000	75.000.000	120.000	60.000.000
	- Penanaman kopi	400,00	HOK	100.000	40.000.000	160.000	64.000.000	125.000	50.000.000	150.000	60.000.000	120.000	48.000.000
	- Penanaman penaung	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
	- Penyiangan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
	- Pemupukan	60,00	HOK	100.000	6.000.000	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
	- Penyiraman	40,00	HOK	100.000	4.000.000	160.000	6.400.000	125.000	5.000.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
	- Pengendalian OPT	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
	- Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
	- Benih unggul kopi siap tanam	10.500,00	BTG	-	-	69.200	726.600.000	-	-	-	-	22.700	238.350.000
	- Pohon pelindung	600,00	BTG	3.500	2.100.000	7.000	4.200.000	4.000	2.400.000	15.000	9.000.000	16.800	10.080.000
	- Pohon penaung sementara	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	4.600	9.200.000	-	-	10.000	20.000.000	25.075	50.150.000
	- Ajir	2.000,00	BTG	1.000	2.000.000	3.500	7.000.000	3.000	6.000.000	3.000	6.000.000	2.100	4.200.000
3	Pupuk												
	- Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.000	80.000.000	12.200	244.000.000	7.000	140.000.000	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
	- Urea	400,00	KG	15.020	6.008.000	18.000	7.200.000	15.000	6.000.000	13.000	5.200.000	22.850	9.140.000
	- SP36	500,00	KG	12.500	6.250.000	18.000	9.000.000	11.000	5.500.000	13.000	6.500.000	27.150	13.575.000
	- KCL	300,00	KG	15.000	4.500.000	17.600	5.280.000	17.000	5.100.000	19.000	5.700.000	28.350	8.505.000
	- Kieserite	200,00	KG	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	15.750	3.150.000
4	Obat-Obatan												
	- Herbisida	3,00	KG/L	280.000	840.000	270.500	811.500	177.000	531.000	140.000	420.000	200.000	600.000
	- Insektisida kopi	1,00	KG/L	-	-	680.000	680.000	-	-	615.000	615.000	615.000	615.000
5	Alat												
	- Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	- Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	- Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					307.098.000		1.295.646.500		380.356.000		396.585.000		849.165.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kopi Arabika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	40,00	HOK	250.000	10.000.000	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kopi	500,00	HOK	250.000	125.000.000	150.000	75.000.000	150.000	75.000.000
-	Penanaman kopi	400,00	HOK	250.000	100.000.000	150.000	60.000.000	150.000	60.000.000
-	Penanaman penangung	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan	60,00	HOK	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penyiraman	40,00	HOK	250.000	10.000.000	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengendalian OPT	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan								
-	Benih unggul kopi siap tanam	10.500,00	BTG	69.200	726.600.000	69.200	726.600.000	69.200	726.600.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000
-	Pohon penangung sementara	2.000,00	BTG	4.600	9.200.000	4.600	9.200.000	4.600	9.200.000
-	Ajir	2.000,00	BTG	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000	3.500	7.000.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	35.000	700.000.000	12.200	244.000.000	12.200	244.000.000
-	Urea	400,00	KG	18.000	7.200.000	18.000	7.200.000	18.000	7.200.000
-	SP36	500,00	KG	18.000	9.000.000	18.000	9.000.000	18.000	9.000.000
-	KCL	300,00	KG	32.540	9.762.000	17.600	5.280.000	20.000	6.000.000
-	Kieserite	200,00	KG	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000	9.500	1.900.000
4	Obat-Obatan								
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
-	Insektisida kopi	1,00	KG/L	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	Alat								
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					1.865.478.500		1.283.496.500		1.284.216.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	105.000	7.350.000	120.000	8.400.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000	110.000	7.700.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	105.000	6.615.000	120.000	7.560.000	90.000	5.670.000	100.000	6.300.000	110.000	6.930.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	105.000	2.625.000	120.000	3.000.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	110.000	2.750.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	105.000	5.670.000	120.000	6.480.000	90.000	4.860.000	100.000	5.400.000	110.000	5.940.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	55.000	88.000.000	50.000	80.000.000	50.000	80.000.000	50.000	80.000.000	50.000	80.000.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	2.000	3.200.000	1.000	1.600.000	1.300	2.080.000	28.792	46.067.200	1.410	2.256.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	6.350	3.810.000	2.500	1.500.000	-	-	-	-
-	Pohon penauga sementara	1.600,00	BTG	5.250	8.400.000	850	1.360.000	650	1.040.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	16.000,00	KG	5.800	92.800.000	3.000	48.000.000	3.200	51.200.000	6.018	96.288.000	3.103	49.648.000
-	Urea	64,00	KG	15.000	960.000	10.000	640.000	12.000	768.000	16.402	1.049.728	16.000	1.024.000
-	SP36	80,00	KG	12.300	984.000	12.500	1.000.000	10.500	840.000	13.000	1.040.000	16.200	1.296.000
-	KCL	48,00	KG	12.100	580.800	16.000	768.000	22.500	1.080.000	17.340	832.320	17.400	835.200
-	Kieserite	32,00	KG	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000	14.632	468.224	5.000	160.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	150.000	300.000	145.500	291.000	140.000	280.000	209.214	418.428	140.000	280.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	-	-
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					309.411.300		248.428.000		233.242.000		318.055.678		229.786.009

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	80.000	5.600.000	85.000	5.950.000	90.350	6.324.500	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	80.000	5.040.000	85.000	5.355.000	90.350	5.692.050	100.000	6.300.000	150.000	9.450.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	80.000	2.000.000	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	80.000	4.320.000	85.000	4.590.000	90.350	4.878.900	100.000	5.400.000	150.000	8.100.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	50.000	80.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.103	1.764.800	8.800	14.080.000	600	960.000	-	-	2.000	3.200.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	11.750	7.050.000	5.000	3.000.000	5.850	3.510.000	-	-	8.000	4.800.000
-	Pohon penauga sementara	1.600,00	BTG	-	-	5.000	8.000.000	-	-	-	-	5.000	8.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	16.000,00	KG	6.373	101.968.000	5.600	89.600.000	3.900	62.400.000	4.230	67.680.000	6.500	104.000.000
-	Urea	64,00	KG	15.530	993.920	13.800	883.200	19.400	1.241.600	15.750	1.008.000	15.000	960.000
-	SP36	80,00	KG	9.509	760.720	17.300	1.384.000	21.850	1.748.000	14.750	1.180.000	17.000	1.360.000
-	KCL	48,00	KG	13.750	660.000	19.700	945.600	16.500	792.000	18.000	864.000	19.000	912.000
-	Kieserite	32,00	KG	15.153	484.896	18.500	592.000	13.310	425.920	9.500	304.000	12.000	384.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	152.300	304.600	180.000	360.000	165.810	331.620	140.000	280.000	150.000	300.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					292.722.261		313.011.800		270.583.590		270.446.000		326.346.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	97.000	6.790.000	90.000	6.300.000	120.000	8.400.000	110.000	7.700.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	100.000	6.300.000	97.000	6.111.000	90.000	5.670.000	120.000	7.560.000	110.000	6.930.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	90.000	2.250.000	120.000	3.000.000	110.000	2.750.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	100.000	5.400.000	97.000	5.238.000	90.000	4.860.000	120.000	6.480.000	110.000	5.940.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.300	2.080.000	1.400	2.240.000	2.000	3.200.000	900	1.440.000	1.100	1.760.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	8.500	5.100.000	7.500	4.500.000	7.500	4.500.000	-	-
-	Pohon penauang sementara	1.600,00	BTG	1.000	1.600.000	8.500	13.600.000	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	16.000,00	KG	5.100	81.600.000	5.500	88.000.000	4.000	64.000.000	9.000	144.000.000	5.000	80.000.000
-	Urea	64,00	KG	8.700	556.800	11.500	736.000	16.000	1.024.000	20.500	1.312.000	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	7.700	616.000	8.500	680.000	16.200	1.296.000	20.500	1.640.000	15.500	1.240.000
-	KCL	48,00	KG	12.500	600.000	19.400	931.200	17.400	835.200	45.000	2.160.000	22.800	1.094.400
-	Kieserite	32,00	KG	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000	14.500	464.000	9.500	304.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	160.000	320.000	150.000	300.000	189.100	378.200	220.000	440.000	138.500	277.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000	-	-	-	-
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.485.000	1.485.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000	1.710.000	1.710.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000	1.700.000	1.700.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					287.006.800		296.440.200		283.047.400		371.476.000		269.692.400

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	150.000	10.500.000	85.000	5.950.000	110.000	7.700.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	150.000	9.450.000	85.000	5.355.000	110.000	6.930.000	100.000	6.300.000	100.000	6.300.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	150.000	3.750.000	85.000	2.125.000	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	150.000	8.100.000	85.000	4.590.000	110.000	5.940.000	100.000	5.400.000	100.000	5.400.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.500	2.400.000	2.000	3.200.000	1.000	1.600.000	1.000	1.600.000	3.500	5.600.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	3.500	2.100.000	2.000	1.200.000	15.000	9.000.000	5.150	3.090.000	11.000	6.600.000
-	Pohon penauga sementara	1.600,00	BTG	3.500	5.600.000	2.000	3.200.000	-	-	-	-	11.000	17.600.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	16.000,00	KG	6.500	104.000.000	7.350	117.600.000	5.000	80.000.000	5.000	80.000.000	4.500	72.000.000
-	Urea	64,00	KG	15.500	992.000	13.100	838.400	14.500	928.000	17.200	1.100.800	16.000	1.024.000
-	SP36	80,00	KG	16.000	1.280.000	11.800	944.000	14.500	1.160.000	16.500	1.320.000	13.500	1.080.000
-	KCL	48,00	KG	26.250	1.260.000	13.100	628.800	20.500	984.000	30.000	1.440.000	26.000	1.248.000
-	Kieserite	32,00	KG	9.500	304.000	9.900	316.800	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	140.000	280.000	157.500	315.000	150.000	300.000	168.000	336.000	165.000	330.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	-	-	625.000	1.250.000	625.000	1.250.000	625.000	1.250.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					340.792.000		319.788.000		305.046.000		298.880.800		298.536.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000	160.000	11.200.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	100.000	6.300.000	100.000	6.300.000	90.000	5.670.000	100.000	6.300.000	160.000	10.080.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000	160.000	4.000.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	100.000	5.400.000	100.000	5.400.000	90.000	4.860.000	100.000	5.400.000	160.000	8.640.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000	50.000	80.000.000	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	700	1.120.000	500	800.000	1.600	2.560.000	1.000	1.600.000	3.500	5.600.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	7.000	4.200.000	34.500	20.700.000	3.150	1.890.000	3.500	2.100.000	7.000	4.200.000
-	Pohon penanga sementara	1.600,00	BTG	-	-	-	-	-	-	3.500	5.600.000	4.600	7.360.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	16.000,00	KG	5.000	80.000.000	5.500	88.000.000	5.500	88.000.000	4.000	64.000.000	12.200	195.200.000
-	Urea	64,00	KG	21.000	1.344.000	16.000	1.024.000	15.500	992.000	15.020	961.280	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	21.000	1.680.000	13.500	1.080.000	15.000	1.200.000	12.500	1.000.000	18.000	1.440.000
-	KCL	48,00	KG	21.000	1.008.000	15.000	720.000	26.000	1.248.000	15.000	720.000	17.600	844.800
-	Kieserite	32,00	KG	14.000	448.000	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	174.000	348.000	290.000	580.000	292.000	584.000	280.000	560.000	270.500	541.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	-	-	-	-	-	-	680.000	1.360.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	645.000	645.000	1.000.000	1.000.000	507.000	507.000	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	981.000	981.000	700.000	700.000	880.000	880.000	800.000	800.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Papan nama	1,00	PKT	678.000	678.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.060.000	1.060.000	2.272.500	2.272.500
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					281.152.000		319.608.000		283.615.000		283.465.280		456.594.300

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	116.000	8.120.000	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000	120.000	8.400.000	250.000	17.500.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	116.000	7.308.000	110.000	6.930.000	150.000	9.450.000	120.000	7.560.000	250.000	15.750.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	116.000	2.900.000	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	120.000	3.000.000	250.000	6.250.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	116.000	6.264.000	110.000	5.940.000	150.000	8.100.000	120.000	6.480.000	250.000	13.500.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	250.000	5.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	250.000	7.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	250.000	5.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	55.000	88.000.000	60.000	96.000.000
-	Ajir	1.600,00	BTG	1.150	1.840.000	1.250	2.000.000	3.000	4.800.000	2.100	3.360.000	3.500	5.600.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	7.800	4.680.000	5.000	3.000.000	15.000	9.000.000	16.800	10.080.000	7.000	4.200.000
-	Pohon penauga sementara	1.600,00	BTG	-	-	-	-	10.000	16.000.000	25.075	40.120.000	4.600	7.360.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	16.000,00	KG	4.200	67.200.000	4.200	67.200.000	4.200	67.200.000	14.500	232.000.000	35.000	560.000.000
-	Urea	64,00	KG	9.400	601.600	13.200	844.800	13.000	832.000	22.850	1.462.400	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	12.800	1.024.000	13.000	1.040.000	13.000	1.040.000	27.150	2.172.000	18.000	1.440.000
-	KCL	48,00	KG	14.400	691.200	14.400	691.200	19.000	912.000	28.350	1.360.800	32.540	1.561.920
-	Kieserite	32,00	KG	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000	15.750	504.000	9.500	304.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	178.200	356.400	161.000	322.000	140.000	280.000	200.000	400.000	270.500	541.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	-	-	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000	680.000	1.360.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.293.480	1.293.480	659.000	659.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	2.405.000	2.405.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	729.000	729.000	747.000	747.000	900.000	900.000	889.000	889.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	47.601.000	47.601.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Papan nama	1,00	PKT	708.000	708.000	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000	2.272.500	2.272.500
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					297.960.680		276.493.000		317.548.000		498.188.200		852.276.420

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Robusta Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
	- Persiapan lahan	70,00	HOK	150.000	10.500.000	150.000	10.500.000
	- Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pengajiran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	150.000	9.450.000	150.000	9.450.000
	- Penanaman pelindung	25,00	HOK	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
	- Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	150.000	8.100.000	150.000	8.100.000
	- Penyiangkan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
	- Pemupukan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
	- Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
	- Pengendalian OPT	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
	- Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
	- Benih penjenis kopi robusta siap tanam	1.600,00	BTG	60.000	96.000.000	60.000	96.000.000
	- Ajir	1.600,00	BTG	3.500	5.600.000	3.500	5.600.000
	- Pohon pelindung	600,00	BTG	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000
	- Pohon penauang sementara	1.600,00	BTG	4.600	7.360.000	4.600	7.360.000
3	Pupuk						
	- Pupuk organik (pabrikan)	16.000,00	KG	12.200	195.200.000	12.200	195.200.000
	- Urea	64,00	KG	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000
	- SP36	80,00	KG	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
	- KCL	48,00	KG	17.600	844.800	20.000	960.000
	- Kieserite	32,00	KG	9.500	304.000	9.500	304.000
4	Obat-Obatan						
	- Herbisida	2,00	KG/L	270.500	541.000	270.500	541.000
	- Insektisida kopi	2,00	KG/L	680.000	1.360.000	680.000	1.360.000
5	Alat						
	- Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	- Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
	- Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	- Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
	- Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
	- Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					453.324.300		453.439.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000	121.000	8.470.000	100.000	7.000.000	120.000	8.400.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	110.000	6.930.000	150.000	9.450.000	121.000	7.623.000	100.000	6.300.000	120.000	7.560.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	110.000	2.750.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000	100.000	2.500.000	120.000	3.000.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	110.000	5.940.000	150.000	8.100.000	121.000	6.534.000	100.000	5.400.000	120.000	6.480.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	120.000	2.400.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	120.000	3.600.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	120.000	1.200.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi liberika siap tanam	1.000,00	BTG	35.000	35.000.000	55.000	55.000.000	55.000	55.000.000	55.000	55.000.000	55.000	55.000.000
-	Ajir	1.000,00	BTG	1.410	1.410.000	2.000	2.000.000	1.500	1.500.000	1.300	1.300.000	900	900.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	8.000	4.800.000	8.800	5.280.000	-	-	7.500	4.500.000
-	Pohon penauga sementara	1.600,00	BTG	-	-	5.000	8.000.000	-	-	1.000	1.600.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	16.000,00	KG	3.103	49.648.000	6.500	104.000.000	4.500	72.000.000	5.100	81.600.000	9.000	144.000.000
-	Urea	64,00	KG	16.000	1.024.000	15.000	960.000	24.500	1.568.000	8.700	556.800	20.500	1.312.000
-	SP36	80,00	KG	16.200	1.296.000	17.000	1.360.000	11.750	940.000	7.700	616.000	20.500	1.640.000
-	KCL	48,00	KG	17.400	835.200	19.000	912.000	20.000	960.000	12.500	600.000	45.000	2.160.000
-	Kieserite	32,00	KG	5.000	160.000	12.000	384.000	14.500	464.000	9.500	304.000	14.500	464.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	140.000	280.000	150.000	300.000	154.000	308.000	160.000	320.000	220.000	440.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	615.000	1.230.000	600.000	1.200.000	615.000	1.230.000	-	-
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	916.809	916.809	650.000	650.000	800.000	800.000	900.000	900.000	715.000	715.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.150.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	715.000	715.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
TOTAL					183.940.009		292.146.000		236.737.000		253.226.800		337.936.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kopi Liberika Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	70,00	HOK	110.000	7.700.000	160.000	11.200.000	250.000	17.500.000	150.000	10.500.000	150.000	10.500.000
-	Pembuatan jalan drainase dalam blok	10,00	HOK	110.000	1.100.000	160.000	1.600.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	110.000	1.100.000	160.000	1.600.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi	63,00	HOK	110.000	6.930.000	160.000	10.080.000	250.000	15.750.000	150.000	9.450.000	150.000	9.450.000
-	Penanaman pelindung	25,00	HOK	110.000	2.750.000	160.000	4.000.000	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Penanaman dan penyulaman kopi	54,00	HOK	110.000	5.940.000	160.000	8.640.000	250.000	13.500.000	150.000	8.100.000	150.000	8.100.000
-	Penyiangan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	160.000	3.200.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	110.000	3.300.000	160.000	4.800.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	110.000	2.200.000	160.000	3.200.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	10,00	HOK	110.000	1.100.000	160.000	1.600.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	160.000	2.400.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kopi liberika siap tanam	1.000,00	BTG	55.000	55.000.000	60.000	60.000.000	60.000	60.000.000	60.000	60.000.000	60.000	60.000.000
-	Ajir	1.000,00	BTG	1.100	1.100.000	3.500	3.500.000	3.500	3.500.000	3.500	3.500.000	3.500	3.500.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000
-	Pohon penangun sementara	1.600,00	BTG	-	-	4.600	7.360.000	4.600	7.360.000	4.600	7.360.000	4.600	7.360.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	16.000,00	KG	5.000	80.000.000	12.200	195.200.000	35.000	560.000.000	12.200	195.200.000	12.200	195.200.000
-	Urea	64,00	KG	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000	18.000	1.152.000
-	SP36	80,00	KG	15.500	1.240.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000	18.000	1.440.000
-	KCL	48,00	KG	22.800	1.094.400	17.600	844.800	32.540	1.561.920	17.600	844.800	20.000	960.000
-	Kieserite	32,00	KG	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000	9.500	304.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	2,00	KG/L	138.500	277.000	270.500	541.000	270.500	541.000	270.500	541.000	270.500	541.000
-	Insektisida kopi	2,00	KG/L	-	-	680.000	1.360.000	680.000	1.360.000	680.000	1.360.000	680.000	1.360.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.485.000	1.485.000	1.670.000	1.670.000	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.710.000	1.710.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.700.000	1.700.000	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					236.032.400		418.494.300		814.176.420		415.224.300		415.339.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	105.000	1.680.000	120.000	1.920.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	110.000	1.760.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	55.000	68.750.000	50.000	62.500.000	50.000	62.500.000	50.000	62.500.000	50.000	62.500.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	2.000	2.500.000	1.000	1.250.000	1.300	1.625.000	28.792	35.990.000	1.410	1.762.500
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	-	-	6.350	1.905.000	2.500	750.000	-	-	-	-
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	2.000	2.400.000	3.000	3.600.000	70.000	84.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	12.000,00	KG	5.800	69.600.000	3.000	36.000.000	3.200	38.400.000	6.018	72.216.000	3.103	37.236.000
-	Urea	30,00	KG	15.000	450.000	10.000	300.000	12.000	360.000	16.402	492.060	16.000	480.000
-	SP36	30,00	KG	12.300	369.000	12.500	375.000	10.500	315.000	13.000	390.000	16.200	486.000
-	KCL	24,00	KG	12.100	290.400	16.000	384.000	22.500	540.000	17.340	416.160	17.400	417.600
-	Kieserite	24,00	KG	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000	14.632	351.168	5.000	120.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	-	-	332.000	332.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					258.394.900		216.165.500		281.838.000		263.374.808		197.158.909

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	80.000	1.280.000	85.000	1.360.000	90.350	1.445.600	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	50.000	62.500.000	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	1.103	1.378.750	8.800	11.000.000	600	750.000	-	-	2.000	2.500.000
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	11.750	3.525.000	5.000	1.500.000	5.850	1.755.000	-	-	8.000	2.400.000
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	-	-	5.000	6.000.000	4.000	4.800.000	-	-	5.000	6.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	12.000,00	KG	6.373	76.476.000	5.600	67.200.000	3.900	46.800.000	4.230	50.760.000	6.500	78.000.000
-	Urea	30,00	KG	15.530	465.900	13.800	414.000	19.400	582.000	15.750	472.500	15.000	450.000
-	SP36	30,00	KG	9.509	285.270	17.300	519.000	21.850	655.500	14.750	442.500	17.000	510.000
-	KCL	24,00	KG	13.750	330.000	19.700	472.800	16.500	396.000	18.000	432.000	19.000	456.000
-	Kieserite	24,00	KG	15.153	363.672	18.500	444.000	13.310	319.440	9.500	228.000	12.000	288.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	-	-	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					244.116.817		261.566.800		235.013.070		231.120.000		272.469.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	121.000	1.936.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	120.000	1.920.000	110.000	1.760.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000	55.000	68.750.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	1.500	1.875.000	1.300	1.625.000	2.000	2.500.000	900	1.125.000	1.100	1.375.000
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	8.800	2.640.000	-	-	7.500	2.250.000	7.500	2.250.000	-	-
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	600	720.000	1.000	1.200.000	3.000	3.600.000	7.500	9.000.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	12.000,00	KG	4.500	54.000.000	5.100	61.200.000	4.000	48.000.000	9.000	108.000.000	5.000	60.000.000
-	Urea	30,00	KG	24.500	735.000	8.700	261.000	16.000	480.000	20.500	615.000	18.000	540.000
-	SP36	30,00	KG	11.750	352.500	7.700	231.000	16.200	486.000	20.500	615.000	15.500	465.000
-	KCL	24,00	KG	20.000	480.000	12.500	300.000	17.400	417.600	45.000	1.080.000	22.800	547.200
-	Kieserite	24,00	KG	14.500	348.000	9.500	228.000	9.500	228.000	14.500	348.000	9.500	228.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	-	-	330.000	330.000	217.000	217.000	-	-	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.485.000	1.485.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000	1.710.000	1.710.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000	1.700.000	1.700.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					227.274.500		244.205.000		245.325.900		319.363.000		227.635.700

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	150.000	2.400.000	85.000	1.360.000	110.000	1.760.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	1.500	1.875.000	2.000	2.500.000	1.000	1.250.000	1.000	1.250.000	3.500	4.375.000
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	3.500	1.050.000	2.000	600.000	15.000	4.500.000	5.150	1.545.000	11.000	3.300.000
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	3.500	4.200.000	2.000	2.400.000	2.500	3.000.000	-	-	11.000	13.200.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	12.000,00	KG	6.500	78.000.000	7.350	88.200.000	5.000	60.000.000	5.000	60.000.000	4.500	54.000.000
-	Urea	30,00	KG	15.500	465.000	13.100	393.000	14.500	435.000	17.200	516.000	16.000	480.000
-	SP36	30,00	KG	16.000	480.000	11.800	354.000	14.500	435.000	16.500	495.000	13.500	405.000
-	KCL	24,00	KG	26.250	630.000	13.100	314.400	20.500	492.000	30.000	720.000	26.000	624.000
-	Kieserite	24,00	KG	9.500	228.000	9.900	237.600	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	-	-	-	-	600.000	600.000	400.000	400.000	600.000	600.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000	165.000	495.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					288.174.000		265.591.500		259.360.000		252.598.000		247.707.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	80.000	1.280.000	100.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	50.000	62.500.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	700	875.000	500	625.000	1.600	2.000.000	4.000	5.000.000	1.000	1.250.000
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	7.000	2.100.000	34.500	10.350.000	3.150	945.000	10.000	3.000.000	3.500	1.050.000
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	12.000,00	KG	5.000	60.000.000	5.500	66.000.000	5.500	66.000.000	4.000	48.000.000	4.000	48.000.000
-	Urea	30,00	KG	21.000	630.000	16.000	480.000	15.500	465.000	9.500	285.000	15.020	450.600
-	SP36	30,00	KG	21.000	630.000	13.500	405.000	15.000	450.000	10.500	315.000	12.500	375.000
-	KCL	24,00	KG	21.000	504.000	15.000	360.000	26.000	624.000	15.000	360.000	15.000	360.000
-	Kieserite	24,00	KG	14.000	336.000	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	-	-	-	-	317.000	317.000	238.000	238.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	174.000	522.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000	280.000	840.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	645.000	645.000	1.000.000	1.000.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	981.000	981.000	700.000	700.000	880.000	880.000	680.000	680.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	678.000	678.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					235.101.000		264.218.000		240.792.000		219.316.000		237.673.600

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	116.000	8.700.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	160.000	2.560.000	125.000	2.000.000	116.000	1.856.000	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	3.500	4.375.000	3.000	3.750.000	1.150	1.437.500	1.250	1.562.500	3.000	3.750.000
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	7.000	2.100.000	4.000	1.200.000	7.800	2.340.000	5.000	1.500.000	15.000	4.500.000
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	18.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	12.000,00	KG	12.200	146.400.000	7.000	84.000.000	4.200	50.400.000	4.200	50.400.000	4.200	50.400.000
-	Urea	30,00	KG	18.000	540.000	15.000	450.000	9.400	282.000	13.200	396.000	13.000	390.000
-	SP36	30,00	KG	18.000	540.000	11.000	330.000	12.800	384.000	13.000	390.000	13.000	390.000
-	KCL	24,00	KG	17.600	422.400	17.000	408.000	14.400	345.600	14.400	345.600	19.000	456.000
-	Kieserite	24,00	KG	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-	215.000	215.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	177.000	531.000	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000	1.293.480	1.293.480	659.000	659.000	500.000	500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	837.000	837.000	729.000	729.000	747.000	747.000	900.000	900.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	47.601.000	47.601.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	1.900.000	1.900.000	708.000	708.000	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					372.909.400		271.934.000		263.635.180		242.846.100		280.949.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	120.000	1.920.000	150.000	2.400.000	250.000	4.000.000	150.000	2.400.000	150.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih penjenis kakao siap tanam	1.250,00	BTG	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000	60.000	75.000.000
-	Ajir	1.250,00	BTG	2.100	2.625.000	3.500	4.375.000	3.500	4.375.000	3.500	4.375.000	3.500	4.375.000
-	Pohon pelindung	300,00	BTG	16.800	5.040.000	6.000	1.800.000	7.000	2.100.000	7.000	2.100.000	7.000	2.100.000
-	Pohon pelindung sementara	1.200,00	BTG	25.075	30.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	12.000,00	KG	14.500	174.000.000	7.000	84.000.000	35.000	420.000.000	12.200	146.400.000	12.200	146.400.000
-	Urea	30,00	KG	22.850	685.500	25.000	750.000	18.000	540.000	18.000	540.000	18.000	540.000
-	SP36	30,00	KG	27.150	814.500	20.000	600.000	18.000	540.000	18.000	540.000	18.000	540.000
-	KCL	24,00	KG	28.350	680.400	17.000	408.000	32.540	780.960	17.600	422.400	20.000	480.000
-	Kieserite	24,00	KG	15.750	378.000	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000	9.500	228.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kakao	1,00	KG/L	215.000	215.000	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	200.000	600.000	175.000	525.000	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	889.000	889.000	835.000	835.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.190.000	1.190.000	1.600.000	1.600.000	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					407.027.400		301.921.000		676.582.960		369.689.400		369.747.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	105.000	1.680.000	120.000	1.920.000	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000	110.000	1.760.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	55.000	60.500.000	50.000	55.000.000	50.000	55.000.000	50.000	55.000.000	50.000	55.000.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	2.000	2.200.000	1.000	1.100.000	1.300	1.430.000	28.792	31.671.200	1.410	1.551.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	-	-	6.350	3.810.000	2.500	1.500.000	-	-	-	-
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	2.000	2.200.000	3.000	3.300.000	70.000	77.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	11.000,00	KG	5.800	63.800.000	3.000	33.000.000	3.200	35.200.000	6.018	66.198.000	3.103	34.133.000
-	Urea	28,00	KG	15.000	420.000	10.000	280.000	12.000	336.000	16.402	459.256	16.000	448.000
-	SP36	28,00	KG	12.300	344.400	12.500	350.000	10.500	294.000	13.000	364.000	16.200	453.600
-	KCL	22,00	KG	12.100	266.200	16.000	352.000	22.500	495.000	17.340	381.480	17.400	382.800
-	Kieserite	22,00	KG	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000	14.632	321.904	5.000	110.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	332.000	664.000	200.000	400.000	200.000	400.000	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					243.747.100		207.356.500		264.784.000		245.615.260		186.235.209

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penauang dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penauang	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	80.000	1.280.000	85.000	1.360.000	90.350	1.445.600	100.000	1.600.000	150.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	50.000	55.000.000	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.103	1.213.300	8.800	9.680.000	600	660.000	-	-	2.000	2.200.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	11.750	7.050.000	5.000	3.000.000	5.850	3.510.000	-	-	8.000	4.800.000
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	-	-	5.000	5.500.000	4.000	4.400.000	-	-	5.000	5.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	11.000,00	KG	6.373	70.103.000	5.600	61.600.000	3.900	42.900.000	4.230	46.530.000	6.500	71.500.000
-	Urea	28,00	KG	15.530	434.840	13.800	386.400	19.400	543.200	15.750	441.000	15.000	420.000
-	SP36	28,00	KG	9.509	266.252	17.300	484.400	21.850	611.800	14.750	413.000	17.000	476.000
-	KCL	22,00	KG	13.750	302.500	19.700	433.400	16.500	363.000	18.000	396.000	19.000	418.000
-	Kieserite	22,00	KG	15.153	333.366	18.500	407.000	13.310	292.820	9.500	209.000	12.000	264.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000	215.000	430.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					233.495.483		247.473.200		224.200.950		218.739.000		259.408.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000	110.000	6.600.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman tanaman penaung	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	121.000	1.936.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	120.000	1.920.000	110.000	1.760.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	90.000	540.000	120.000	720.000	110.000	660.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000	55.000	60.500.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.500	1.650.000	1.300	1.430.000	2.000	2.200.000	900	990.000	1.100	1.210.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	8.800	5.280.000	-	-	7.500	4.500.000	7.500	4.500.000	-	-
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	600	660.000	1.000	1.100.000	3.000	3.300.000	7.500	8.250.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	11.000,00	KG	4.500	49.500.000	5.100	56.100.000	4.000	44.000.000	9.000	99.000.000	5.000	55.000.000
-	Urea	28,00	KG	24.500	686.000	8.700	243.600	16.000	448.000	20.500	574.000	18.000	504.000
-	SP36	28,00	KG	11.750	329.000	7.700	215.600	16.200	453.600	20.500	574.000	15.500	434.000
-	KCL	22,00	KG	20.000	440.000	12.500	275.000	17.400	382.800	45.000	990.000	22.800	501.600
-	Kieserite	22,00	KG	14.500	319.000	9.500	209.000	9.500	209.000	14.500	319.000	9.500	209.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	330.000	660.000	217.000	434.000	-	-	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000	1.710.000	1.710.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.485.000	1.485.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000	1.700.000	1.700.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					216.738.000		230.813.200		234.824.700		303.277.000		214.089.100

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam penauang dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman tanaman penauang	20,00	HOK	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	150.000	2.400.000	85.000	1.360.000	110.000	1.760.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	1.500	1.650.000	2.000	2.200.000	1.000	1.100.000	1.000	1.100.000	3.500	3.850.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	3.500	2.100.000	2.000	1.200.000	15.000	9.000.000	5.150	3.090.000	11.000	6.600.000
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	2.000	2.200.000	2.500	2.750.000	-	-	11.000	12.100.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	11.000,00	KG	6.500	71.500.000	7.350	80.850.000	5.000	55.000.000	5.000	55.000.000	4.500	49.500.000
-	Urea	28,00	KG	15.500	434.000	13.100	366.800	14.500	406.000	17.200	481.600	16.000	448.000
-	SP36	28,00	KG	16.000	448.000	11.800	330.400	14.500	406.000	16.500	462.000	13.500	378.000
-	KCL	22,00	KG	26.250	577.500	13.100	288.200	20.500	451.000	30.000	660.000	26.000	572.000
-	Kieserite	22,00	KG	9.500	209.000	9.900	217.800	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000	165.000	495.000
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	600.000	1.200.000	400.000	800.000	600.000	1.200.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					273.014.500		249.245.700		249.942.000		240.246.600		236.352.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam penangung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman tanaman penangung	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	90.000	1.440.000	80.000	1.280.000	100.000	1.600.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000	100.000	600.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	50.000	55.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	700	770.000	500	550.000	1.600	1.760.000	4.000	4.400.000	1.000	1.100.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	7.000	4.200.000	34.500	20.700.000	3.150	1.890.000	10.000	6.000.000	3.500	2.100.000
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	11.000,00	KG	5.000	55.000.000	5.500	60.500.000	5.500	60.500.000	4.000	44.000.000	4.000	44.000.000
-	Urea	28,00	KG	21.000	588.000	16.000	448.000	15.500	434.000	9.500	266.000	15.020	420.560
-	SP36	28,00	KG	21.000	588.000	13.500	378.000	15.000	420.000	10.500	294.000	12.500	350.000
-	KCL	22,00	KG	21.000	462.000	15.000	330.000	26.000	572.000	15.000	330.000	15.000	330.000
-	Kieserite	22,00	KG	14.000	308.000	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	174.000	522.000	290.000	870.000	292.000	876.000	150.000	450.000	280.000	840.000
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	-	-	-	-	317.000	634.000	238.000	476.000	-	-
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	981.000	981.000	700.000	700.000	880.000	880.000	680.000	680.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	645.000	645.000	1.000.000	1.000.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Papan nama	1,00	PKT	678.000	678.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					222.942.000		259.885.000		228.682.000		208.865.000		225.469.560

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	116.000	8.700.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penauang dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	160.000	9.600.000	125.000	7.500.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penauang	20,00	HOK	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	160.000	2.560.000	125.000	2.000.000	116.000	1.856.000	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000	110.000	660.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	3.500	3.850.000	3.000	3.300.000	1.150	1.265.000	1.250	1.375.000	3.000	3.300.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	7.000	4.200.000	4.000	2.400.000	7.800	4.680.000	5.000	3.000.000	15.000	9.000.000
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	16.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	11.000,00	KG	12.200	134.200.000	7.000	77.000.000	4.200	46.200.000	4.200	46.200.000	4.200	46.200.000
-	Urea	28,00	KG	18.000	504.000	15.000	420.000	9.400	263.200	13.200	369.600	13.000	364.000
-	SP36	28,00	KG	18.000	504.000	11.000	308.000	12.800	358.400	13.000	364.000	13.000	364.000
-	KCL	22,00	KG	17.600	387.200	17.000	374.000	14.400	316.800	14.400	316.800	19.000	418.000
-	Kieserite	22,00	KG	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	177.000	531.000	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	700.000	1.400.000	-	-	-	-	-	-	215.000	430.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	837.000	837.000	729.000	729.000	747.000	747.000	900.000	900.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	47.601.000	47.601.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000	1.293.480	1.293.480	659.000	659.000	500.000	500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	1.900.000	1.900.000	708.000	708.000	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					353.858.200		256.579.000		252.510.480		230.858.400		270.405.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Kakao Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam penaung dan lubang tanam kakao	60,00	HOK	120.000	7.200.000	150.000	9.000.000	250.000	15.000.000	150.000	9.000.000	150.000	9.000.000
-	Penanaman kakao	50,00	HOK	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penaung	20,00	HOK	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan	16,00	HOK	120.000	1.920.000	150.000	2.400.000	250.000	4.000.000	150.000	2.400.000	150.000	2.400.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	30,00	HOK	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kakao unggul siap tanam	1.100,00	BTG	60.000	66.000.000	45.000	49.500.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000	60.000	66.000.000
-	Ajir	1.100,00	BTG	2.100	2.310.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000	3.500	3.850.000
-	Pohon pelindung	600,00	BTG	16.800	10.080.000	6.000	3.600.000	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000	7.000	4.200.000
-	Pohon pelindung sementara	1.100,00	BTG	25.075	27.582.500	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	11.000,00	KG	14.500	159.500.000	7.000	77.000.000	35.000	385.000.000	12.200	134.200.000	12.200	134.200.000
-	Urea	28,00	KG	22.850	639.800	25.000	700.000	18.000	504.000	18.000	504.000	18.000	504.000
-	SP36	28,00	KG	27.150	760.200	20.000	560.000	18.000	504.000	18.000	504.000	18.000	504.000
-	KCL	22,00	KG	28.350	623.700	17.000	374.000	32.540	715.880	17.600	387.200	20.000	440.000
-	Kieserite	22,00	KG	15.750	346.500	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000	9.500	209.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	200.000	600.000	175.000	525.000	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
-	Insektisida kakao	2,00	KG/L	215.000	430.000	-	-	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	889.000	889.000	835.000	835.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.190.000	1.190.000	1.600.000	1.600.000	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					385.771.700		270.553.000		634.701.880		350.638.200		350.691.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penanaman	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	105.000	420.000	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	105.000	210.000	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	25.200	3.528.000	27.950	3.913.000	20.000	2.800.000	26.000	3.640.000	27.500	3.850.000
-	Ajir	140,00	BTG	2.000	280.000	1.000	140.000	1.300	182.000	28.792	4.030.880	1.410	197.400
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	23.000	1.334.000	16.000	928.000	15.000	870.000	14.100	817.800	13.500	783.000
-	Urea	35,00	KG	15.000	525.000	10.000	350.000	12.000	420.000	16.402	574.070	16.000	560.000
-	SP36	25,00	KG	12.300	307.500	12.500	312.500	10.500	262.500	13.000	325.000	16.200	405.000
-	KCL	49,00	KG	12.100	592.900	16.000	784.000	22.500	1.102.500	17.340	849.660	17.400	852.600
-	Kieserite	7,00	KG	9.500	66.500	9.500	66.500	9.500	66.500	14.632	102.424	5.000	35.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.800	5.800.000	3.000	3.000.000	3.200	3.200.000	6.018	6.018.000	3.103	3.103.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					111.397.400		102.252.500		90.208.500		93.994.454		88.839.809
TOTAL PUPUK MAJEMUK					111.306.000		101.734.000		89.293.500		93.063.524		87.805.209

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	80.000	320.000	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	80.000	800.000	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	80.000	160.000	85.000	170.000	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	50.000	7.000.000	30.400	4.256.000	30.000	4.200.000	25.000	3.500.000	55.000	7.700.000
-	Ajir	140,00	BTG	1.103	154.420	8.800	1.232.000	600	84.000	-	-	2.000	280.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	18.500	1.073.000	17.600	1.020.800	22.000	1.276.000	12.500	725.000	25.000	1.450.000
-	Urea	35,00	KG	15.530	543.550	13.800	483.000	19.400	679.000	15.750	551.250	15.000	525.000
-	SP36	25,00	KG	9.509	237.725	17.300	432.500	21.850	546.250	14.750	368.750	17.000	425.000
-	KCL	49,00	KG	13.750	673.750	19.700	965.300	16.500	808.500	18.000	882.000	19.000	931.000
-	Kieserite	7,00	KG	15.153	106.071	18.500	129.500	13.310	93.170	9.500	66.500	12.000	84.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	6.373	6.373.000	5.600	5.600.000	3.900	3.900.000	4.230	4.230.000	6.500	6.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					104.420.741		108.230.300		109.514.350		106.718.500		108.895.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK					104.038.716		107.370.300		108.756.600		105.641.500		108.464.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	97.000	7.275.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Penanaman	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	121.000	484.000	100.000	400.000	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	121.000	242.000	100.000	200.000	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	27.500	3.850.000	22.000	3.080.000	50.000	7.000.000	26.500	3.710.000	23.000	3.220.000
-	Ajir	140,00	BTG	1.500	210.000	1.300	182.000	1.400	196.000	2.000	280.000	900	126.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	25.100	1.455.800	16.250	942.500	13.000	754.000	34.900	2.024.200	39.000	2.262.000
-	Urea	35,00	KG	24.500	857.500	8.700	304.500	11.500	402.500	16.000	560.000	20.500	717.500
-	SP36	25,00	KG	11.750	293.750	7.700	192.500	8.500	212.500	16.200	405.000	20.500	512.500
-	KCL	49,00	KG	20.000	980.000	12.500	612.500	19.400	950.600	17.400	852.600	45.000	2.205.000
-	Kieserite	7,00	KG	14.500	101.500	9.500	66.500	9.500	66.500	9.500	66.500	14.500	101.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	4.500	4.500.000	5.100	5.100.000	5.500	5.500.000	4.000	4.000.000	9.000	9.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	150.000	450.000	189.100	567.300	220.000	660.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					92.414.750		107.268.000		97.748.100		117.541.400		127.522.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK					91.739.300		107.101.000		96.936.500		117.748.800		126.349.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	110.000	220.000	150.000	300.000	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	41.000	5.740.000	55.000	7.700.000	31.500	4.410.000	25.000	3.500.000	55.500	7.770.000
-	Ajir	140,00	BTG	1.100	154.000	1.500	210.000	2.000	280.000	1.000	140.000	1.000	140.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	18.100	1.049.800	16.000	928.000	15.600	904.800	12.000	696.000	23.850	1.383.300
-	Urea	35,00	KG	18.000	630.000	15.500	542.500	13.100	458.500	14.500	507.500	17.200	602.000
-	SP36	25,00	KG	15.500	387.500	16.000	400.000	11.800	295.000	14.500	362.500	16.500	412.500
-	KCL	49,00	KG	22.800	1.117.200	26.250	1.286.250	13.100	641.900	20.500	1.004.500	30.000	1.470.000
-	Kieserite	7,00	KG	9.500	66.500	9.500	66.500	9.900	69.300	9.500	66.500	9.500	66.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.000	5.000.000	6.500	6.500.000	7.350	7.350.000	5.000	5.000.000	5.000	5.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	360.000	360.000	-	-	360.000	360.000	360.000	360.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.485.000	1.485.000	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.710.000	1.710.000	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					94.505.700		122.511.250		98.827.200		110.041.000		115.565.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK					93.420.800		121.210.500		98.336.600		108.862.500		114.463.800

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	85.000	6.375.000	90.000	6.750.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	85.000	340.000	90.000	360.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Penanaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	85.000	340.000	90.000	360.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	85.000	850.000	90.000	900.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	85.000	170.000	90.000	180.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	85.000	425.000	90.000	450.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	85.000	1.275.000	90.000	1.350.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	85.000	1.275.000	90.000	1.350.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	19.000	2.660.000	33.000	4.620.000	20.000	2.800.000	28.000	3.920.000	38.000	5.320.000
-	Ajir	140,00	BTG	3.500	490.000	700	98.000	500	70.000	3.000	420.000	1.600	224.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	17.000	986.000	20.000	1.160.000	22.500	1.305.000	18.040	1.046.320	15.000	870.000
-	Urea	35,00	KG	16.000	560.000	21.000	735.000	16.000	560.000	13.800	483.000	15.500	542.500
-	SP36	25,00	KG	13.500	337.500	21.000	525.000	13.500	337.500	12.800	320.000	15.000	375.000
-	KCL	49,00	KG	26.000	1.274.000	21.000	1.029.000	15.000	735.000	8.000	392.000	26.000	1.274.000
-	Kieserite	7,00	KG	9.500	66.500	14.000	98.000	9.500	66.500	9.500	66.500	9.500	66.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	4.500	4.500.000	5.000	5.000.000	5.500	5.500.000	5.500	5.500.000	5.500	5.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	360.000	360.000	-	-	-	-	316.250	316.250	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	165.000	495.000	174.000	522.000	290.000	870.000	165.000	495.000	292.000	876.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	645.000	645.000	1.000.000	1.000.000	253.000	253.000	507.000	507.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	981.000	981.000	700.000	700.000	1.725.000	1.725.000	880.000	880.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	678.000	678.000	1.000.000	1.000.000	461.250	461.250	1.020.000	1.020.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	26.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					93.043.000		94.431.000		108.139.000		82.452.000		109.485.000
TOTAL PUPUK MAJEMUK					91.857.500		93.302.000		107.811.500		82.303.320		108.163.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	116.000	8.700.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	80.000	320.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000	116.000	464.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Penanaman	10,00	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	80.000	320.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000	116.000	464.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	80.000	800.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	116.000	1.160.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	80.000	160.000	100.000	200.000	160.000	320.000	125.000	250.000	116.000	232.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	80.000	400.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000	116.000	580.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	116.000	1.740.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	26.000	3.640.000	17.100	2.394.000	82.000	11.480.000	60.000	8.400.000	28.250	3.955.000
-	Ajir	140,00	BTG	4.000	560.000	1.000	140.000	3.500	490.000	3.000	420.000	1.150	161.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	15.000	870.000	17.000	986.000	23.800	1.380.400	25.000	1.450.000	22.280	1.292.240
-	Urea	35,00	KG	9.500	332.500	15.020	525.700	18.000	630.000	15.000	525.000	9.400	329.000
-	SP36	25,00	KG	10.500	262.500	12.500	312.500	18.000	450.000	11.000	275.000	12.800	320.000
-	KCL	49,00	KG	15.000	735.000	15.000	735.000	17.600	862.400	17.000	833.000	14.400	705.600
-	Kieserite	7,00	KG	9.500	66.500	9.500	66.500	9.500	66.500	9.500	66.500	9.500	66.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	4.000	4.000.000	4.000	4.000.000	12.200	12.200.000	7.000	7.000.000	4.200	4.200.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	390.000	390.000	360.000	360.000	384.000	384.000	270.000	270.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	280.000	840.000	270.500	811.500	177.000	531.000	178.200	534.600
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	2.000.000	2.000.000	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000	1.293.480	1.293.480
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	680.000	680.000	800.000	800.000	955.000	955.000	837.000	837.000	729.000	729.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	12.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	47.601.000	47.601.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000	2.272.500	2.272.500	1.900.000	1.900.000	708.000	708.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					87.416.500		106.793.700		146.746.900		107.607.500		127.663.180
TOTAL PUPUK MAJEMUK					86.956.500		106.206.500		146.184.900		107.424.500		127.600.820

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	110.000	440.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	110.000	220.000	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	137.830	19.296.200	50.000	7.000.000	56.400	7.896.000	75.000	10.500.000	82.000	11.480.000
-	Ajir	140,00	BTG	1.250	175.000	3.000	420.000	2.100	294.000	3.500	490.000	3.500	490.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	17.000	986.000	22.000	1.276.000	26.000	1.508.000	25.000	1.450.000	23.800	1.380.400
-	Urea	35,00	KG	13.200	462.000	13.000	455.000	22.850	799.750	25.000	875.000	18.000	630.000
-	SP36	25,00	KG	13.000	325.000	13.000	325.000	27.150	678.750	20.000	500.000	18.000	450.000
-	KCL	49,00	KG	14.400	705.600	19.000	931.000	28.350	1.389.150	17.000	833.000	32.540	1.594.460
-	Kieserite	7,00	KG	9.500	66.500	9.500	66.500	15.750	110.250	9.500	66.500	9.500	66.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	4.200	4.200.000	4.200	4.200.000	14.500	14.500.000	7.000	7.000.000	35.000	35.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	270.000	270.000	384.000	384.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	161.000	483.000	140.000	420.000	200.000	600.000	175.000	525.000	270.500	811.500
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	659.000	659.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000	2.405.000	2.405.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	747.000	747.000	900.000	900.000	889.000	889.000	835.000	835.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000	1.600.000	1.600.000	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					123.934.300		120.567.500		127.576.900		134.494.500		185.413.960
TOTAL PUPUK MAJEMUK					123.427.700		120.132.500		126.217.250		133.736.500		184.119.900

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian OPT	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Pemupukan	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Penyiangan	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih kelapa dalam unggul siap tanam	140,00	BTG	82.000	11.480.000	82.000	11.480.000
-	Ajir	140,00	BTG	3.500	490.000	3.500	490.000
3	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	58,00	KG	23.800	1.380.400	24.000	1.392.000
-	Urea	35,00	KG	18.000	630.000	18.000	630.000
-	SP36	25,00	KG	18.000	450.000	18.000	450.000
-	KCL	49,00	KG	17.600	862.400	20.000	980.000
-	Kieserite	7,00	KG	9.500	66.500	9.500	66.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	12.200	12.200.000	12.200	12.200.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	384.000	384.000	384.000	384.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat						
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL PUPUK TUNGGAL					145.146.900		145.264.500
TOTAL PUPUK MAJEMUK					144.584.900		144.596.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	105.000	9.975.000	120.000	11.400.000	90.000	8.550.000	100.000	9.500.000	110.000	10.450.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	105.000	1.365.000	120.000	1.560.000	90.000	1.170.000	100.000	1.300.000	110.000	1.430.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	105.000	1.365.000	120.000	1.560.000	90.000	1.170.000	100.000	1.300.000	110.000	1.430.000
-	Penanaman	13,00	HOK	105.000	1.365.000	120.000	1.560.000	90.000	1.170.000	100.000	1.300.000	110.000	1.430.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	105.000	1.365.000	120.000	1.560.000	90.000	1.170.000	100.000	1.300.000	110.000	1.430.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	105.000	315.000	120.000	360.000	90.000	270.000	100.000	300.000	110.000	330.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	105.000	1.995.000	120.000	2.280.000	90.000	1.710.000	100.000	1.900.000	110.000	2.090.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	105.000	1.995.000	120.000	2.280.000	90.000	1.710.000	100.000	1.900.000	110.000	2.090.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	90.000	16.020.000	70.000	12.460.000	70.000	12.460.000	70.000	12.460.000	70.000	12.460.000
-	Ajir	178,00	BTG	2.000	356.000	1.000	178.000	1.300	231.400	28.792	5.124.976	1.410	250.980
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	23.000	1.725.000	16.000	1.200.000	15.000	1.125.000	14.100	1.057.500	13.500	1.012.500
-	Urea	45,00	KG	15.000	675.000	10.000	450.000	12.000	540.000	16.402	738.090	16.000	720.000
-	SP36	31,00	KG	12.300	381.300	12.500	387.500	10.500	325.500	13.000	403.000	16.200	502.200
-	KCL	62,00	KG	12.100	750.200	16.000	992.000	22.500	1.395.000	17.340	1.075.080	17.400	1.078.800
-	Kieserite	9,00	KG	9.500	85.500	9.500	85.500	9.500	85.500	14.632	131.688	5.000	45.000
-	Pupuk organik (pabrik)	1.270,00	KG	5.800	7.366.000	3.000	3.810.000	3.200	4.064.000	6.018	7.642.860	3.103	3.940.810
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					132.276.500		118.529.500		106.361.400		111.487.614		104.687.099

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	80.000	7.600.000	85.000	8.075.000	90.350	8.583.250	100.000	9.500.000	150.000	14.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	80.000	1.040.000	85.000	1.105.000	90.350	1.174.550	100.000	1.300.000	150.000	1.950.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	80.000	1.040.000	85.000	1.105.000	90.350	1.174.550	100.000	1.300.000	150.000	1.950.000
-	Penanaman	13,00	HOK	80.000	1.040.000	85.000	1.105.000	90.350	1.174.550	100.000	1.300.000	150.000	1.950.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	80.000	400.000	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	80.000	1.040.000	85.000	1.105.000	90.350	1.174.550	100.000	1.300.000	150.000	1.950.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	80.000	240.000	85.000	255.000	90.350	271.050	100.000	300.000	150.000	450.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	80.000	480.000	85.000	510.000	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	80.000	1.520.000	85.000	1.615.000	90.350	1.716.650	100.000	1.900.000	150.000	2.850.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	80.000	1.520.000	85.000	1.615.000	90.350	1.716.650	100.000	1.900.000	150.000	2.850.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	70.000	12.460.000	130.000	23.140.000	120.000	21.360.000	80.000	14.240.000	80.000	14.240.000
-	Ajir	178,00	BTG	1.103	196.334	8.800	1.566.400	600	106.800	-	-	2.000	356.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	18.500	1.387.500	17.600	1.320.000	22.000	1.650.000	12.500	937.500	25.000	1.875.000
-	Urea	45,00	KG	15.530	698.850	13.800	621.000	19.400	873.000	15.750	708.750	15.000	675.000
-	SP36	31,00	KG	9.509	294.779	17.300	536.300	21.850	677.350	14.750	457.250	17.000	527.000
-	KCL	62,00	KG	13.750	852.500	19.700	1.221.400	16.500	1.023.000	18.000	1.116.000	19.000	1.178.000
-	Kieserite	9,00	KG	15.153	136.377	18.500	166.500	13.310	119.790	9.500	85.500	12.000	108.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	6.373	8.093.710	5.600	7.112.000	3.900	4.953.000	4.230	5.372.100	6.500	8.255.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	350.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					116.972.275		134.555.600		133.941.770		124.437.100		126.264.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	121.000	11.495.000	100.000	9.500.000	97.000	9.215.000	90.000	8.550.000	120.000	11.400.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	121.000	1.573.000	100.000	1.300.000	97.000	1.261.000	90.000	1.170.000	120.000	1.560.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	121.000	1.573.000	100.000	1.300.000	97.000	1.261.000	90.000	1.170.000	120.000	1.560.000
-	Penanaman	13,00	HOK	121.000	1.573.000	100.000	1.300.000	97.000	1.261.000	90.000	1.170.000	120.000	1.560.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	121.000	1.573.000	100.000	1.300.000	97.000	1.261.000	90.000	1.170.000	120.000	1.560.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	121.000	363.000	100.000	300.000	97.000	291.000	90.000	270.000	120.000	360.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	121.000	726.000	100.000	600.000	97.000	582.000	90.000	540.000	120.000	720.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	121.000	2.299.000	100.000	1.900.000	97.000	1.843.000	90.000	1.710.000	120.000	2.280.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	121.000	2.299.000	100.000	1.900.000	97.000	1.843.000	90.000	1.710.000	120.000	2.280.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	140.000	24.920.000	80.000	14.240.000	80.000	14.240.000	75.000	13.350.000	140.000	24.920.000
-	Ajir	178,00	BTG	1.500	267.000	1.300	231.400	1.400	249.200	2.000	356.000	900	160.200
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	25.100	1.882.500	16.250	1.218.750	13.000	975.000	34.900	2.617.500	39.000	2.925.000
-	Urea	45,00	KG	24.500	1.102.500	8.700	391.500	11.500	517.500	16.000	720.000	20.500	922.500
-	SP36	31,00	KG	11.750	364.250	7.700	238.700	8.500	263.500	16.200	502.200	20.500	635.500
-	KCL	62,00	KG	20.000	1.240.000	12.500	775.000	19.400	1.202.800	17.400	1.078.800	45.000	2.790.000
-	Kieserite	9,00	KG	14.500	130.500	9.500	85.500	9.500	85.500	9.500	85.500	14.500	130.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	4.500	5.715.000	5.100	6.477.000	5.500	6.985.000	4.000	5.080.000	9.000	11.430.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	150.000	450.000	189.100	567.300	220.000	660.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
TOTAL					122.567.750		125.787.850		112.206.500		135.417.300		160.833.700

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	110.000	10.450.000	150.000	14.250.000	85.000	8.075.000	110.000	10.450.000	100.000	9.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	85.000	1.105.000	110.000	1.430.000	100.000	1.300.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	85.000	1.105.000	110.000	1.430.000	100.000	1.300.000
-	Penanaman	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	85.000	1.105.000	110.000	1.430.000	100.000	1.300.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	85.000	1.105.000	110.000	1.430.000	100.000	1.300.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	110.000	330.000	150.000	450.000	85.000	255.000	110.000	330.000	100.000	300.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	110.000	660.000	150.000	900.000	85.000	510.000	110.000	660.000	100.000	600.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	110.000	2.090.000	150.000	2.850.000	85.000	1.615.000	110.000	2.090.000	100.000	1.900.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	110.000	2.090.000	150.000	2.850.000	85.000	1.615.000	110.000	2.090.000	100.000	1.900.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	140.000	24.920.000	100.000	17.800.000	100.000	17.800.000	100.000	17.800.000	100.000	17.800.000
-	Ajir	178,00	BTG	1.100	195.800	1.500	267.000	2.000	356.000	1.000	178.000	1.000	178.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	18.100	1.357.500	16.000	1.200.000	15.600	1.170.000	12.000	900.000	23.850	1.788.750
-	Urea	45,00	KG	18.000	810.000	15.500	697.500	13.100	589.500	14.500	652.500	17.200	774.000
-	SP36	31,00	KG	15.500	480.500	16.000	496.000	11.800	365.800	14.500	449.500	16.500	511.500
-	KCL	62,00	KG	22.800	1.413.600	26.250	1.627.500	13.100	812.200	20.500	1.271.000	30.000	1.860.000
-	Kieserite	9,00	KG	9.500	85.500	9.500	85.500	9.900	89.100	9.500	85.500	9.500	85.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	5.000	6.350.000	6.500	8.255.000	7.350	9.334.500	5.000	6.350.000	5.000	6.350.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	360.000	360.000	-	-	360.000	360.000	360.000	360.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.485.000	1.485.000	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.710.000	1.710.000	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					121.863.400		142.834.500		119.579.600		131.986.500		133.851.750

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	100.000	9.500.000	100.000	9.500.000	100.000	9.500.000	85.000	8.075.000	90.000	8.550.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	85.000	1.105.000	90.000	1.170.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	85.000	425.000	90.000	450.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	85.000	1.105.000	90.000	1.170.000
-	Penanaman	13,00	HOK	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	85.000	1.105.000	90.000	1.170.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	85.000	425.000	90.000	450.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	100.000	1.300.000	85.000	1.105.000	90.000	1.170.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	85.000	255.000	90.000	270.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	85.000	510.000	90.000	540.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	85.000	1.615.000	90.000	1.710.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	85.000	1.615.000	90.000	1.710.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	100.000	17.800.000	100.000	17.800.000	120.000	21.360.000	120.000	21.360.000	65.000	11.570.000
-	Ajir	178,00	BTG	3.500	623.000	700	124.600	500	89.000	3.000	534.000	1.600	284.800
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	17.000	1.275.000	20.000	1.500.000	22.500	1.687.500	18.040	1.353.000	15.000	1.125.000
-	Urea	45,00	KG	16.000	720.000	21.000	945.000	16.000	720.000	13.800	621.000	15.500	697.500
-	SP36	31,00	KG	13.500	418.500	21.000	651.000	13.500	418.500	12.800	396.800	15.000	465.000
-	KCL	62,00	KG	26.000	1.612.000	21.000	1.302.000	15.000	930.000	8.000	496.000	26.000	1.612.000
-	Kieserite	9,00	KG	9.500	85.500	14.000	126.000	9.500	85.500	9.500	85.500	9.500	85.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	4.500	5.715.000	5.000	6.350.000	5.500	6.985.000	5.500	6.985.000	5.500	6.985.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	360.000	360.000	-	-	-	-	316.250	316.250	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	165.000	495.000	174.000	522.000	290.000	870.000	165.000	495.000	292.000	876.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	645.000	645.000	1.000.000	1.000.000	253.000	253.000	507.000	507.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	981.000	981.000	700.000	700.000	1.725.000	1.725.000	880.000	880.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	678.000	678.000	1.000.000	1.000.000	461.250	461.250	1.020.000	1.020.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	26.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					115.804.000		115.524.600		134.745.500		106.921.800		122.967.800

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kalimantan Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	80.000	7.600.000	100.000	9.500.000	160.000	15.200.000	125.000	11.875.000	116.000	11.020.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	80.000	1.040.000	100.000	1.300.000	160.000	2.080.000	125.000	1.625.000	116.000	1.508.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	80.000	400.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000	116.000	580.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	80.000	1.040.000	100.000	1.300.000	160.000	2.080.000	125.000	1.625.000	116.000	1.508.000
-	Penanaman	13,00	HOK	80.000	1.040.000	100.000	1.300.000	160.000	2.080.000	125.000	1.625.000	116.000	1.508.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	80.000	400.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000	116.000	580.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	80.000	1.040.000	100.000	1.300.000	160.000	2.080.000	125.000	1.625.000	116.000	1.508.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	80.000	240.000	100.000	300.000	160.000	480.000	125.000	375.000	116.000	348.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	80.000	480.000	100.000	600.000	160.000	960.000	125.000	750.000	116.000	696.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	80.000	1.520.000	100.000	1.900.000	160.000	3.040.000	125.000	2.375.000	116.000	2.204.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	80.000	1.520.000	100.000	1.900.000	160.000	3.040.000	125.000	2.375.000	116.000	2.204.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	85.000	15.130.000	85.000	15.130.000	150.000	26.700.000	150.000	26.700.000	140.000	24.920.000
-	Ajir	178,00	BTG	4.000	712.000	1.000	178.000	3.500	623.000	3.000	534.000	1.150	204.700
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	15.000	1.125.000	17.000	1.275.000	23.800	1.785.000	25.000	1.875.000	22.280	1.671.000
-	Urea	45,00	KG	9.500	427.500	15.020	675.900	18.000	810.000	15.000	675.000	9.400	423.000
-	SP36	31,00	KG	10.500	325.500	12.500	387.500	18.000	558.000	11.000	341.000	12.800	396.800
-	KCL	62,00	KG	15.000	930.000	15.000	930.000	17.600	1.091.200	17.000	1.054.000	14.400	892.800
-	Kieserite	9,00	KG	9.500	85.500	9.500	85.500	9.500	85.500	9.500	85.500	9.500	85.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	4.000	5.080.000	4.000	5.080.000	12.200	15.494.000	7.000	8.890.000	4.200	5.334.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	390.000	390.000	360.000	360.000	384.000	384.000	270.000	270.000	-	-
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	280.000	840.000	270.500	811.500	177.000	531.000	178.200	534.600
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	2.000.000	2.000.000	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000	1.293.480	1.293.480
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	680.000	680.000	800.000	800.000	955.000	955.000	837.000	837.000	729.000	729.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	12.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	47.601.000	47.601.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000	2.272.500	2.272.500	1.900.000	1.900.000	708.000	708.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					105.155.500		126.761.900		174.754.700		135.742.500		156.957.880

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	110.000	10.450.000	150.000	14.250.000	120.000	11.400.000	150.000	14.250.000	250.000	23.750.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	120.000	1.560.000	150.000	1.950.000	250.000	3.250.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	120.000	1.560.000	150.000	1.950.000	250.000	3.250.000
-	Penanaman	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	120.000	1.560.000	150.000	1.950.000	250.000	3.250.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	110.000	550.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	110.000	1.430.000	150.000	1.950.000	120.000	1.560.000	150.000	1.950.000	250.000	3.250.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	110.000	330.000	150.000	450.000	120.000	360.000	150.000	450.000	250.000	750.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	110.000	660.000	150.000	900.000	120.000	720.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	110.000	2.090.000	150.000	2.850.000	120.000	2.280.000	150.000	2.850.000	250.000	4.750.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	110.000	2.090.000	150.000	2.850.000	120.000	2.280.000	150.000	2.850.000	250.000	4.750.000
2	Bahan												
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	140.000	24.920.000	150.000	26.700.000	140.000	24.920.000	150.000	26.700.000	150.000	26.700.000
-	Ajir	178,00	BTG	1.250	222.500	3.000	534.000	2.100	373.800	3.500	623.000	3.500	623.000
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	17.000	1.275.000	22.000	1.650.000	26.000	1.950.000	25.000	1.875.000	23.800	1.785.000
-	Urea	45,00	KG	13.200	594.000	13.000	585.000	22.850	1.028.250	25.000	1.125.000	18.000	810.000
-	SP36	31,00	KG	13.000	403.000	13.000	403.000	27.150	841.650	20.000	620.000	18.000	558.000
-	KCL	62,00	KG	14.400	892.800	19.000	1.178.000	28.350	1.757.700	17.000	1.054.000	32.540	2.017.480
-	Kieserite	9,00	KG	9.500	85.500	9.500	85.500	15.750	141.750	9.500	85.500	9.500	85.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	4.200	5.334.000	4.200	5.334.000	14.500	18.415.000	7.000	8.890.000	35.000	44.450.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	270.000	270.000	384.000	384.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	161.000	483.000	140.000	420.000	200.000	600.000	175.000	525.000	270.500	811.500
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	659.000	659.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000	2.405.000	2.405.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	747.000	747.000	900.000	900.000	889.000	889.000	835.000	835.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000	1.600.000	1.600.000	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					137.270.800		150.239.500		156.617.150		161.802.500		223.731.980

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kelapa Genjah Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	95,00	HOK	150.000	14.250.000	150.000	14.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	13,00	HOK	150.000	1.950.000	150.000	1.950.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	13,00	HOK	150.000	1.950.000	150.000	1.950.000
-	Penanaman	13,00	HOK	150.000	1.950.000	150.000	1.950.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	13,00	HOK	150.000	1.950.000	150.000	1.950.000
-	Penyulaman	3,00	HOK	150.000	450.000	150.000	450.000
-	Penyiangan	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Penyiraman	19,00	HOK	150.000	2.850.000	150.000	2.850.000
-	Pemagaran	19,00	HOK	150.000	2.850.000	150.000	2.850.000
2	Bahan						
-	Benih kelapa genjah unggul siap tanam	178,00	BTG	150.000	26.700.000	150.000	26.700.000
-	Ajir	178,00	BTG	3.500	623.000	3.500	623.000
3	Pupuk						
-	Pupuk majemuk (NPK)	75,00	KG	23.800	1.785.000	24.000	1.800.000
-	Urea	45,00	KG	18.000	810.000	18.000	810.000
-	SP36	31,00	KG	18.000	558.000	18.000	558.000
-	KCL	62,00	KG	17.600	1.091.200	20.000	1.240.000
-	Kieserite	9,00	KG	9.500	85.500	9.500	85.500
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.270,00	KG	12.200	15.494.000	12.200	15.494.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida kelapa	1,00	KG/L	384.000	384.000	384.000	384.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat						
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					172.714.700		172.878.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Pengaliran	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	126,00	BTG	30.750	3.874.500	20.000	2.520.000	15.000	1.890.000	30.562	3.850.812	11.556	1.456.056
-	Ajir	120,00	BTG	2.000	240.000	1.000	120.000	1.300	156.000	28.792	3.455.040	1.410	169.200
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrik)	1.200,00	KG	5.800	6.960.000	3.000	3.600.000	3.200	3.840.000	6.018	7.221.600	3.103	3.723.600
-	Urea	2,00	KG	15.000	30.000	10.000	20.000	12.000	24.000	16.402	32.804	16.000	32.000
-	SP36	2,00	KG	12.300	24.600	12.500	25.000	10.500	21.000	13.000	26.000	16.200	32.400
-	KCL	1,00	KG	12.100	12.100	16.000	16.000	22.500	22.500	17.340	17.340	17.400	17.400
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	14.632	14.632	5.000	5.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
-	Insektisida	1,00	KG/L	340.000	340.000	335.000	335.000	350.000	350.000	187.700	187.700	423.143	423.143
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					111.963.200		100.697.000		87.803.000		92.925.348		86.045.608

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	80.000	400.000	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Penyilangan/bobokor	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	126,00	BTG	20.000	2.520.000	-	-	21.000	2.646.000	18.000	2.268.000	17.500	2.205.000
-	Ajir	120,00	BTG	1.103	132.360	1.500	180.000	1.300	156.000	1.500	180.000	2.000	240.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	6.373	7.647.600	4.500	5.400.000	5.100	6.120.000	6.500	7.800.000	7.350	8.820.000
-	Urea	2,00	KG	15.530	31.060	24.500	49.000	8.700	17.400	15.500	31.000	13.100	26.200
-	SP36	2,00	KG	9.509	19.018	11.750	23.500	7.700	15.400	16.000	32.000	11.800	23.600
-	KCL	1,00	KG	13.750	13.750	20.000	20.000	12.500	12.500	26.250	26.250	13.100	13.100
-	Kieserite	1,00	KG	15.153	15.153	14.500	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.900	9.900
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	154.000	462.000	160.000	480.000	140.000	420.000	157.500	472.500
-	Insektisida	1,00	KG/L	331.700	331.700	302.950	302.950	280.000	280.000	105.800	105.800	210.000	210.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	800.000	800.000	900.000	900.000	700.000	700.000	750.000	750.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	826.000	826.000	500.000	500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					99.342.866		87.996.950		106.636.800		117.648.550		96.345.300

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	126,00	BTG	15.000	1.890.000	21.000	2.646.000	13.000	1.638.000	18.000	2.268.000	6.500	819.000
-	Ajir	120,00	BTG	1.000	120.000	1.000	120.000	700	84.000	1.600	192.000	4.000	480.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.200,00	KG	5.000	6.000.000	5.000	6.000.000	5.000	6.000.000	5.500	6.600.000	4.000	4.800.000
-	Urea	2,00	KG	14.500	29.000	17.200	34.400	21.000	42.000	15.500	31.000	9.500	19.000
-	SP36	2,00	KG	14.500	29.000	16.500	33.000	21.000	42.000	15.000	30.000	10.500	21.000
-	KCL	1,00	KG	20.500	20.500	30.000	30.000	21.000	21.000	26.000	26.000	15.000	15.000
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.500	9.500	14.000	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	168.000	504.000	174.000	522.000	292.000	876.000	150.000	450.000
-	Insektisida	1,00	KG/L	281.500	281.500	337.200	337.200	174.000	174.000	303.000	303.000	400.000	400.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	981.000	981.000	880.000	880.000	680.000	680.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	645.000	645.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	678.000	678.000	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					107.829.500		108.954.100		90.341.000		105.292.500		83.293.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	100.000	500.000	160.000	800.000	110.000	550.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	126,00	BTG	9.840	1.239.840	56.200	7.081.200	27.500	3.465.000	12.500	1.575.000	56.200	7.081.200
-	Ajir	120,00	BTG	1.000	120.000	3.500	420.000	1.250	150.000	3.000	360.000	3.500	420.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	1.200,00	KG	4.000	4.800.000	12.200	14.640.000	4.200	5.040.000	4.200	5.040.000	35.000	42.000.000
-	Urea	2,00	KG	15.020	30.040	18.000	36.000	13.200	26.400	13.000	26.000	18.000	36.000
-	SP36	2,00	KG	12.500	25.000	18.000	36.000	13.000	26.000	13.000	26.000	18.000	36.000
-	KCL	1,00	KG	15.000	15.000	17.600	17.600	14.400	14.400	19.000	19.000	32.540	32.540
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	3,00	KG/L	280.000	840.000	270.500	811.500	161.000	483.000	140.000	420.000	270.500	811.500
-	Insektisida	1,00	KG/L	252.500	252.500	756.000	756.000	180.000	180.000	250.000	250.000	756.000	756.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	955.000	955.000	747.000	747.000	900.000	900.000	955.000	955.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000	659.000	659.000	500.000	500.000	2.405.000	2.405.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.060.000	1.060.000	2.272.500	2.272.500	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					104.751.880		145.280.300		107.965.300		115.875.500		190.940.240

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	126,00	BTG	56.200	7.081.200	56.200	7.081.200
-	Ajir	120,00	BTG	3.500	420.000	3.500	420.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrik)	1.200,00	KG	12.200	14.640.000	12.200	14.640.000
-	Urea	2,00	KG	18.000	36.000	18.000	36.000
-	SP36	2,00	KG	18.000	36.000	18.000	36.000
-	KCL	1,00	KG	17.600	17.600	20.000	20.000
-	Kieserite	1,00	KG	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Obat-Obatan						
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500
-	Insektisida	1,00	KG/L	756.000	756.000	756.000	756.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					143.330.300		143.332.700

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	110.000	8.250.000
-	Pengajiran	7,00	HOK	105.000	735.000	120.000	840.000	90.000	630.000	100.000	700.000	110.000	770.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	105.000	525.000	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000
-	Pemangkasan dan pembentukan kanopi	6,00	HOK	105.000	630.000	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	110.000	660.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
-	Pemagaran	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	328,00	BTG	30.750	10.086.000	20.000	6.560.000	15.000	4.920.000	30.562	10.024.336	11.556	3.790.368
-	Ajir	312,00	BTG	2.000	624.000	1.000	312.000	1.300	405.600	28.792	8.983.104	1.410	439.920
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	3.120,00	KG	5.800	18.096.000	3.000	9.360.000	3.200	9.984.000	6.018	18.776.160	3.103	9.681.360
-	Urea	5,00	KG	15.000	75.000	10.000	50.000	12.000	60.000	16.402	82.010	16.000	80.000
-	SP36	5,00	KG	12.300	61.500	12.500	62.500	10.500	52.500	13.000	65.000	16.200	81.000
-	KCL	4,00	KG	12.100	48.400	16.000	64.000	22.500	90.000	17.340	69.360	17.400	69.600
-	Kieserite	4,00	KG	9.500	38.000	9.500	38.000	9.500	38.000	14.632	58.528	5.000	20.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	1,00	KG/L	150.000	150.000	145.500	145.500	140.000	140.000	209.214	209.214	140.000	140.000
-	Insektisida	1,00	KG/L	340.000	340.000	335.000	335.000	350.000	350.000	187.700	187.700	423.143	423.143
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					127.756.400		108.502.000		95.580.100		114.247.190		92.622.200

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	80.000	6.000.000	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	85.000	6.375.000
-	Pengajiran	7,00	HOK	80.000	560.000	121.000	847.000	100.000	700.000	150.000	1.050.000	85.000	595.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	80.000	1.600.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	80.000	400.000	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Pemangkasan dan pembentukan kanopi	6,00	HOK	80.000	480.000	121.000	726.000	100.000	600.000	150.000	900.000	85.000	510.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	80.000	1.200.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pemagaran	10,00	HOK	80.000	800.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	328,00	BTG	20.000	6.560.000	-	-	21.000	6.888.000	18.000	5.904.000	17.500	5.740.000
-	Ajir	312,00	BTG	1.103	344.136	1.500	468.000	1.300	405.600	1.500	468.000	2.000	624.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	3.120,00	KG	6.373	19.883.760	4.500	14.040.000	5.100	15.912.000	6.500	20.280.000	7.350	22.932.000
-	Urea	5,00	KG	15.530	77.650	24.500	122.500	8.700	43.500	15.500	77.500	13.100	65.500
-	SP36	5,00	KG	9.509	47.545	11.750	58.750	7.700	38.500	16.000	80.000	11.800	59.000
-	KCL	4,00	KG	13.750	55.000	20.000	80.000	12.500	50.000	26.250	105.000	13.100	52.400
-	Kieserite	4,00	KG	15.153	60.612	14.500	58.000	9.500	38.000	9.500	38.000	9.900	39.600
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	1,00	KG/L	152.300	152.300	154.000	154.000	160.000	160.000	140.000	140.000	157.500	157.500
-	Insektisida	1,00	KG/L	331.700	331.700	302.950	302.950	280.000	280.000	105.800	105.800	210.000	210.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	800.000	800.000	900.000	900.000	700.000	700.000	750.000	750.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	826.000	826.000	500.000	500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					114.328.028		94.772.200		119.015.600		131.424.300		112.760.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000
-	Pengajiran	7,00	HOK	110.000	770.000	100.000	700.000	100.000	700.000	90.000	630.000	80.000	560.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	90.000	450.000	80.000	400.000
-	Pemangkasan dan pembentukan kanopi	6,00	HOK	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000	90.000	540.000	80.000	480.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
-	Pemagaran	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	80.000	800.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	328,00	BTG	15.000	4.920.000	21.000	6.888.000	13.000	4.264.000	18.000	5.904.000	6.500	2.132.000
-	Ajir	312,00	BTG	1.000	312.000	1.000	312.000	700	218.400	1.600	499.200	4.000	1.248.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	3.120,00	KG	5.000	15.600.000	5.000	15.600.000	5.000	15.600.000	5.500	17.160.000	4.000	12.480.000
-	Urea	5,00	KG	14.500	72.500	17.200	86.000	21.000	105.000	15.500	77.500	9.500	47.500
-	SP36	5,00	KG	14.500	72.500	16.500	82.500	21.000	105.000	15.000	75.000	10.500	52.500
-	KCL	4,00	KG	20.500	82.000	30.000	120.000	21.000	84.000	26.000	104.000	15.000	60.000
-	Kieserite	4,00	KG	9.500	38.000	9.500	38.000	14.000	56.000	9.500	38.000	9.500	38.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	1,00	KG/L	150.000	150.000	168.000	168.000	174.000	174.000	292.000	292.000	150.000	150.000
-	Insektisida	1,00	KG/L	281.500	281.500	337.200	337.200	174.000	174.000	303.000	303.000	400.000	400.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	981.000	981.000	880.000	880.000	680.000	680.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	645.000	645.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	678.000	678.000	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					118.658.500		121.171.700		100.884.400		117.879.700		91.528.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Pengajiran	7,00	HOK	100.000	700.000	160.000	1.120.000	110.000	770.000	150.000	1.050.000	250.000	1.750.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	100.000	500.000	160.000	800.000	110.000	550.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pemangkasan dan pembentukan kanopi	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	110.000	660.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemagaran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
2	Bahan												
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	328,00	BTG	9.840	3.227.520	56.200	18.433.600	27.500	9.020.000	12.500	4.100.000	56.200	18.433.600
-	Ajir	312,00	BTG	1.000	312.000	3.500	1.092.000	1.250	390.000	3.000	936.000	3.500	1.092.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	3.120,00	KG	4.000	12.480.000	12.200	38.064.000	4.200	13.104.000	4.200	13.104.000	35.000	109.200.000
-	Urea	5,00	KG	15.020	75.100	18.000	90.000	13.200	66.000	13.000	65.000	18.000	90.000
-	SP36	5,00	KG	12.500	62.500	18.000	90.000	13.000	65.000	13.000	65.000	18.000	90.000
-	KCL	4,00	KG	15.000	60.000	17.600	70.400	14.400	57.600	19.000	76.000	32.540	130.160
-	Kieserite	4,00	KG	9.500	38.000	9.500	38.000	9.500	38.000	9.500	38.000	9.500	38.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	1,00	KG/L	280.000	280.000	270.500	270.500	161.000	161.000	140.000	140.000	270.500	270.500
-	Insektisida	1,00	KG/L	252.500	252.500	756.000	756.000	180.000	180.000	250.000	250.000	756.000	756.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	955.000	955.000	747.000	747.000	900.000	900.000	955.000	955.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000	659.000	659.000	500.000	500.000	2.405.000	2.405.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.060.000	1.060.000	2.272.500	2.272.500	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					112.507.620		177.657.000		119.782.600		124.374.000		265.607.760

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Jambu Mete Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pengajiran	7,00	HOK	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Penanaman dan penyulaman jambu mete	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pengendalian OPT	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pemangkasan dan pembentukan kanopi	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Penyiangan/bobokor	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemagaran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
2	Bahan						
-	Benih jambu mete unggul siap tanam	328,00	BTG	56.200	18.433.600	56.200	18.433.600
-	Ajir	312,00	BTG	3.500	1.092.000	3.500	1.092.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	3.120,00	KG	12.200	38.064.000	12.200	38.064.000
-	Urea	5,00	KG	18.000	90.000	18.000	90.000
-	SP36	5,00	KG	18.000	90.000	18.000	90.000
-	KCL	4,00	KG	17.600	70.400	20.000	80.000
-	Kieserite	4,00	KG	9.500	38.000	9.500	38.000
4	Obat-Obatan						
-	Herbisida	1,00	KG/L	270.500	270.500	270.500	270.500
-	Insektisida	1,00	KG/L	756.000	756.000	756.000	756.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					175.877.000		175.886.600

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	120.000	720.000	90.000	540.000	100.000	600.000	80.000	480.000	85.000	510.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penanaman	12,00	HOK	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	80.000	960.000	85.000	1.020.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	8,00	HOK	120.000	960.000	90.000	720.000	100.000	800.000	80.000	640.000	85.000	680.000
-	Pembersihan piringan dan pemupukan	24,00	HOK	120.000	2.880.000	90.000	2.160.000	100.000	2.400.000	80.000	1.920.000	85.000	2.040.000
-	Pemeliharaan blok (penyiangan)	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih aren unggul siap tanam	156,00	BTG	30.000	4.680.000	37.500	5.850.000	18.290	2.853.240	29.080	4.536.480	20.000	3.120.000
-	Ajir	156,00	BTG	1.000	156.000	1.300	202.800	28.792	4.491.552	1.103	172.068	8.800	1.372.800
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	234,00	KG	3.000	702.000	3.200	748.800	6.018	1.408.212	6.373	1.491.282	5.600	1.310.400
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	350.000	350.000	187.700	187.700	331.700	331.700	467.000	467.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	145.500	291.000	140.000	280.000	209.214	418.428	152.300	304.600	180.000	360.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	138.250	138.250	504.000	504.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					102.379.000		91.181.600		89.810.150		98.311.455		103.642.200

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	90.350	542.100	100.000	600.000	150.000	900.000	121.000	726.000	100.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	12,00	HOK	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	8,00	HOK	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000	100.000	800.000
-	Pembersihan piringan dan pemupukan	24,00	HOK	90.350	2.168.400	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000	121.000	2.904.000	100.000	2.400.000
-	Pemeliharaan blok (penyiangan)	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih aren unggul siap tanam	156,00	BTG	17.000	2.652.000	34.650	5.405.400	40.000	6.240.000	36.000	5.616.000	20.000	3.120.000
-	Ajir	156,00	BTG	600	93.600	-	-	2.000	312.000	1.500	234.000	1.300	202.800
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	234,00	KG	3.900	912.600	4.230	989.820	6.500	1.521.000	4.500	1.053.000	5.100	1.193.400
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	240.000	240.000	329.750	329.750	295.000	295.000	302.950	302.950	280.000	280.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	165.810	331.620	140.000	280.000	150.000	300.000	154.000	308.000	160.000	320.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000	800.000	800.000	900.000	900.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					102.699.820		106.704.970		104.818.000		92.113.950		105.016.200

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	97.000	7.275.000	120.000	9.000.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	100.000	7.500.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	97.000	582.000	120.000	720.000	110.000	660.000	150.000	900.000	100.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	97.000	970.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	12,00	HOK	97.000	1.164.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	100.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	8,00	HOK	97.000	776.000	120.000	960.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000
-	Pembersihan piringan dan pemupukan	24,00	HOK	97.000	2.328.000	120.000	2.880.000	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	100.000	2.400.000
-	Pemeliharaan blok (penyiangan)	20,00	HOK	97.000	1.940.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	97.000	1.455.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	97.000	1.455.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	97.000	1.455.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih aren unggul siap tanam	156,00	BTG	35.000	5.460.000	41.000	6.396.000	25.500	3.978.000	13.500	2.106.000	16.000	2.496.000
-	Ajir	156,00	BTG	1.400	218.400	900	140.400	1.100	171.600	1.500	234.000	3.500	546.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	234,00	KG	5.500	1.287.000	9.000	2.106.000	5.000	1.170.000	6.500	1.521.000	4.500	1.053.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	205.000	205.000	340.000	340.000	225.565	225.565	105.800	105.800	250.000	250.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	150.000	300.000	220.000	440.000	138.500	277.000	140.000	280.000	165.000	330.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	1.850.000	1.850.000	1.485.000	1.485.000	826.000	826.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	715.000	715.000	1.710.000	1.710.000	700.000	700.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					92.470.400		124.487.400		89.517.165		114.272.800		89.975.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Gorontalo		Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	160.000	12.000.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	100.000	600.000	160.000	960.000	110.000	660.000	150.000	900.000	250.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penanaman	12,00	HOK	100.000	1.200.000	160.000	1.920.000	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	250.000	3.000.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	8,00	HOK	100.000	800.000	160.000	1.280.000	110.000	880.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Pembersihan piringan dan pemupukan	24,00	HOK	100.000	2.400.000	160.000	3.840.000	110.000	2.640.000	150.000	3.600.000	250.000	6.000.000
-	Pemeliharaan blok (penyiangan)	20,00	HOK	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih aren unggul siap tanam	156,00	BTG	13.000	2.028.000	23.500	3.666.000	38.500	6.006.000	28.800	4.492.800	23.500	3.666.000
-	Ajir	156,00	BTG	700	109.200	3.500	546.000	1.250	195.000	3.000	468.000	3.500	546.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	234,00	KG	5.000	1.170.000	12.200	2.854.800	4.200	982.800	4.200	982.800	35.000	8.190.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	174.000	174.000	756.000	756.000	180.000	180.000	250.000	250.000	756.000	756.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	174.000	348.000	270.500	541.000	161.000	322.000	140.000	280.000	270.500	541.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	645.000	645.000	1.670.000	1.670.000	659.000	659.000	500.000	500.000	2.405.000	2.405.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	981.000	981.000	955.000	955.000	747.000	747.000	900.000	900.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					88.955.200		131.863.800		109.591.800		116.373.600		155.934.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Aren Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	150.000	900.000	150.000	900.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	12,00	HOK	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pembersihan piringan dan pemupukan	24,00	HOK	150.000	3.600.000	150.000	3.600.000
-	Pemeliharaan blok (penyiangan)	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih aren unggul siap tanam	156,00	BTG	23.500	3.666.000	23.500	3.666.000
-	Ajir	156,00	BTG	3.500	546.000	3.500	546.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	234,00	KG	12.200	2.854.800	12.200	2.854.800
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	1,00	KG/L	756.000	756.000	756.000	756.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	270.500	541.000	270.500	541.000
5	Alat						
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					129.863.800		129.863.800

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	120.000	9.000.000	110.000	8.250.000	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase	10,00	HOK	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	120.000	720.000	110.000	660.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Penanaman dan penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	120.000	720.000	110.000	660.000	110.000	660.000	100.000	600.000	100.000	600.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Penyiangan	10,00	HOK	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih kemiri sunan unggul siap tanam	210,00	BTG	18.725	3.932.250	16.000	3.360.000	20.000	4.200.000	4.200	882.000	20.150	4.231.500
-	Ajir	204,00	BTG	1.000	204.000	1.410	287.640	1.000	204.000	3.500	714.000	1.000	204.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.020,00	KG	3.000	3.060.000	3.103	3.165.060	5.000	5.100.000	4.500	4.590.000	4.000	4.080.000
-	Urea	28,00	KG	10.000	280.000	16.000	448.000	14.500	406.000	16.000	448.000	15.020	420.560
-	SP36	10,00	KG	12.500	125.000	16.200	162.000	14.500	145.000	13.500	135.000	12.500	125.000
-	KCL	24,00	KG	16.000	384.000	17.400	417.600	20.500	492.000	26.000	624.000	15.000	360.000
-	Kieserite	20,00	KG	9.500	190.000	5.000	100.000	9.500	190.000	9.500	190.000	9.500	190.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	423.143	423.143	281.500	281.500	250.000	250.000	252.500	252.500
-	Fungisida	1,00	KG/L	335.000	335.000	396.000	396.000	121.500	121.500	156.600	156.600	365.000	365.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	145.500	436.500	140.000	420.000	150.000	450.000	165.000	495.000	280.000	840.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.150.000	1.150.000	916.809	916.809	700.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.500.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					102.536.750		88.616.252		110.260.000		90.484.600		108.188.560

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	6,00	HOK	150.000	900.000
-	Pembuatan lubang tanam	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Penanaman dan penyulaman	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Pengendalian OPT	6,00	HOK	150.000	900.000
-	Pemupukan	15,00	HOK	150.000	2.250.000
-	Penyiangan	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Penyiraman	15,00	HOK	150.000	2.250.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000
2	Bahan				
-	Benih kemiri sunan unggul siap tanam	210,00	BTG	26.400	5.544.000
-	Ajir	204,00	BTG	3.000	612.000
3	Pupuk				
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.020,00	KG	4.200	4.284.000
-	Urea	28,00	KG	13.000	364.000
-	SP36	10,00	KG	13.000	130.000
-	KCL	24,00	KG	19.000	456.000
-	Kieserite	20,00	KG	9.500	190.000
4	Obat-Obatan				
-	Insektisida	1,00	KG/L	250.000	250.000
-	Fungisida	1,00	KG/L	450.000	450.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000
5	Alat				
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	500.000	500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.500.000	2.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000
TOTAL					120.400.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan lahan	75,00	HOK	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Pemeliharaan blok dan rumpun	18,00	HOK	121.000	2.178.000	100.000	1.800.000	150.000	2.700.000	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	121.000	605.000	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan	8,00	HOK	121.000	968.000	100.000	800.000	150.000	1.200.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	121.000	242.000	100.000	200.000	150.000	300.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih sagu unggul siap tanam	100,00	BTG	33.500	3.350.000	15.000	1.500.000	18.000	1.800.000	-	-	30.000	3.000.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.500	150.000	1.300	130.000	1.500	150.000	1.000	100.000	500	50.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	30,00	KG	9.200	276.000	12.000	360.000	-	-	133.000	3.990.000	-	-
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	154.000	770.000	160.000	800.000	140.000	700.000	168.000	840.000	290.000	1.450.000
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	200.000	200.000	132.600	132.600	383.000	383.000	290.000	290.000
-	Metarhizium	3,00	KG	160.000	480.000	160.000	480.000	170.000	510.000	-	-	185.000	555.000
5	Alat												
-	Papan nama	1,00	PKT	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	826.000	826.000	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	900.000	900.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					84.197.000		98.670.000		105.768.600		102.853.000		100.845.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan lahan	75,00	HOK	160.000	12.000.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000
-	Pemeliharaan blok dan rumpun	18,00	HOK	160.000	2.880.000	150.000	2.700.000	120.000	2.160.000	250.000	4.500.000	150.000	2.700.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	160.000	800.000	150.000	750.000	120.000	600.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	160.000	1.600.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	8,00	HOK	160.000	1.280.000	150.000	1.200.000	120.000	960.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	160.000	320.000	150.000	300.000	120.000	240.000	250.000	500.000	150.000	300.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	160.000	2.400.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih sagu unggul siap tanam	100,00	BTG	60.100	6.010.000	48.000	4.800.000	33.000	3.300.000	60.100	6.010.000	60.100	6.010.000
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000	3.500	350.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	30,00	KG	7.800	234.000	36.000	1.080.000	10.000	300.000	7.800	234.000	7.800	234.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	140.000	700.000	200.000	1.000.000	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
-	Fungisida	1,00	KG/L	757.100	757.100	450.000	450.000	300.000	300.000	757.100	757.100	757.100	757.100
-	Metarhizium	3,00	KG	185.000	555.000	160.000	480.000	160.000	480.000	185.000	555.000	185.000	555.000
5	Alat												
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	900.000	900.000	889.000	889.000	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					125.911.100		111.660.000		104.509.000		139.516.100		124.481.100

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Sagu Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Penyiapan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000
-	Pemeliharaan blok dan rumpun	18,00	HOK	150.000	2.700.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	8,00	HOK	150.000	1.200.000
-	Monitoring dan pengendalian OPT	2,00	HOK	150.000	300.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000
2	Bahan				
-	Benih sagu unggul siap tanam	100,00	BTG	-	-
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000
3	Pupuk				
-	Rock phosphate	30,00	KG	7.800	234.000
4	Obat-Obatan				
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500
-	Fungisida	1,00	KG/L	757.100	757.100
-	Metarhizium	3,00	KG	185.000	555.000
5	Alat				
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000
TOTAL					118.471.100

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	105.000	7.875.000	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000	85.000	6.375.000
-	Mengajir	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	200,00	HOK	105.000	21.000.000	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	85.000	17.000.000
-	Pemupukan dasar	10,00	HOK	105.000	1.050.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penanaman/penyisipan	200,00	HOK	105.000	21.000.000	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	85.000	17.000.000
-	Penyiangan	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000
-	Pengendalian hama penyakit	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000
-	Penunasan/pewiwilan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih karet unggul siap tanam	8.000,00	BTG	15.700	125.600.000	25.500	204.000.000	20.000	160.000.000	16.500	132.000.000	24.000	192.000.000
-	Ajir	8.000,00	BTG	2.000	16.000.000	1.000	8.000.000	1.300	10.400.000	1.103	8.824.000	8.800	70.400.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	2.000,00	KG	7.100	14.200.000	-	-	-	-	-	-	10.000	20.000.000
-	Urea	240,00	KG	15.000	3.600.000	10.000	2.400.000	12.000	2.880.000	15.530	3.727.200	13.800	3.312.000
-	SP36	200,00	KG	12.300	2.460.000	12.500	2.500.000	10.500	2.100.000	9.509	1.901.800	17.300	3.460.000
-	KCL	200,00	KG	12.100	2.420.000	16.000	3.200.000	22.500	4.500.000	13.750	2.750.000	19.700	3.940.000
-	Kieserite	80,00	KG	9.500	760.000	9.500	760.000	9.500	760.000	15.153	1.212.240	18.500	1.480.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	335.000	335.000	350.000	350.000	179.450	179.450	418.000	418.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	152.300	456.900	180.000	540.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	138.250	138.250	504.000	504.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					315.870.500		371.946.500		304.860.000		277.426.915		429.862.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	121.000	9.075.000	100.000	7.500.000
-	Mengajir	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
-	Pemupukan dasar	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman/penyisipan	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
-	Penyiangan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Pengendalian hama penyakit	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penunasan/pewiwilan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih karet unggul siap tanam	8.000,00	BTG	15.000	120.000.000	12.500	100.000.000	16.000	128.000.000	16.000	128.000.000	16.000	128.000.000
-	Ajir	8.000,00	BTG	600	4.800.000	-	-	2.000	16.000.000	1.500	12.000.000	1.300	10.400.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	2.000,00	KG	7.938	15.876.000	773	1.546.000	50.000	100.000.000	9.200	18.400.000	12.000	24.000.000
-	Urea	240,00	KG	19.400	4.656.000	15.750	3.780.000	15.000	3.600.000	24.500	5.880.000	8.700	2.088.000
-	SP36	200,00	KG	21.850	4.370.000	14.750	2.950.000	17.000	3.400.000	11.750	2.350.000	7.700	1.540.000
-	KCL	200,00	KG	16.500	3.300.000	18.000	3.600.000	19.000	3.800.000	20.000	4.000.000	12.500	2.500.000
-	Kieserite	80,00	KG	13.310	1.064.800	9.500	760.000	12.000	960.000	14.500	1.160.000	9.500	760.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	200.000	200.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000	154.000	462.000	160.000	480.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000	800.000	800.000	900.000	900.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					293.320.230		257.674.000		421.278.000		311.850.000		314.368.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	97.000	7.275.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000	110.000	8.250.000	85.000	6.375.000
-	Mengajir	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemupukan	50,00	HOK	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	200,00	HOK	97.000	19.400.000	90.000	18.000.000	120.000	24.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
-	Pemupukan dasar	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Penanaman/penyisipan	200,00	HOK	97.000	19.400.000	90.000	18.000.000	120.000	24.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
-	Penyiangan	50,00	HOK	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Pengendalian hama penyakit	50,00	HOK	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penunasan/pewiwilan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih karet unggul siap tanam	8.000,00	BTG	16.000	128.000.000	17.500	140.000.000	19.000	152.000.000	17.500	140.000.000	26.500	212.000.000
-	Ajir	8.000,00	BTG	1.400	11.200.000	2.000	16.000.000	900	7.200.000	1.100	8.800.000	2.000	16.000.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	2.000,00	KG	12.000	24.000.000	5.375	10.750.000	8.500	17.000.000	3.300	6.600.000	139.650	279.300.000
-	Urea	240,00	KG	11.500	2.760.000	16.000	3.840.000	20.500	4.920.000	18.000	4.320.000	13.100	3.144.000
-	SP36	200,00	KG	8.500	1.700.000	16.200	3.240.000	20.500	4.100.000	15.500	3.100.000	11.800	2.360.000
-	KCL	200,00	KG	19.400	3.880.000	17.400	3.480.000	45.000	9.000.000	22.800	4.560.000	13.100	2.620.000
-	Kieserite	80,00	KG	9.500	760.000	9.500	760.000	14.500	1.160.000	9.500	760.000	9.900	792.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	409.000	409.000	418.000	418.000	450.000	450.000	315.000	315.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	189.100	567.300	220.000	660.000	138.500	415.500	157.500	472.500
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000	1.710.000	1.710.000	750.000	750.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.485.000	1.485.000	500.000	500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					301.228.000		327.596.300		365.623.000		302.000.500		641.053.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	110.000	8.250.000	100.000	7.500.000	80.000	6.000.000	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000
-	Mengajir	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan	50,00	HOK	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	200,00	HOK	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	80.000	16.000.000	160.000	32.000.000	125.000	25.000.000
-	Pemupukan dasar	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	80.000	800.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penanaman/penyisipan	200,00	HOK	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	80.000	16.000.000	160.000	32.000.000	125.000	25.000.000
-	Penyiangan	50,00	HOK	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000
-	Pengendalian hama penyakit	50,00	HOK	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	160.000	8.000.000	125.000	6.250.000
-	Penunasan/pewiwilan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	80.000	1.200.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000
2	Bahan												
-	Benih karet unggul siap tanam	8.000,00	BTG	32.500	260.000.000	30.000	240.000.000	-	-	66.000	528.000.000	-	-
-	Ajir	8.000,00	BTG	1.000	8.000.000	700	5.600.000	4.000	32.000.000	3.500	28.000.000	3.000	24.000.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	2.000,00	KG	133.000	266.000.000	133.000	266.000.000	-	-	7.800	15.600.000	7.800	15.600.000
-	Urea	240,00	KG	14.500	3.480.000	21.000	5.040.000	9.500	2.280.000	18.000	4.320.000	15.000	3.600.000
-	SP36	200,00	KG	14.500	2.900.000	21.000	4.200.000	10.500	2.100.000	18.000	3.600.000	11.000	2.200.000
-	KCL	200,00	KG	20.500	4.100.000	21.000	4.200.000	15.000	3.000.000	17.600	3.520.000	17.000	3.400.000
-	Kieserite	80,00	KG	9.500	760.000	14.000	1.120.000	9.500	760.000	9.500	760.000	9.500	760.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida	1,00	KG/L	121.500	121.500	175.000	175.000	400.000	400.000	757.100	757.100	415.000	415.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	174.000	522.000	150.000	450.000	270.500	811.500	177.000	531.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	700.000	700.000	981.000	981.000	680.000	680.000	955.000	955.000	837.000	837.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	850.000	850.000	645.000	645.000	2.000.000	2.000.000	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					697.161.500		656.483.000		155.070.000		782.168.600		199.393.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	116.000	8.700.000	110.000	8.250.000	150.000	11.250.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	50,00	HOK	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	200,00	HOK	116.000	23.200.000	110.000	22.000.000	150.000	30.000.000	120.000	24.000.000	150.000	30.000.000
-	Pemupukan dasar	10,00	HOK	116.000	1.160.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman/penyisipan	200,00	HOK	116.000	23.200.000	110.000	22.000.000	150.000	30.000.000	120.000	24.000.000	150.000	30.000.000
-	Penyiangan	50,00	HOK	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Pengendalian hama penyakit	50,00	HOK	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Penunasan/pewiwilan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih karet unggul siap tanam	8.000,00	BTG	20.100	160.800.000	14.300	114.400.000	22.500	180.000.000	24.300	194.400.000	41.350	330.800.000
-	Ajir	8.000,00	BTG	1.150	9.200.000	1.250	10.000.000	3.000	24.000.000	2.100	16.800.000	3.500	28.000.000
3	Pupuk												
-	Rock phosphate	2.000,00	KG	6.700	13.400.000	3.500	7.000.000	36.000	72.000.000	10.000	20.000.000	7.800	15.600.000
-	Urea	240,00	KG	9.400	2.256.000	13.200	3.168.000	13.000	3.120.000	22.850	5.484.000	25.000	6.000.000
-	SP36	200,00	KG	12.800	2.560.000	13.000	2.600.000	13.000	2.600.000	27.150	5.430.000	20.000	4.000.000
-	KCL	200,00	KG	14.400	2.880.000	14.400	2.880.000	19.000	3.800.000	28.350	5.670.000	17.000	3.400.000
-	Kieserite	80,00	KG	9.500	760.000	9.500	760.000	9.500	760.000	15.750	1.260.000	9.500	760.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida	1,00	KG/L	418.000	418.000	418.000	418.000	450.000	450.000	300.000	300.000	400.000	400.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	178.200	534.600	161.000	483.000	140.000	420.000	200.000	600.000	175.000	525.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	729.000	729.000	747.000	747.000	900.000	900.000	889.000	889.000	835.000	835.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.293.480	1.293.480	659.000	659.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	47.601.000	47.601.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTAL					366.312.080		292.915.000		465.550.000		408.613.000		575.820.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Entres Karet Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Persiapan lahan	75,00	HOK	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Mengajir	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan	50,00	HOK	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	200,00	HOK	250.000	50.000.000	150.000	30.000.000	150.000	30.000.000
-	Pemupukan dasar	10,00	HOK	250.000	2.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman/penyisipan	200,00	HOK	250.000	50.000.000	150.000	30.000.000	150.000	30.000.000
-	Penyiangan	50,00	HOK	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Pengendalian hama penyakit	50,00	HOK	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penunasan/pewiwilan	20,00	HOK	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	250.000	3.750.000	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan								
-	Benih karet unggul siap tanam	8.000,00	BTG	66.000	528.000.000	66.000	528.000.000	66.000	528.000.000
-	Ajir	8.000,00	BTG	3.500	28.000.000	3.500	28.000.000	3.500	28.000.000
3	Pupuk								
-	Rock phosphate	2.000,00	KG	7.800	15.600.000	7.800	15.600.000	7.800	15.600.000
-	Urea	240,00	KG	18.000	4.320.000	18.000	4.320.000	18.000	4.320.000
-	SP36	200,00	KG	18.000	3.600.000	18.000	3.600.000	18.000	3.600.000
-	KCL	200,00	KG	32.540	6.508.000	17.600	3.520.000	20.000	4.000.000
-	Kieserite	80,00	KG	9.500	760.000	9.500	760.000	9.500	760.000
4	Obat-Obatan								
-	Fungisida	1,00	KG/L	757.100	757.100	757.100	757.100	757.100	757.100
-	Herbisida	3,00	KG/L	270.500	811.500	270.500	811.500	270.500	811.500
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					847.091.600		775.368.600		775.848.600

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	105.000	7.350.000	120.000	8.400.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000	110.000	7.700.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	105.000	4.200.000	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	60,00	HOK	105.000	6.300.000	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman benih lada	50,00	HOK	105.000	5.250.000	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000
-	Pembuatan drainase	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	105.000	10.500.000	120.000	12.000.000	90.000	9.000.000	100.000	10.000.000	110.000	11.000.000
-	Pemangkasan sulur (pembentukan)	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan gulma	30,00	HOK	105.000	3.150.000	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000
-	Pengairan	20,00	HOK	105.000	2.100.000	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	12,00	HOK	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	110.000	1.320.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	105.000	1.575.000	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Ajir	2.500,00	BTG	2.000	5.000.000	1.000	2.500.000	1.300	3.250.000	28.792	71.980.000	1.410	3.525.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.500,00	BTG	7.000	17.500.000	7.500	18.750.000	7.000	17.500.000	-	-	-	-
-	Benih lada unggul siap tanam	2.500,00	BTG	12.500	31.250.000	15.000	37.500.000	9.000	22.500.000	24.426	61.065.000	10.914	27.285.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.750.000	15.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.500,00	KG	5.800	14.500.000	3.000	7.500.000	3.200	8.000.000	6.018	15.045.000	3.103	7.757.500
-	Urea	248,00	KG	15.000	3.720.000	10.000	2.480.000	12.000	2.976.000	16.402	4.067.696	16.000	3.968.000
-	SP36	310,00	KG	12.300	3.813.000	12.500	3.875.000	10.500	3.255.000	13.000	4.030.000	16.200	5.022.000
-	Dolomit	104,00	KG	1.200	124.800	6.000	624.000	3.000	312.000	14.632	1.521.728	9.873	1.026.792
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	220.500	220.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	330.750	165.375	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000
-	Herbisida	3,00	KG/L	150.000	450.000	145.500	436.500	140.000	420.000	209.214	627.642	140.000	420.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	787.500	787.500	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.481.018	1.481.018	916.809	916.809
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	525.000	525.000	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000
-	Papan nama	1,00	PKT	985.000	985.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.500.000	31.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					213.726.175		209.850.500		171.293.000		271.358.844		167.821.101

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Banten		Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	80.000	5.600.000	85.000	5.950.000	90.350	6.324.500	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	80.000	3.200.000	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	60,00	HOK	80.000	4.800.000	85.000	5.100.000	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman benih lada	50,00	HOK	80.000	4.000.000	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Pembuatan drainase	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	80.000	8.000.000	85.000	8.500.000	90.350	9.035.000	100.000	10.000.000	150.000	15.000.000
-	Pemangkasan sulur (pembentukan)	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Penyiangan gulma	30,00	HOK	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
-	Pengairan	20,00	HOK	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	12,00	HOK	80.000	960.000	85.000	1.020.000	90.350	1.084.200	100.000	1.200.000	150.000	1.800.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Ajir	2.500,00	BTG	1.103	2.757.500	8.800	22.000.000	600	1.500.000	-	-	2.000	5.000.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.500,00	BTG	11.750	29.375.000	5.600	14.000.000	-	-	-	-	15.000	37.500.000
-	Benih lada unggul siap tanam	2.500,00	BTG	12.000	30.000.000	15.100	37.750.000	150.000	375.000.000	12.500	31.250.000	15.000	37.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.500,00	KG	6.373	15.932.500	5.600	14.000.000	3.900	9.750.000	4.230	10.575.000	6.500	16.250.000
-	Urea	248,00	KG	15.530	3.851.440	13.800	3.422.400	19.400	4.811.200	15.750	3.906.000	15.000	3.720.000
-	SP36	310,00	KG	9.509	2.947.790	17.300	5.363.000	21.850	6.773.500	14.750	4.572.500	17.000	5.270.000
-	Dolomit	104,00	KG	7.627	793.208	13.800	1.435.200	2.881	299.624	12.146	1.263.184	7.500	780.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	180.000	180.000	220.000	220.000	204.000	204.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	300.000	150.000	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Herbisida	3,00	KG/L	152.300	456.900	180.000	540.000	165.810	497.430	140.000	420.000	150.000	450.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.837.075	1.837.075	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	138.250	138.250	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	600.000	600.000	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					202.779.663		222.525.100		528.814.704		184.239.184		253.022.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Riau		Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	121.000	8.470.000	100.000	7.000.000	97.000	6.790.000	90.000	6.300.000	120.000	8.400.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000	97.000	3.880.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000
-	Pembuatan lubang tanam	60,00	HOK	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000	97.000	5.820.000	90.000	5.400.000	120.000	7.200.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman benih lada	50,00	HOK	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000	97.000	4.850.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000
-	Pembuatan drainase	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	121.000	12.100.000	100.000	10.000.000	97.000	9.700.000	90.000	9.000.000	120.000	12.000.000
-	Pemangkasan sulur (pembentukan)	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Penyiangan gulma	30,00	HOK	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000
-	Pengairan	20,00	HOK	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	12,00	HOK	121.000	1.452.000	100.000	1.200.000	97.000	1.164.000	90.000	1.080.000	120.000	1.440.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000
2	Bahan												
-	Ajir	2.500,00	BTG	1.500	3.750.000	1.300	3.250.000	1.400	3.500.000	2.000	5.000.000	900	2.250.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.500,00	BTG	12.200	30.500.000	5.000	12.500.000	5.000	12.500.000	15.000	37.500.000	7.500	18.750.000
-	Benih lada unggul siap tanam	2.500,00	BTG	15.065	37.662.500	12.000	30.000.000	22.000	55.000.000	15.000	37.500.000	21.000	52.500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.500,00	KG	4.500	11.250.000	5.100	12.750.000	5.500	13.750.000	4.000	10.000.000	9.000	22.500.000
-	Urea	248,00	KG	24.500	6.076.000	8.700	2.157.600	11.500	2.852.000	16.000	3.968.000	20.500	5.084.000
-	SP36	310,00	KG	11.750	3.642.500	7.700	2.387.000	8.500	2.635.000	16.200	5.022.000	20.500	6.355.000
-	Dolomit	104,00	KG	8.900	925.600	7.000	728.000	4.000	416.000	5.400	561.600	12.000	1.248.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	214.500	214.500	195.000	195.000	195.000	195.000	204.000	204.000	195.000	195.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	346.500	173.250	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Herbisida	3,00	KG/L	154.000	462.000	160.000	480.000	150.000	450.000	189.100	567.300	220.000	660.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.350.000	1.350.000	715.000	715.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
TOTAL					218.793.350		196.705.100		208.114.500		238.560.400		263.619.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000	85.000	5.950.000	110.000	7.700.000	100.000	7.000.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	60,00	HOK	110.000	6.600.000	150.000	9.000.000	85.000	5.100.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman benih lada	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000
-	Pembuatan drainase	30,00	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	110.000	11.000.000	150.000	15.000.000	85.000	8.500.000	110.000	11.000.000	100.000	10.000.000
-	Pemangkasan sulur (pembentukan)	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Penyiangan gulma	30,00	HOK	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	12,00	HOK	110.000	1.320.000	150.000	1.800.000	85.000	1.020.000	110.000	1.320.000	100.000	1.200.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Ajir	2.500,00	BTG	1.100	2.750.000	1.500	3.750.000	2.000	5.000.000	1.000	2.500.000	1.000	2.500.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.500,00	BTG	9.600	24.000.000	-	-	2.000	5.000.000	15.000	37.500.000	1.350	3.375.000
-	Benih lada unggul siap tanam	2.500,00	BTG	15.000	37.500.000	16.000	40.000.000	12.500	31.250.000	13.500	33.750.000	16.000	40.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.500,00	KG	5.000	12.500.000	6.500	16.250.000	7.350	18.375.000	5.000	12.500.000	5.000	12.500.000
-	Urea	248,00	KG	18.000	4.464.000	15.500	3.844.000	13.100	3.248.800	14.500	3.596.000	17.200	4.265.600
-	SP36	310,00	KG	15.500	4.805.000	16.000	4.960.000	11.800	3.658.000	14.500	4.495.000	16.500	5.115.000
-	Dolomit	104,00	KG	2.350	244.400	5.000	520.000	6.300	655.200	6.500	676.000	3.500	364.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	-	-	205.000	205.000	215.250	215.250	205.000	205.000	205.000	205.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	-	-	325.000	162.500	341.250	170.625	-	-	337.200	168.600
-	Herbisida	3,00	KG/L	138.500	415.500	140.000	420.000	157.500	472.500	150.000	450.000	168.000	504.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.710.000	1.710.000	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.485.000	1.485.000	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					206.743.900		229.687.500		182.290.375		233.392.000		203.437.200

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	116.000	8.120.000	110.000	7.700.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	116.000	4.640.000	110.000	4.400.000
-	Pembuatan lubang tanam	60,00	HOK	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	116.000	6.960.000	110.000	6.600.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000
-	Penanaman benih lada	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	116.000	5.800.000	110.000	5.500.000
-	Pembuatan drainase	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	116.000	11.600.000	110.000	11.000.000
-	Pemangkasan sulur (pembentukan)	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan gulma	30,00	HOK	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	116.000	3.480.000	110.000	3.300.000
-	Pengairan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	116.000	2.320.000	110.000	2.200.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	12,00	HOK	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	116.000	1.392.000	110.000	1.320.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	116.000	1.740.000	110.000	1.650.000
2	Bahan												
-	Ajir	2.500,00	BTG	3.500	8.750.000	700	1.750.000	1.000	2.500.000	1.150	2.875.000	1.250	3.125.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.500,00	BTG	11.000	27.500.000	7.000	17.500.000	-	-	5.500	13.750.000	5.000	12.500.000
-	Benih lada unggul siap tanam	2.500,00	BTG	13.000	32.500.000	15.000	37.500.000	12.450	31.125.000	17.500	43.750.000	17.600	44.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.500,00	KG	4.500	11.250.000	5.000	12.500.000	4.000	10.000.000	4.200	10.500.000	4.200	10.500.000
-	Urea	248,00	KG	16.000	3.968.000	21.000	5.208.000	15.020	3.724.960	9.400	2.331.200	13.200	3.273.600
-	SP36	310,00	KG	13.500	4.185.000	21.000	6.510.000	12.500	3.875.000	12.800	3.968.000	13.000	4.030.000
-	Dolomit	104,00	KG	4.000	416.000	14.000	1.456.000	6.550	681.200	5.000	520.000	2.000	208.000
4	Obat-Obatan												
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	325.000	162.500	325.000	162.500	325.000	162.500	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Herbisida	3,00	KG/L	165.000	495.000	174.000	522.000	280.000	840.000	178.200	534.600	161.000	483.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	800.000	800.000	981.000	981.000	800.000	800.000	729.000	729.000	747.000	747.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	645.000	645.000	1.060.000	1.060.000	1.293.480	1.293.480	659.000	659.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	678.000	678.000	1.060.000	1.060.000	708.000	708.000	715.000	715.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	47.601.000	47.601.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					206.931.500		200.317.500		185.733.660		237.364.780		215.763.100

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Lada Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	150.000	10.500.000	120.000	8.400.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pembuatan lubang tanam	60,00	HOK	150.000	9.000.000	120.000	7.200.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Penanaman benih lada	50,00	HOK	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Pembuatan drainase	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	150.000	15.000.000	120.000	12.000.000
-	Pemangkasan sulur (pembentukan)	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Penyiangan gulma	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000
-	Pengairan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	12,00	HOK	150.000	1.800.000	120.000	1.440.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
2	Bahan						
-	Ajir	2.500,00	BTG	3.000	7.500.000	2.100	5.250.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat lada	2.500,00	BTG	10.000	25.000.000	39.825	99.562.500
-	Benih lada unggul siap tanam	2.500,00	BTG	12.000	30.000.000	30.250	75.625.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	2.500,00	KG	4.200	10.500.000	14.500	36.250.000
-	Urea	248,00	KG	13.000	3.224.000	22.850	5.666.800
-	SP36	310,00	KG	13.000	4.030.000	27.150	8.416.500
-	Dolomit	104,00	KG	4.080	424.320	5.250	546.000
4	Obat-Obatan						
-	Fungisida lada	1,00	KG/L	195.000	195.000	200.000	200.000
-	Insektisida lada	0,50	KG/L	315.000	157.500	315.000	157.500
-	Herbisida	3,00	KG/L	140.000	420.000	200.000	600.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	889.000	889.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					242.400.820		376.173.300

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	120.000	8.400.000	90.000	6.300.000	110.000	7.700.000	80.000	5.600.000	85.000	5.950.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Penanaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	110.000	550.000	80.000	400.000	85.000	425.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	110.000	220.000	80.000	160.000	85.000	170.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000	85.000	2.550.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000	85.000	850.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	110.000	440.000	80.000	320.000	85.000	340.000
-	Pengairan	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000	85.000	1.700.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	110.000	1.650.000	80.000	1.200.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	36.525	3.652.500	14.000	1.400.000	10.914	1.091.400	33.600	3.360.000	33.000	3.300.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	1.300	130.000	1.410	141.000	1.103	110.300	8.800	880.000
-	Pohon penauang sementara	100,00	BTG	850	85.000	650	65.000	-	-	-	-	5.000	500.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikasi)	1.000,00	KG	3.000	3.000.000	3.200	3.200.000	3.103	3.103.000	6.373	6.373.000	5.600	5.600.000
-	Urea	22,00	KG	10.000	220.000	12.000	264.000	16.000	352.000	15.530	341.660	13.800	303.600
-	SP36	28,00	KG	12.500	350.000	10.500	294.000	16.200	453.600	9.509	266.252	17.300	484.400
-	KCL	17,00	KG	16.000	272.000	22.500	382.500	17.400	295.800	13.750	233.750	19.700	334.900
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	423.143	846.286	331.700	663.400	467.000	934.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	140.000	560.000	152.300	609.200	180.000	720.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150	1.008.000	2.016.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	138.250	138.250	504.000	504.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					102.916.500		88.335.500		87.036.704		101.849.962		107.661.900

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	90.350	6.324.500	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000	121.000	8.470.000	100.000	7.000.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	121.000	605.000	100.000	500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000	121.000	242.000	100.000	200.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	121.000	484.000	100.000	400.000
-	Pengairan	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	21.000	2.100.000	15.000	1.500.000	35.000	3.500.000	-	-	19.000	1.900.000
-	Ajir	100,00	BTG	600	60.000	-	-	2.000	200.000	1.500	150.000	1.300	130.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	-	-	-	-	5.000	500.000	-	-	1.000	100.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000	14.500.000	14.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	3.900	3.900.000	4.230	4.230.000	6.500	6.500.000	4.500	4.500.000	5.100	5.100.000
-	Urea	22,00	KG	19.400	426.800	15.750	346.500	15.000	330.000	24.500	539.000	8.700	191.400
-	SP36	28,00	KG	21.850	611.800	14.750	413.000	17.000	476.000	11.750	329.000	7.700	215.600
-	KCL	17,00	KG	16.500	280.500	18.000	306.000	19.000	323.000	20.000	340.000	12.500	212.500
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900	280.000	560.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	800.000	1.600.000	900.000	1.800.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					104.282.690		104.915.000		106.469.000		89.100.900		106.449.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	97.000	6.790.000	90.000	6.300.000	120.000	8.400.000	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	110.000	550.000	150.000	750.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000	110.000	220.000	150.000	300.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	110.000	3.300.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000	110.000	440.000	150.000	600.000
-	Pengairan	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	150.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000
2	Bahan												
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	33.000	3.300.000	35.000	3.500.000	40.000	4.000.000	28.500	2.850.000	17.500	1.750.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.400	140.000	2.000	200.000	900	90.000	1.100	110.000	1.500	150.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	8.500	850.000	-	-	-	-	-	-	3.500	350.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.500	5.500.000	4.000	4.000.000	9.000	9.000.000	5.000	5.000.000	6.500	6.500.000
-	Urea	22,00	KG	11.500	253.000	16.000	352.000	20.500	451.000	18.000	396.000	15.500	341.000
-	SP36	28,00	KG	8.500	238.000	16.200	453.600	20.500	574.000	15.500	434.000	16.000	448.000
-	KCL	17,00	KG	19.400	329.800	17.400	295.800	45.000	765.000	22.800	387.600	26.250	446.250
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	205.000	410.000	-	-	340.000	680.000	225.565	451.130	105.800	211.600
-	Herbisida	4,00	KG/L	150.000	600.000	189.100	756.400	220.000	880.000	138.500	554.000	140.000	560.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	1.710.000	3.420.000	700.000	1.400.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.485.000	1.485.000	826.000	826.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					94.117.800		116.347.800		128.840.000		92.197.730		118.132.850

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	85.000	5.950.000	110.000	7.700.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	85.000	425.000	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	85.000	170.000	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	85.000	2.550.000	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	85.000	850.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	85.000	340.000	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Pengairan	20,00	HOK	85.000	1.700.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	22.500	2.250.000	16.000	1.600.000	32.000	3.200.000	25.000	2.500.000	19.000	1.900.000
-	Ajir	100,00	BTG	2.000	200.000	1.000	100.000	1.000	100.000	3.500	350.000	700	70.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	2.000	200.000	-	-	-	-	11.000	1.100.000	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	7.350	7.350.000	5.000	5.000.000	5.000	5.000.000	4.500	4.500.000	5.000	5.000.000
-	Urea	22,00	KG	13.100	288.200	14.500	319.000	17.200	378.400	16.000	352.000	21.000	462.000
-	SP36	28,00	KG	11.800	330.400	14.500	406.000	16.500	462.000	13.500	378.000	21.000	588.000
-	KCL	17,00	KG	13.100	222.700	20.500	348.500	30.000	510.000	26.000	442.000	21.000	357.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	210.000	420.000	281.500	563.000	337.200	674.400	250.000	500.000	174.000	348.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	157.500	630.000	150.000	600.000	168.000	672.000	165.000	660.000	174.000	696.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	500.000	500.000	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000	645.000	645.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					95.976.300		108.296.500		111.236.800		93.482.000		92.128.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	85.000	5.950.000	100.000	7.000.000	160.000	11.200.000	125.000	8.750.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Penanaman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	100.000	500.000	85.000	425.000	100.000	500.000	160.000	800.000	125.000	625.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	100.000	200.000	85.000	170.000	100.000	200.000	160.000	320.000	125.000	250.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	100.000	3.000.000	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	100.000	1.000.000	85.000	850.000	100.000	1.000.000	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	100.000	400.000	85.000	340.000	100.000	400.000	160.000	640.000	125.000	500.000
-	Pengairan	20,00	HOK	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	100.000	2.000.000	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	85.000	1.275.000	100.000	1.500.000	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000
2	Bahan												
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	20.000	2.000.000	17.000	1.700.000	22.000	2.200.000	37.950	3.795.000	55.000	5.500.000
-	Ajir	100,00	BTG	500	50.000	3.000	300.000	1.000	100.000	3.500	350.000	3.000	300.000
-	Pohon penauang sementara	100,00	BTG	-	-	-	-	3.500	350.000	4.600	460.000	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.500	5.500.000	5.500	5.500.000	4.000	4.000.000	12.200	12.200.000	7.000	7.000.000
-	Urea	22,00	KG	16.000	352.000	13.800	303.600	15.020	330.440	18.000	396.000	15.000	330.000
-	SP36	28,00	KG	13.500	378.000	12.800	358.400	12.500	350.000	18.000	504.000	11.000	308.000
-	KCL	17,00	KG	15.000	255.000	8.000	136.000	15.000	255.000	17.600	299.200	17.000	289.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	290.000	580.000	144.000	288.000	252.500	505.000	756.000	1.512.000	257.500	515.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	290.000	1.160.000	165.000	660.000	280.000	1.120.000	270.500	1.082.000	177.000	708.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.725.000	3.450.000	800.000	1.600.000	955.000	1.910.000	837.000	1.674.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	253.000	253.000	1.060.000	1.060.000	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	26.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					107.775.000		81.034.000		106.970.440		141.713.200		104.799.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	116.000	8.120.000	150.000	10.500.000	120.000	8.400.000	150.000	10.500.000	250.000	17.500.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	116.000	580.000	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000	250.000	1.250.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	116.000	232.000	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000	250.000	500.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	116.000	3.480.000	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	116.000	1.160.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	116.000	464.000	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000	250.000	1.000.000
-	Pengairan	20,00	HOK	116.000	2.320.000	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	116.000	1.740.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	46.350	4.635.000	27.600	2.760.000	43.800	4.380.000	54.600	5.460.000	37.950	3.795.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.150	115.000	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000	3.500	350.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	-	-	10.000	1.000.000	25.075	2.507.500	-	-	4.600	460.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	4.200	4.200.000	4.200	4.200.000	14.500	14.500.000	7.000	7.000.000	35.000	35.000.000
-	Urea	22,00	KG	9.400	206.800	13.000	286.000	22.850	502.700	25.000	550.000	18.000	396.000
-	SP36	28,00	KG	12.800	358.400	13.000	364.000	27.150	760.200	20.000	560.000	18.000	504.000
-	KCL	17,00	KG	14.400	244.800	19.000	323.000	28.350	481.950	17.000	289.000	32.540	553.180
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	347.950	695.900	250.000	500.000	490.000	980.000	256.000	512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	178.200	712.800	140.000	560.000	200.000	800.000	175.000	700.000	270.500	1.082.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	729.000	1.458.000	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000	955.000	1.910.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.293.480	1.293.480	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000	2.405.000	2.405.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	47.601.000	47.601.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					129.837.180		117.743.000		127.200.350		130.741.000		183.592.180

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Pala Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	150.000	10.500.000	150.000	10.500.000
-	Pegajiran	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	150.000	750.000	150.000	750.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	150.000	300.000	150.000	300.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	150.000	600.000	150.000	600.000
-	Pengairan	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih pala unggul siap tanam	100,00	BTG	37.950	3.795.000	37.950	3.795.000
-	Ajir	100,00	BTG	3.500	350.000	3.500	350.000
-	Pohon penauang sementara	100,00	BTG	4.600	460.000	4.600	460.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikasi)	1.000,00	KG	12.200	12.200.000	12.200	12.200.000
-	Urea	22,00	KG	18.000	396.000	18.000	396.000
-	SP36	28,00	KG	18.000	504.000	18.000	504.000
-	KCL	17,00	KG	17.600	299.200	20.000	340.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	270.500	1.082.000	270.500	1.082.000
5	Alat						
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					139.703.200		139.744.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	120.000	8.400.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000	110.000	7.700.000	80.000	5.600.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000	80.000	400.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penanaman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	120.000	600.000	90.000	450.000	100.000	500.000	110.000	550.000	80.000	400.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	120.000	240.000	90.000	180.000	100.000	200.000	110.000	220.000	80.000	160.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	110.000	3.300.000	80.000	2.400.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	120.000	480.000	90.000	360.000	100.000	400.000	110.000	440.000	80.000	320.000
-	Pengajiran	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	80.000	1.600.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	80.000	1.200.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh unggul siap tanam	100,00	BTG	34.500	3.450.000	11.000	1.100.000	15.000	1.500.000	16.050	1.605.000	17.000	1.700.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	1.300	130.000	28.792	2.879.200	1.410	141.000	1.103	110.300
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	850	85.000	650	65.000	-	-	-	-	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	3.000	3.000.000	3.200	3.200.000	6.018	6.018.000	3.103	3.103.000	6.373	6.373.000
-	Urea	6,00	KG	10.000	60.000	12.000	72.000	16.402	98.412	16.000	96.000	15.530	93.180
-	SP36	5,00	KG	12.500	62.500	10.500	52.500	13.000	65.000	16.200	81.000	9.509	47.545
-	KCL	4,00	KG	16.000	64.000	22.500	90.000	17.340	69.360	17.400	69.600	13.750	55.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	30,00	KG/L	65.000	1.950.000	65.000	1.950.000	65.000	1.950.000	75.000	2.250.000	65.000	1.950.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	145.500	291.000	140.000	280.000	209.214	418.428	140.000	280.000	152.300	304.600
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000	138.250	138.250
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					103.047.500		88.279.500		91.530.436		87.819.218		100.526.025

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	85.000	5.950.000	90.350	6.324.500	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000	100.000	7.000.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	85.000	425.000	90.350	451.750	100.000	500.000	150.000	750.000	100.000	500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	85.000	170.000	90.350	180.700	100.000	200.000	150.000	300.000	100.000	200.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	85.000	340.000	90.350	361.400	100.000	400.000	150.000	600.000	100.000	400.000
-	Pengajiran	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh unggul siap tanam	100,00	BTG	22.300	2.230.000	20.000	2.000.000	15.000	1.500.000	35.000	3.500.000	12.000	1.200.000
-	Ajir	100,00	BTG	8.800	880.000	600	60.000	-	-	2.000	200.000	1.300	130.000
-	Pohon penangung sementara	100,00	BTG	5.000	500.000	-	-	-	-	5.000	500.000	1.000	100.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	14.500.000	14.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.600	5.600.000	3.900	3.900.000	4.230	4.230.000	6.500	6.500.000	5.100	5.100.000
-	Urea	6,00	KG	13.800	82.800	19.400	116.400	15.750	94.500	15.000	90.000	8.700	52.200
-	SP36	5,00	KG	17.300	86.500	21.850	109.250	14.750	73.750	17.000	85.000	7.700	38.500
-	KCL	4,00	KG	19.700	78.800	16.500	66.000	18.000	72.000	19.000	76.000	12.500	50.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	30,00	KG/L	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	180.000	360.000	165.810	331.620	140.000	280.000	150.000	300.000	160.000	320.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	900.000	1.800.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					106.823.100		104.743.620		105.550.250		107.101.000		106.790.700

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bengkulu		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	97.000	6.790.000	90.000	6.300.000	120.000	8.400.000	150.000	10.500.000	85.000	5.950.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Penanaman	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	97.000	485.000	90.000	450.000	120.000	600.000	150.000	750.000	85.000	425.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	97.000	194.000	90.000	180.000	120.000	240.000	150.000	300.000	85.000	170.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	97.000	2.910.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	85.000	2.550.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	97.000	970.000	90.000	900.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	97.000	388.000	90.000	360.000	120.000	480.000	150.000	600.000	85.000	340.000
-	Pengajiran	20,00	HOK	97.000	1.940.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	97.000	1.455.000	90.000	1.350.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh unggul siap tanam	100,00	BTG	21.500	2.150.000	24.000	2.400.000	25.000	2.500.000	17.000	1.700.000	22.500	2.250.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.400	140.000	2.000	200.000	900	90.000	1.500	150.000	2.000	200.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	8.500	850.000	-	-	-	-	3.500	350.000	2.000	200.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.500	5.500.000	4.000	4.000.000	9.000	9.000.000	6.500	6.500.000	7.350	7.350.000
-	Urea	6,00	KG	11.500	69.000	16.000	96.000	20.500	123.000	15.500	93.000	13.100	78.600
-	SP36	5,00	KG	8.500	42.500	16.200	81.000	20.500	102.500	16.000	80.000	11.800	59.000
-	KCL	4,00	KG	19.400	77.600	17.400	69.600	45.000	180.000	26.250	105.000	13.100	52.400
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	30,00	KG/L	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000	90.000	2.700.000	94.500	2.835.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	150.000	300.000	189.100	378.200	220.000	440.000	140.000	280.000	157.500	315.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	826.000	826.000	500.000	500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					94.026.100		116.414.800		127.235.500		119.334.000		97.425.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	110.000	7.700.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Penanaman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	110.000	550.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	110.000	220.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	110.000	3.300.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	110.000	440.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000
-	Pengajiran	20,00	HOK	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh unggul siap tanam	100,00	BTG	62.000	6.200.000	20.000	2.000.000	15.000	1.500.000	13.000	1.300.000	20.000	2.000.000
-	Ajir	100,00	BTG	1.000	100.000	1.000	100.000	3.500	350.000	700	70.000	500	50.000
-	Pohon penangung sementara	100,00	BTG	-	-	-	-	11.000	1.100.000	-	-	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.000	5.000.000	5.000	5.000.000	4.500	4.500.000	5.000	5.000.000	5.500	5.500.000
-	Urea	6,00	KG	14.500	87.000	17.200	103.200	16.000	96.000	21.000	126.000	16.000	96.000
-	SP36	5,00	KG	14.500	72.500	16.500	82.500	13.500	67.500	21.000	105.000	13.500	67.500
-	KCL	4,00	KG	20.500	82.000	30.000	120.000	26.000	104.000	21.000	84.000	15.000	60.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	30,00	KG/L	-	-	90.000	2.700.000	90.000	2.700.000	90.000	2.700.000	105.000	3.150.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	150.000	300.000	168.000	336.000	165.000	330.000	174.000	348.000	290.000	580.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	700.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	700.000	1.400.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	850.000	850.000	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000	645.000	645.000	1.000.000	1.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					111.201.500		110.681.700		93.447.500		92.440.000		109.003.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Papua Barat	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	85.000	5.950.000	90.000	6.300.000	80.000	5.600.000	100.000	7.000.000	125.000	8.750.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	85.000	425.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000	125.000	625.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Penanaman	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	85.000	425.000	90.000	450.000	80.000	400.000	100.000	500.000	125.000	625.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	85.000	170.000	90.000	180.000	80.000	160.000	100.000	200.000	125.000	250.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	125.000	3.750.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	85.000	850.000	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	125.000	1.250.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	85.000	340.000	90.000	360.000	80.000	320.000	100.000	400.000	125.000	500.000
-	Pengajiran	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	125.000	2.500.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.000	1.350.000	80.000	1.200.000	100.000	1.500.000	125.000	1.875.000
2	Bahan												
-	Benih cengkeh unggul siap tanam	100,00	BTG	25.200	2.520.000	28.000	2.800.000	23.000	2.300.000	21.000	2.100.000	-	-
-	Ajir	100,00	BTG	3.000	300.000	1.600	160.000	4.000	400.000	1.000	100.000	3.000	300.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	-	-	-	-	-	-	3.500	350.000	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	5.500	5.500.000	5.500	5.500.000	4.000	4.000.000	4.000	4.000.000	7.000	7.000.000
-	Urea	6,00	KG	13.800	82.800	15.500	93.000	9.500	57.000	15.020	90.120	15.000	90.000
-	SP36	5,00	KG	12.800	64.000	15.000	75.000	10.500	52.500	12.500	62.500	11.000	55.000
-	KCL	4,00	KG	8.000	32.000	26.000	104.000	15.000	60.000	15.000	60.000	17.000	68.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida cengkeh	30,00	KG/L	105.000	3.150.000	80.000	2.400.000	80.000	2.400.000	108.000	3.240.000	105.000	3.150.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	165.000	330.000	292.000	584.000	150.000	300.000	280.000	560.000	177.000	354.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.725.000	3.450.000	880.000	1.760.000	680.000	1.360.000	800.000	1.600.000	837.000	1.674.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	253.000	253.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000	1.060.000	1.060.000	2.000.000	2.000.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000	15.050.000	15.050.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	26.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					83.766.800		107.073.000		86.009.500		108.322.620		100.866.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Cengkeh Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	150.000	10.500.000	120.000	8.400.000	150.000	10.500.000
-	Pengajiran	5,00	HOK	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Pembuatan lubang tanam	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Penanaman	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemberian naungan sementara	5,00	HOK	150.000	750.000	120.000	600.000	150.000	750.000
-	Penyulaman	2,00	HOK	150.000	300.000	120.000	240.000	150.000	300.000
-	Pemupukan organik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pemupukan anorganik	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan saluran drainase	30,00	HOK	150.000	4.500.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Penyiangan gulma (sekitar pokok tanaman)	10,00	HOK	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	4,00	HOK	150.000	600.000	120.000	480.000	150.000	600.000
-	Pengajiran	20,00	HOK	150.000	3.000.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000
2	Bahan								
-	Benih cengkeh unggul siap tanam	100,00	BTG	25.200	2.520.000	36.500	3.650.000	16.800	1.680.000
-	Ajir	100,00	BTG	3.000	300.000	2.100	210.000	3.500	350.000
-	Pohon penaung sementara	100,00	BTG	10.000	1.000.000	25.075	2.507.500	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	1.000,00	KG	4.200	4.200.000	14.500	14.500.000	7.000	7.000.000
-	Urea	6,00	KG	13.000	78.000	22.850	137.100	25.000	150.000
-	SP36	5,00	KG	13.000	65.000	27.150	135.750	20.000	100.000
-	KCL	4,00	KG	19.000	76.000	28.350	113.400	17.000	68.000
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida cengkeh	30,00	KG/L	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000	105.000	3.150.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	140.000	280.000	200.000	400.000	175.000	350.000
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000	835.000	1.670.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTAL					118.369.000		126.731.750		128.168.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Banten		Provinsi Sumatera Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	120.000	8.400.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000	80.000	5.600.000	90.350	6.324.500
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	80.000	3.200.000	90.350	3.614.000
-	Pembuatan lubang tanam	75,00	HOK	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	80.000	6.000.000	90.350	6.776.250
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	90.350	4.517.500
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	90.350	4.517.500
-	Penanaman benih vanili	75,00	HOK	120.000	9.000.000	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	80.000	6.000.000	90.350	6.776.250
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	30,00	HOK	120.000	3.600.000	90.000	2.700.000	100.000	3.000.000	80.000	2.400.000	90.350	2.710.500
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	90.350	4.517.500
-	Penyiangan gulma	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	80.000	4.000.000	90.350	4.517.500
-	Pengendalian hama dan penyakit	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	90.350	1.807.000
2	Bahan												
-	Ajir	3.125,00	BTG	1.000	3.125.000	1.300	4.062.500	28.792	89.975.000	1.103	3.446.875	600	1.875.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat vanili	3.125,00	BTG	7.500	23.437.500	7.000	21.875.000	-	-	-	-	-	-
-	Benih unggul vanili siap tanam	3.125,00	BTG	25.500	79.687.500	20.000	62.500.000	61.124	191.012.500	-	-	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	31.250,00	KG	3.000	93.750.000	3.200	100.000.000	6.018	188.062.500	6.373	199.156.250	3.900	121.875.000
-	Urea	76,00	KG	10.000	760.000	12.000	912.000	16.402	1.246.552	15.530	1.180.280	19.400	1.474.400
-	SP36	152,00	KG	12.500	1.900.000	10.500	1.596.000	13.000	1.976.000	9.509	1.445.368	21.850	3.321.200
-	KCL	228,00	KG	16.000	3.648.000	22.500	5.130.000	17.340	3.953.520	13.750	3.135.000	16.500	3.762.000
-	Dolomit	104,00	KG	6.000	624.000	3.000	312.000	14.632	1.521.728	7.627	793.208	2.881	299.624
4	Obat-Obatan												
-	Pestisida nabati	4,00	KG/L	564.500	2.258.000	310.000	1.240.000	310.000	1.240.000	310.000	1.240.000	325.000	1.300.000
-	Trichoderma	1,00	KG	-	-	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	115.000	115.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	145.500	727.500	140.000	700.000	209.214	1.046.070	152.300	761.500	165.810	829.050
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	331.700	663.400	240.000	480.000
-	Fungisida	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	250.000	1.000.000	179.450	717.800	418.000	1.672.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	1.837.075	3.674.150	700.000	1.400.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	138.250	138.250	1.200.000	1.200.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	600.000	600.000	3.500.000	3.500.000
TOTAL					288.492.500		260.947.500		547.002.066		267.852.081		204.181.774

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000	90.000	6.300.000	120.000	8.400.000	150.000	10.500.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	90.000	3.600.000	120.000	4.800.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	75,00	HOK	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman benih vanili	75,00	HOK	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	90.000	6.750.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	30,00	HOK	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Penyiangan gulma	50,00	HOK	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	90.000	4.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	20,00	HOK	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	90.000	1.800.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	3.125,00	BTG	-	-	2.000	6.250.000	2.000	6.250.000	900	2.812.500	1.500	4.687.500
-	Pohon pelindung/tiang panjat vanili	3.125,00	BTG	-	-	15.000	46.875.000	6.400	20.000.000	7.500	23.437.500	5.700	17.812.500
-	Benih unggul vanili siap tanam	3.125,00	BTG	25.000	78.125.000	35.000	109.375.000	20.500	64.062.500	18.000	56.250.000	20.500	64.062.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	31.250,00	KG	4.230	132.187.500	6.500	203.125.000	4.000	125.000.000	9.000	281.250.000	6.500	203.125.000
-	Urea	76,00	KG	15.750	1.197.000	15.000	1.140.000	16.000	1.216.000	20.500	1.558.000	15.500	1.178.000
-	SP36	152,00	KG	14.750	2.242.000	17.000	2.584.000	16.200	2.462.400	20.500	3.116.000	16.000	2.432.000
-	KCL	228,00	KG	18.000	4.104.000	19.000	4.332.000	17.400	3.967.200	45.000	10.260.000	26.250	5.985.000
-	Dolomit	104,00	KG	12.146	1.263.184	7.500	780.000	5.400	561.600	12.000	1.248.000	5.000	520.000
4	Obat-Obatan												
-	Pestisida nabati	4,00	KG/L	-	-	325.000	1.300.000	250.000	1.000.000	325.000	1.300.000	335.000	1.340.000
-	Trichoderma	1,00	KG	-	-	-	-	116.000	116.000	141.000	141.000	125.000	125.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	140.000	700.000	150.000	750.000	189.100	945.500	220.000	1.100.000	140.000	700.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	329.750	659.500	295.000	590.000	-	-	340.000	680.000	105.800	211.600
-	Fungisida	4,00	KG/L	418.000	1.672.000	418.000	1.672.000	409.000	1.636.000	418.000	1.672.000	132.600	530.400
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	1.350.000	2.700.000	715.000	1.430.000	700.000	1.400.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	826.000	826.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL					290.950.184		460.073.000		303.317.200		465.020.000		397.435.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Maluku Utara		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	85.000	5.950.000	90.000	6.300.000	80.000	5.600.000	100.000	7.000.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	100.000	4.000.000	85.000	3.400.000	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	75,00	HOK	100.000	7.500.000	85.000	6.375.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	100.000	5.000.000	85.000	4.250.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	100.000	5.000.000	85.000	4.250.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman benih vanili	75,00	HOK	100.000	7.500.000	85.000	6.375.000	90.000	6.750.000	80.000	6.000.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	30,00	HOK	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	80.000	2.400.000	100.000	3.000.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	100.000	5.000.000	85.000	4.250.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Penyiangan gulma	50,00	HOK	100.000	5.000.000	85.000	4.250.000	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	20,00	HOK	100.000	2.000.000	85.000	1.700.000	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	3.125,00	BTG	1.000	3.125.000	3.000	9.375.000	1.600	5.000.000	4.000	12.500.000	1.000	3.125.000
-	Pohon pelindung/tiang panjat vanili	3.125,00	BTG	1.350	4.218.750	3.000	9.375.000	-	-	-	-	3.500	10.937.500
-	Benih unggul vanili siap tanam	3.125,00	BTG	20.500	64.062.500	18.900	59.062.500	15.500	48.437.500	21.500	67.187.500	22.500	70.312.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	31.250,00	KG	5.000	156.250.000	5.500	171.875.000	5.500	171.875.000	4.000	125.000.000	4.000	125.000.000
-	Urea	76,00	KG	17.200	1.307.200	13.800	1.048.800	15.500	1.178.000	9.500	722.000	15.020	1.141.520
-	SP36	152,00	KG	16.500	2.508.000	12.800	1.945.600	15.000	2.280.000	10.500	1.596.000	12.500	1.900.000
-	KCL	228,00	KG	30.000	6.840.000	8.000	1.824.000	26.000	5.928.000	15.000	3.420.000	15.000	3.420.000
-	Dolomit	104,00	KG	3.500	364.000	8.400	873.600	5.000	520.000	2.000	208.000	6.550	681.200
4	Obat-Obatan												
-	Pestisida nabati	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	325.000	1.300.000	325.000	1.300.000	-	-
-	Trichoderma	1,00	KG	125.000	125.000	-	-	115.000	115.000	115.000	115.000	125.000	125.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	168.000	840.000	165.000	825.000	292.000	1.460.000	150.000	750.000	280.000	1.400.000
-	Insektisida	2,00	KG/L	337.200	674.400	144.000	288.000	303.000	606.000	400.000	800.000	252.500	505.000
-	Fungisida	4,00	KG/L	383.000	1.532.000	195.000	780.000	292.000	1.168.000	400.000	1.600.000	365.000	1.460.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.400.000	2.800.000	1.725.000	3.450.000	880.000	1.760.000	680.000	1.360.000	800.000	1.600.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.340.000	1.340.000	253.000	253.000	507.000	507.000	2.000.000	2.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	461.250	461.250	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000
TOTAL					314.326.850		316.186.750		304.054.500		275.358.500		289.727.720

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Vanili Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Kalimantan Tengah		Provinsi Papua Pegunungan		Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	160.000	11.200.000	116.000	8.120.000	250.000	17.500.000	150.000	10.500.000	150.000	10.500.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	40,00	HOK	160.000	6.400.000	116.000	4.640.000	250.000	10.000.000	150.000	6.000.000	150.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	75,00	HOK	160.000	12.000.000	116.000	8.700.000	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pemupukan organik	50,00	HOK	160.000	8.000.000	116.000	5.800.000	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman tanaman penegak	50,00	HOK	160.000	8.000.000	116.000	5.800.000	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman benih vanili	75,00	HOK	160.000	12.000.000	116.000	8.700.000	250.000	18.750.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	30,00	HOK	160.000	4.800.000	116.000	3.480.000	250.000	7.500.000	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Pemupukan anorganik	50,00	HOK	160.000	8.000.000	116.000	5.800.000	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Penyiangan gulma	50,00	HOK	160.000	8.000.000	116.000	5.800.000	250.000	12.500.000	150.000	7.500.000	150.000	7.500.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	20,00	HOK	160.000	3.200.000	116.000	2.320.000	250.000	5.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	3.125,00	BTG	3.500	10.937.500	1.150	3.593.750	3.500	10.937.500	3.500	10.937.500	3.500	10.937.500
-	Pohon pelindung/tiang panjat vanili	3.125,00	BTG	7.000	21.875.000	-	-	7.000	21.875.000	7.000	21.875.000	7.000	21.875.000
-	Benih unggul vanili siap tanam	3.125,00	BTG	45.000	140.625.000	-	-	45.000	140.625.000	45.000	140.625.000	29.500	92.187.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	31.250,00	KG	12.200	381.250.000	4.200	131.250.000	35.000	1.093.750.000	12.200	381.250.000	12.200	381.250.000
-	Urea	76,00	KG	18.000	1.368.000	9.400	714.400	18.000	1.368.000	18.000	1.368.000	18.000	1.368.000
-	SP36	152,00	KG	18.000	2.736.000	12.800	1.945.600	18.000	2.736.000	18.000	2.736.000	18.000	2.736.000
-	KCL	228,00	KG	17.600	4.012.800	14.400	3.283.200	32.540	7.419.120	17.600	4.012.800	20.000	4.560.000
-	Dolomit	104,00	KG	4.400	457.600	5.000	520.000	4.400	457.600	4.400	457.600	4.400	457.600
4	Obat-Obatan												
-	Pestisida nabati	4,00	KG/L	350.000	1.400.000	325.000	1.300.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000
-	Trichoderma	1,00	KG	167.000	167.000	115.000	115.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
-	Herbisida	5,00	KG/L	270.500	1.352.500	178.200	891.000	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500	270.500	1.352.500
-	Insektisida	2,00	KG/L	756.000	1.512.000	347.950	695.900	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000	756.000	1.512.000
-	Fungisida	4,00	KG/L	757.100	3.028.400	418.000	1.672.000	757.100	3.028.400	757.100	3.028.400	757.100	3.028.400
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	955.000	1.910.000	729.000	1.458.000	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000	955.000	1.910.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.293.480	1.293.480	2.405.000	2.405.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	708.000	708.000	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
TOTAL					693.549.300		223.600.330		1.456.090.620		688.449.300		640.559.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kayu Manis Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Jambi		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Kalimantan Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	120.000	8.400.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000	110.000	7.700.000
-	Pembuatan lubang tanam	54,00	HOK	120.000	6.480.000	100.000	5.400.000	100.000	5.400.000	150.000	8.100.000	110.000	5.940.000
-	Pemupukan organik	30,00	HOK	120.000	3.600.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	110.000	3.300.000
-	Pemasangan naungan	19,00	HOK	120.000	2.280.000	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	150.000	2.850.000	110.000	2.090.000
-	Penanaman benih	45,00	HOK	120.000	5.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000	110.000	4.950.000
-	Pembuatan drainase	25,00	HOK	120.000	3.000.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	110.000	2.750.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	120.000	2.400.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyulaman	4,00	HOK	120.000	480.000	100.000	400.000	100.000	400.000	150.000	600.000	110.000	440.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	45,00	HOK	120.000	5.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.500.000	150.000	6.750.000	110.000	4.950.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	15,00	HOK	120.000	1.800.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	110.000	1.650.000
-	Pembuatan Pagar	20,00	HOK	120.000	2.400.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	110.000	2.200.000
-	Penyiangan dan penggemburan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	110.000	5.500.000
-	Penyiraman	25,00	HOK	120.000	3.000.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	110.000	2.750.000
2	Bahan												
-	Ajir	300,00	BTG	1.000	300.000	-	-	1.300	390.000	1.500	450.000	1.250	375.000
-	Naungan sementara	300,00	BTG	2.550	765.000	-	-	2.000	600.000	4.500	1.350.000	-	-
-	Benih unggul kayu manis siap tanam	300,00	BTG	-	-	10.000	3.000.000	7.500	2.250.000	12.000	3.600.000	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	6.000,00	KG	3.000	18.000.000	4.230	25.380.000	5.100	30.600.000	6.500	39.000.000	4.200	25.200.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	10,00	KG	16.000	160.000	12.500	125.000	16.250	162.500	16.000	160.000	17.000	170.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	329.750	659.500	280.000	560.000	105.800	211.600	180.000	360.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	160.000	640.000	140.000	560.000	161.000	644.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	418.000	836.000	200.000	400.000	132.600	265.200	418.000	836.000
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.150.000	1.150.000	600.000	600.000	900.000	900.000	700.000	700.000	747.000	747.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	826.000	826.000	659.000	659.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	500.000	500.000	500.000	500.000	980.000	980.000	451.000	451.000	684.000	684.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	715.000	715.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					142.502.000		150.460.500		156.182.500		186.873.800		151.810.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Induk Kayu Manis Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	150.000	10.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	54,00	HOK	150.000	8.100.000
-	Pemupukan organik	30,00	HOK	150.000	4.500.000
-	Pemasangan naungan	19,00	HOK	150.000	2.850.000
-	Penanaman benih	45,00	HOK	150.000	6.750.000
-	Pembuatan drainase	25,00	HOK	150.000	3.750.000
-	Pemupukan anorganik	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Penyulaman	4,00	HOK	150.000	600.000
-	Pembersihan lahan dan pengajiran	45,00	HOK	150.000	6.750.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	15,00	HOK	150.000	2.250.000
-	Pembuatan Pagar	20,00	HOK	150.000	3.000.000
-	Penyiangan dan penggemburan	50,00	HOK	150.000	7.500.000
-	Penyiraman	25,00	HOK	150.000	3.750.000
2	Bahan				
-	Ajir	300,00	BTG	3.000	900.000
-	Naungan sementara	300,00	BTG	9.500	2.850.000
-	Benih unggul kayu manis siap tanam	300,00	BTG	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk				
-	Pupuk organik (pabrikan)	6.000,00	KG	4.200	25.200.000
-	Pupuk majemuk (NPK)	10,00	KG	22.000	220.000
4	Obat-Obatan				
-	Insektisida	2,00	KG/L	250.000	500.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	140.000	560.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	450.000	900.000
5	Alat				
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	500.000	500.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	800.000	800.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.500.000	2.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000
TOTAL					174.130.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	120.000	8.400.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000	110.000	7.700.000	80.000	5.600.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	80.000	4.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	160,00	HOK	120.000	19.200.000	90.000	14.400.000	100.000	16.000.000	110.000	17.600.000	80.000	12.800.000
-	Pemberian pupuk kandang	80,00	HOK	120.000	9.600.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000	110.000	8.800.000	80.000	6.400.000
-	Penanaman benih nilam	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	80.000	16.000.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	15,00	HOK	120.000	1.800.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000	110.000	1.650.000	80.000	1.200.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	120.000	12.000.000	90.000	9.000.000	100.000	10.000.000	110.000	11.000.000	80.000	8.000.000
-	Pemeliharaan kebun	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Pembuatan Pagar	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	80.000	3.200.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	80.000	800.000
2	Bahan												
-	Ajir	20.000,00	BTG	1.000	20.000.000	1.300	26.000.000	28.792	575.840.000	1.410	28.200.000	1.103	22.060.000
-	Benih unggul nilam siap tanam	20.000,00	BTG	-	-	2.500	50.000.000	18.290	365.800.000	4.500	90.000.000	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	3.000	60.000.000	3.200	64.000.000	6.018	120.360.000	3.103	62.060.000	6.373	127.460.000
-	Urea	500,00	KG	10.000	5.000.000	12.000	6.000.000	16.402	8.201.000	16.000	8.000.000	15.530	7.765.000
-	SP36	250,00	KG	12.500	3.125.000	10.500	2.625.000	13.000	3.250.000	16.200	4.050.000	9.509	2.377.250
-	KCL	450,00	KG	16.000	7.200.000	22.500	10.125.000	17.340	7.803.000	17.400	7.830.000	13.750	6.187.500
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	187.700	375.400	423.143	846.286	331.700	663.400
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000	152.300	609.200
-	Fungisida	2,00	KG/L	335.000	670.000	350.000	700.000	250.000	500.000	396.000	792.000	179.450	358.900

Lanjutan Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Banten	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000	1.000.000	2.000.000	1.481.018	2.962.036	916.809	1.833.618	1.837.075	3.674.150
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000	1.250.000	1.250.000	470.000	470.000	1.250.000	1.250.000	138.250	138.250
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	500.000	500.000	750.000	750.000	1.117.932	1.117.932	211.571	211.571	500.000	500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.270.000	1.040.760	1.040.760	1.150.000	1.150.000	600.000	600.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					276.912.000		309.330.000		1.235.056.984		361.433.475		317.593.650

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	85.000	5.950.000	90.350	6.324.500	100.000	7.000.000	150.000	10.500.000	121.000	8.470.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	50,00	HOK	85.000	4.250.000	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000
-	Pembuatan lubang tanam	160,00	HOK	85.000	13.600.000	90.350	14.456.000	100.000	16.000.000	150.000	24.000.000	121.000	19.360.000
-	Pemberian pupuk kandang	80,00	HOK	85.000	6.800.000	90.350	7.228.000	100.000	8.000.000	150.000	12.000.000	121.000	9.680.000
-	Penanaman benih nilam	200,00	HOK	85.000	17.000.000	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	85.000	8.500.000	90.350	9.035.000	100.000	10.000.000	150.000	15.000.000	121.000	12.100.000
-	Pemeliharaan kebun	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000
-	Pembuatan Pagar	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	85.000	3.400.000	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
2	Bahan												
-	Ajir	20.000,00	BTG	8.800	176.000.000	600	12.000.000	-	-	2.000	40.000.000	1.500	30.000.000
-	Benih unggul nilam siap tanam	20.000,00	BTG	-	-	-	-	4.000	80.000.000	-	-	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.600	112.000.000	3.900	78.000.000	4.230	84.600.000	6.500	130.000.000	4.500	90.000.000
-	Urea	500,00	KG	13.800	6.900.000	19.400	9.700.000	15.750	7.875.000	15.000	7.500.000	24.500	12.250.000
-	SP36	250,00	KG	17.300	4.325.000	21.850	5.462.500	14.750	3.687.500	17.000	4.250.000	11.750	2.937.500
-	KCL	450,00	KG	19.700	8.865.000	16.500	7.425.000	18.000	8.100.000	19.000	8.550.000	20.000	9.000.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	467.000	934.000	240.000	480.000	329.750	659.500	295.000	590.000	302.950	605.900
-	Herbisida	4,00	KG/L	180.000	720.000	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000	418.000	836.000

Lanjutan Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.008.000	2.016.000	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	800.000	1.600.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	1.008.000	1.008.000	500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	800.000	900.000	900.000
-	Papan nama	1,00	PKT	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					474.013.000		284.801.990		361.118.000		381.176.000		314.010.400

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	90.000	6.300.000	150.000	10.500.000	85.000	5.950.000	110.000	7.700.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	50,00	HOK	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	150.000	7.500.000	85.000	4.250.000	110.000	5.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	160,00	HOK	100.000	16.000.000	90.000	14.400.000	150.000	24.000.000	85.000	13.600.000	110.000	17.600.000
-	Pemberian pupuk kandang	80,00	HOK	100.000	8.000.000	90.000	7.200.000	150.000	12.000.000	85.000	6.800.000	110.000	8.800.000
-	Penanaman benih nilam	200,00	HOK	100.000	20.000.000	90.000	18.000.000	150.000	30.000.000	85.000	17.000.000	110.000	22.000.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	15,00	HOK	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	150.000	2.250.000	85.000	1.275.000	110.000	1.650.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	100.000	10.000.000	90.000	9.000.000	150.000	15.000.000	85.000	8.500.000	110.000	11.000.000
-	Pemeliharaan kebun	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
-	Pembuatan Pagar	10,00	HOK	100.000	1.000.000	90.000	900.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	150.000	6.000.000	85.000	3.400.000	110.000	4.400.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	90.000	900.000	150.000	1.500.000	85.000	850.000	110.000	1.100.000
2	Bahan												
-	Ajir	20.000,00	BTG	1.300	26.000.000	2.000	40.000.000	1.500	30.000.000	2.000	40.000.000	1.000	20.000.000
-	Benih unggul nilam siap tanam	20.000,00	BTG	5.000	100.000.000	5.000	100.000.000	5.000	100.000.000	12.500	250.000.000	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	14.500.000	14.500.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.100	102.000.000	4.000	80.000.000	6.500	130.000.000	7.350	147.000.000	5.000	100.000.000
-	Urea	500,00	KG	8.700	4.350.000	16.000	8.000.000	15.500	7.750.000	13.100	6.550.000	14.500	7.250.000
-	SP36	250,00	KG	7.700	1.925.000	16.200	4.050.000	16.000	4.000.000	11.800	2.950.000	14.500	3.625.000
-	KCL	450,00	KG	12.500	5.625.000	17.400	7.830.000	26.250	11.812.500	13.100	5.895.000	20.500	9.225.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	280.000	560.000	-	-	105.800	211.600	210.000	420.000	281.500	563.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	160.000	640.000	189.100	756.400	140.000	560.000	157.500	630.000	150.000	600.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	200.000	400.000	409.000	818.000	132.600	265.200	315.000	630.000	121.500	243.000

Lanjutan Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sulawesi Tengah		Provinsi Sulawesi Selatan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	900.000	1.800.000	1.350.000	2.700.000	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	826.000	826.000	500.000	500.000	850.000	850.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	14.500.000	14.500.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	980.000	980.000	500.000	500.000	451.000	451.000	800.000	800.000	650.000	650.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					416.780.000		430.504.400		500.526.300		607.650.000		325.056.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	100.000	7.000.000	90.000	6.300.000	100.000	7.000.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	50,00	HOK	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	160,00	HOK	100.000	16.000.000	100.000	16.000.000	100.000	16.000.000	90.000	14.400.000	100.000	16.000.000
-	Pemberian pupuk kandang	80,00	HOK	100.000	8.000.000	100.000	8.000.000	100.000	8.000.000	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000
-	Penanaman benih nilam	200,00	HOK	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	15,00	HOK	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000	100.000	1.500.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	90.000	9.000.000	100.000	10.000.000
-	Pemeliharaan kebun	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Pembuatan Pagar	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000
2	Bahan												
-	Ajir	20.000,00	BTG	1.000	20.000.000	3.500	70.000.000	700	14.000.000	1.600	32.000.000	1.000	20.000.000
-	Benih unggul nilam siap tanam	20.000,00	BTG	8.500	170.000.000	7.500	150.000.000	-	-	-	-	-	-
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	5.000	100.000.000	4.500	90.000.000	5.000	100.000.000	5.500	110.000.000	4.000	80.000.000
-	Urea	500,00	KG	17.200	8.600.000	16.000	8.000.000	21.000	10.500.000	15.500	7.750.000	15.020	7.510.000
-	SP36	250,00	KG	16.500	4.125.000	13.500	3.375.000	21.000	5.250.000	15.000	3.750.000	12.500	3.125.000
-	KCL	450,00	KG	30.000	13.500.000	26.000	11.700.000	21.000	9.450.000	26.000	11.700.000	15.000	6.750.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	2,00	KG/L	337.200	674.400	250.000	500.000	174.000	348.000	303.000	606.000	252.500	505.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	168.000	672.000	165.000	660.000	174.000	696.000	292.000	1.168.000	280.000	1.120.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	383.000	766.000	156.600	313.200	175.000	350.000	292.000	584.000	365.000	730.000

Lanjutan Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi Gorontalo		Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat												
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.400.000	2.800.000	800.000	1.600.000	981.000	1.962.000	880.000	1.760.000	800.000	1.600.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.340.000	1.340.000	1.000.000	1.000.000	645.000	645.000	507.000	507.000	1.060.000	1.060.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	31.000.000	31.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	1.230.000	1.230.000	700.000	700.000	840.000	840.000	650.000	650.000	1.028.500	1.028.500
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	678.000	678.000	1.020.000	1.020.000	1.060.000	1.060.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					497.207.400		495.348.200		301.219.000		334.845.000		295.988.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja								
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000	120.000	8.400.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	50,00	HOK	110.000	5.500.000	150.000	7.500.000	120.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	160,00	HOK	110.000	17.600.000	150.000	24.000.000	120.000	19.200.000
-	Pemberian pupuk kandang	80,00	HOK	110.000	8.800.000	150.000	12.000.000	120.000	9.600.000
-	Penanaman benih nilam	200,00	HOK	110.000	22.000.000	150.000	30.000.000	120.000	24.000.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	15,00	HOK	110.000	1.650.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	110.000	11.000.000	150.000	15.000.000	120.000	12.000.000
-	Pemeliharaan kebun	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Pembuatan Pagar	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	110.000	4.400.000	150.000	6.000.000	120.000	4.800.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	110.000	1.100.000	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000
2	Bahan								
-	Ajir	20.000,00	BTG	1.250	25.000.000	3.000	60.000.000	2.100	42.000.000
-	Benih unggul nilam siap tanam	20.000,00	BTG	-	-	-	-	8.100	162.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Pupuk								
-	Pupuk organik (pabrikan)	20.000,00	KG	4.200	84.000.000	4.200	84.000.000	14.500	290.000.000
-	Urea	500,00	KG	13.200	6.600.000	13.000	6.500.000	22.850	11.425.000
-	SP36	250,00	KG	13.000	3.250.000	13.000	3.250.000	27.150	6.787.500
-	KCL	450,00	KG	14.400	6.480.000	19.000	8.550.000	28.350	12.757.500
4	Obat-Obatan								
-	Insektisida	2,00	KG/L	180.000	360.000	250.000	500.000	490.000	980.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	161.000	644.000	140.000	560.000	200.000	800.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	418.000	836.000	450.000	900.000	300.000	600.000

Lanjutan Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Nilam Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Kalimantan Utara		Provinsi Kepulauan Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
5	Alat								
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	747.000	1.494.000	900.000	1.800.000	889.000	1.778.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	659.000	659.000	500.000	500.000	1.180.000	1.180.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	684.000	684.000	800.000	800.000	737.500	737.500
-	Papan nama	1,00	PKT	715.000	715.000	2.500.000	2.500.000	1.190.000	1.190.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					310.372.000		382.110.000		720.035.500

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penanaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pengairan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBD)	60.000,00	MATA	1.300	78.000.000	350	21.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000	250	15.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	75	900	60	720	60	720	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	250	450.000	230	414.000	1.888	3.398.400	250	450.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	16.000	9.600.000	15.000	9.000.000	14.100	8.460.000	13.500	8.100.000	17.600	10.560.000
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	ZA	500,00	KG	9.150	4.575.000	9.500	4.750.000	12.154	6.077.000	7.600	3.800.000	10.300	5.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000	180.000	720.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	187.700	750.800	423.143	1.692.572	467.000	1.868.000
TOTAL					167.447.900		97.724.720		125.663.776		120.568.292		98.698.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBD)	60.000,00	MATA	250	15.000.000	250	15.000.000	750	45.000.000	-	-	250	15.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	60	720	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	350	630.000	-	-	600.000	1.080.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	22.000	13.200.000	12.500	7.500.000	25.000	15.000.000	25.100	15.060.000	16.250	9.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	ZA	500,00	KG	18.000	9.000.000	5.192	2.596.000	12.500	6.250.000	-	-	8.700	4.350.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	240.000	960.000	329.750	1.319.000	295.000	1.180.000	302.950	1.211.800	280.000	1.120.000
TOTAL					108.807.960		92.125.000		1.256.580.720		92.627.800		100.360.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBD)	60.000,00	MATA	450	27.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	350	21.000.000	250	15.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	750.000	9.000.000	60	720	-	-	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	250.000	250.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	200	360.000	200	360.000	600	1.080.000	200	360.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	34.900	20.940.000	12.000	7.200.000	23.850	14.310.000	20.000	12.000.000	22.500	13.500.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	ZA	500,00	KG	14.000	7.000.000	12.500	6.250.000	12.500	6.250.000	17.000	8.500.000	11.000	5.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	189.100	756.400	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	290.000	1.160.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	-	-	281.500	1.126.000	337.200	1.348.800	174.000	696.000	290.000	1.160.000
TOTAL					127.406.400		106.486.720		110.160.800		114.802.720		107.820.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu (KBD)	60.000,00	MATA	250	15.000.000	350	21.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	-	-	27.750.000	27.750.000	70.000	70.000	5.000.000	5.000.000
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	-	-	50.000	50.000	500.000	500.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	-	-	200	360.000	-	-	-	-
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	15.000	9.000.000	15.000	9.000.000	17.000	10.200.000	22.000	13.200.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	ZA	500,00	KG	15.200	7.600.000	9.500	4.750.000	10.000	5.000.000	9.500	4.750.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	4,00	KG/L	292.000	1.168.000	150.000	600.000	280.000	1.120.000	140.000	560.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	303.000	1.212.000	400.000	1.600.000	252.500	1.010.000	250.000	1.000.000
TOTAL					101.080.000		120.310.720		96.900.000		126.510.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penanaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pengairan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBI)	60.000,00	MATA	1.300	78.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	75	900	60	720	60	720	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	250	450.000	230	414.000	1.888	3.398.400	250	450.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	16.000	9.600.000	15.000	9.000.000	14.100	8.460.000	13.500	8.100.000	17.600	10.560.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	ZA	500,00	KG	9.150	4.575.000	9.500	4.750.000	12.154	6.077.000	7.600	3.800.000	10.300	5.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000	180.000	720.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	187.700	750.800	423.143	1.692.572	467.000	1.868.000
TOTAL					167.447.900		103.724.720		125.663.776		120.568.292		110.698.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBI)	60.000,00	MATA	450	27.000.000	450	27.000.000	750	45.000.000	-	-	450	27.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	60	720	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	350	630.000	-	-	600.000	1.080.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	22.000	13.200.000	12.500	7.500.000	25.000	15.000.000	25.100	15.060.000	16.250	9.750.000
-	Pupuk organik (pabrik)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	ZA	500,00	KG	18.000	9.000.000	5.192	2.596.000	12.500	6.250.000	-	-	8.700	4.350.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	240.000	960.000	329.750	1.319.000	295.000	1.180.000	302.950	1.211.800	280.000	1.120.000
TOTAL					120.807.960		104.125.000		1.256.580.720		92.627.800		112.360.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBI)	60.000,00	MATA	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	750.000	9.000.000	60	720	-	-	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	250.000	250.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	200	360.000	200	360.000	600	1.080.000	200	360.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	34.900	20.940.000	12.000	7.200.000	23.850	14.310.000	20.000	12.000.000	22.500	13.500.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	ZA	500,00	KG	14.000	7.000.000	12.500	6.250.000	12.500	6.250.000	17.000	8.500.000	11.000	5.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	189.100	756.400	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	290.000	1.160.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	-	-	281.500	1.126.000	337.200	1.348.800	174.000	696.000	290.000	1.160.000
TOTAL					127.406.400		118.486.720		122.160.800		120.802.720		119.820.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu (KBI)	60.000,00	MATA	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000	450	27.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	-	-	27.750.000	27.750.000	70.000	70.000	5.000.000	5.000.000
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	-	-	50.000	50.000	500.000	500.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	-	-	200	360.000	-	-	-	-
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	15.000	9.000.000	15.000	9.000.000	17.000	10.200.000	22.000	13.200.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	ZA	500,00	KG	15.200	7.600.000	9.500	4.750.000	10.000	5.000.000	9.500	4.750.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	4,00	KG/L	292.000	1.168.000	150.000	600.000	280.000	1.120.000	140.000	560.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	303.000	1.212.000	400.000	1.600.000	252.500	1.010.000	250.000	1.000.000
TOTAL					113.080.000		126.310.720		108.900.000		138.510.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penanaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pengairan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBN)	60.000,00	MATA	1.300	78.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	75	900	60	720	60	720	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	250	450.000	230	414.000	1.888	3.398.400	250	450.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	16.000	9.600.000	15.000	9.000.000	14.100	8.460.000	13.500	8.100.000	17.600	10.560.000
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	ZA	500,00	KG	9.150	4.575.000	9.500	4.750.000	12.154	6.077.000	7.600	3.800.000	10.300	5.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000	180.000	720.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	187.700	750.800	423.143	1.692.572	467.000	1.868.000
TOTAL					167.447.900		109.724.720		131.663.776		126.568.292		116.698.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBN)	60.000,00	MATA	550	33.000.000	550	33.000.000	800	48.000.000	-	-	550	33.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	60	720	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	350	630.000	-	-	600.000	1.080.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	22.000	13.200.000	12.500	7.500.000	25.000	15.000.000	25.100	15.060.000	16.250	9.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	ZA	500,00	KG	18.000	9.000.000	5.192	2.596.000	12.500	6.250.000	-	-	8.700	4.350.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	240.000	960.000	329.750	1.319.000	295.000	1.180.000	302.950	1.211.800	280.000	1.120.000
TOTAL					126.807.960		110.125.000		1.259.580.720		92.627.800		118.360.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBN)	60.000,00	MATA	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	750.000	9.000.000	60	720	-	-	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	250.000	250.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	200	360.000	200	360.000	600	1.080.000	200	360.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	34.900	20.940.000	12.000	7.200.000	23.850	14.310.000	20.000	12.000.000	22.500	13.500.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	ZA	500,00	KG	14.000	7.000.000	12.500	6.250.000	12.500	6.250.000	17.000	8.500.000	11.000	5.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	189.100	756.400	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	290.000	1.160.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	-	-	281.500	1.126.000	337.200	1.348.800	174.000	696.000	290.000	1.160.000
TOTAL					133.406.400		124.486.720		128.160.800		126.802.720		125.820.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Nenek (KBN) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu (KBN)	60.000,00	MATA	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000	550	33.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	-	-	27.750.000	27.750.000	70.000	70.000	5.000.000	5.000.000
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	-	-	50.000	50.000	500.000	500.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	-	-	200	360.000	-	-	-	-
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	15.000	9.000.000	15.000	9.000.000	17.000	10.200.000	22.000	13.200.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	ZA	500,00	KG	15.200	7.600.000	9.500	4.750.000	10.000	5.000.000	9.500	4.750.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	4,00	KG/L	292.000	1.168.000	150.000	600.000	280.000	1.120.000	140.000	560.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	303.000	1.212.000	400.000	1.600.000	252.500	1.010.000	250.000	1.000.000
TOTAL					119.080.000		132.310.720		114.900.000		144.510.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penanaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pengairan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBP)	60.000,00	MATA	1.300	78.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	75	900	60	720	60	720	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	250	450.000	230	414.000	1.888	3.398.400	250	450.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	16.000	9.600.000	15.000	9.000.000	14.100	8.460.000	13.500	8.100.000	17.600	10.560.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	ZA	500,00	KG	9.150	4.575.000	9.500	4.750.000	12.154	6.077.000	7.600	3.800.000	10.300	5.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000	180.000	720.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	187.700	750.800	423.143	1.692.572	467.000	1.868.000
TOTAL					167.447.900		115.724.720		137.663.776		132.568.292		122.698.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBP)	60.000,00	MATA	650	39.000.000	650	39.000.000	850	51.000.000	-	-	650	39.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	60	720	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	350	630.000	-	-	600.000	1.080.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	22.000	13.200.000	12.500	7.500.000	25.000	15.000.000	25.100	15.060.000	16.250	9.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	ZA	500,00	KG	18.000	9.000.000	5.192	2.596.000	12.500	6.250.000	-	-	8.700	4.350.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	240.000	960.000	329.750	1.319.000	295.000	1.180.000	302.950	1.211.800	280.000	1.120.000
TOTAL					132.807.960		116.125.000		1.262.580.720		92.627.800		124.360.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBP)	60.000,00	MATA	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	750.000	9.000.000	60	720	-	-	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	250.000	250.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	200	360.000	200	360.000	600	1.080.000	200	360.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	34.900	20.940.000	12.000	7.200.000	23.850	14.310.000	20.000	12.000.000	22.500	13.500.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	ZA	500,00	KG	14.000	7.000.000	12.500	6.250.000	12.500	6.250.000	17.000	8.500.000	11.000	5.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	189.100	756.400	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	290.000	1.160.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	-	-	281.500	1.126.000	337.200	1.348.800	174.000	696.000	290.000	1.160.000
TOTAL					139.406.400		130.486.720		134.160.800		132.802.720		131.820.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok (KBP) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu (KBP)	60.000,00	MATA	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000	650	39.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	-	-	27.750.000	27.750.000	70.000	70.000	5.000.000	5.000.000
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	-	-	50.000	50.000	500.000	500.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	-	-	200	360.000	-	-	-	-
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	15.000	9.000.000	15.000	9.000.000	17.000	10.200.000	22.000	13.200.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	ZA	500,00	KG	15.200	7.600.000	9.500	4.750.000	10.000	5.000.000	9.500	4.750.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	4,00	KG/L	292.000	1.168.000	150.000	600.000	280.000	1.120.000	140.000	560.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	303.000	1.212.000	400.000	1.600.000	252.500	1.010.000	250.000	1.000.000
TOTAL					125.080.000		138.310.720		120.900.000		150.510.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi DI Yogyakarta		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Aceh	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	120.000	6.000.000	90.000	4.500.000	100.000	5.000.000	110.000	5.500.000	85.000	4.250.000
-	Penanaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Pengairan	40,00	HOK	120.000	4.800.000	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	110.000	4.400.000	85.000	3.400.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	120.000	2.400.000	90.000	1.800.000	100.000	2.000.000	110.000	2.200.000	85.000	1.700.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	120.000	1.200.000	90.000	900.000	100.000	1.000.000	110.000	1.100.000	85.000	850.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	120.000	7.200.000	90.000	5.400.000	100.000	6.000.000	110.000	6.600.000	85.000	5.100.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	120.000	24.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000	110.000	22.000.000	85.000	17.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBPU)	60.000,00	MATA	1.300	78.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	75	900	60	720	60	720	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	250	450.000	230	414.000	1.888	3.398.400	250	450.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	16.000	9.600.000	15.000	9.000.000	14.100	8.460.000	13.500	8.100.000	17.600	10.560.000
-	Pupuk organik (pabrikasi)	5.000,00	KG	3.000	15.000.000	3.200	16.000.000	6.018	30.090.000	3.103	15.515.000	5.600	28.000.000
-	ZA	500,00	KG	9.150	4.575.000	9.500	4.750.000	12.154	6.077.000	7.600	3.800.000	10.300	5.150.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000	140.000	560.000	209.214	836.856	140.000	560.000	180.000	720.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	335.000	1.340.000	350.000	1.400.000	187.700	750.800	423.143	1.692.572	467.000	1.868.000
TOTAL					167.447.900		121.724.720		143.663.776		138.568.292		128.698.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau		Provinsi Jambi	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.350	4.517.500	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000	121.000	6.050.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.350	3.614.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000	121.000	4.840.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.350	5.421.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000	121.000	7.260.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.350	18.070.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000	121.000	24.200.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBPU)	60.000,00	MATA	750	45.000.000	750	45.000.000	850	51.000.000	-	-	750	45.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	60	720	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	100.000	100.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	350	630.000	-	-	600.000	1.080.000.000	-	-	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	22.000	13.200.000	12.500	7.500.000	25.000	15.000.000	25.100	15.060.000	16.250	9.750.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	3.900	19.500.000	4.230	21.150.000	6.500	32.500.000	4.500	22.500.000	5.100	25.500.000
-	ZA	500,00	KG	18.000	9.000.000	5.192	2.596.000	12.500	6.250.000	-	-	8.700	4.350.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	165.810	663.240	140.000	560.000	150.000	600.000	154.000	616.000	160.000	640.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	240.000	960.000	329.750	1.319.000	295.000	1.180.000	302.950	1.211.800	280.000	1.120.000
TOTAL					138.807.960		122.125.000		1.262.580.720		92.627.800		130.360.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Lampung		Provinsi Sulawesi Selatan		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Gorontalo		Provinsi Maluku	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	110.000	5.500.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	110.000	4.400.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000	100.000	4.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	110.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	110.000	6.600.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000	100.000	6.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	110.000	22.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
2	Bahan												
-	Benih tebu (KBPU)	60.000,00	MATA	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	750.000	9.000.000	60	720	-	-	60	720	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	250.000	250.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	200	360.000	200	360.000	600	1.080.000	200	360.000	-	-
3	Pupuk												
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	34.900	20.940.000	12.000	7.200.000	23.850	14.310.000	20.000	12.000.000	22.500	13.500.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	4.000	20.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.000	25.000.000	5.500	27.500.000
-	ZA	500,00	KG	14.000	7.000.000	12.500	6.250.000	12.500	6.250.000	17.000	8.500.000	11.000	5.500.000
4	Obat-Obatan												
-	Herbisida	4,00	KG/L	189.100	756.400	150.000	600.000	168.000	672.000	174.000	696.000	290.000	1.160.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	-	-	281.500	1.126.000	337.200	1.348.800	174.000	696.000	290.000	1.160.000
TOTAL					145.406.400		136.486.720		140.160.800		138.802.720		137.820.000

Satuan Biaya Pembangunan Kebun Benih Pokok Utama (KBPU) Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Bali		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Utara	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja										
-	Penyiapan Lahan	50,00	HOK	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000	100.000	5.000.000	150.000	7.500.000
-	Penanaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemupukan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Pengairan	40,00	HOK	90.000	3.600.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000	150.000	6.000.000
-	Penyulaman	20,00	HOK	90.000	1.800.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000
-	Pengendalian hama dan penyakit	10,00	HOK	90.000	900.000	80.000	800.000	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000
-	Pemeliharaan (drainase, penyiangan, bumbun, dan gulud, dan OPT)	60,00	HOK	90.000	5.400.000	80.000	4.800.000	100.000	6.000.000	150.000	9.000.000
-	Panen (tebang, muat, dan angkut)	200,00	HOK	90.000	18.000.000	80.000	16.000.000	100.000	20.000.000	150.000	30.000.000
2	Bahan										
-	Benih tebu (KBPU)	60.000,00	MATA	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000	750	45.000.000
-	Insentif penggunaan lahan (IPL)/sewa lahan	1,00	HA	-	-	27.750.000	27.750.000	70.000	70.000	5.000.000	5.000.000
-	Ongkos Angkut (1 unit = 30.000 mata)	12,00	UNIT	-	-	60	720	-	-	-	-
-	Sertifikasi	1,00	HA	-	-	50.000	50.000	500.000	500.000	-	-
-	Label	1.800,00	BOSS	-	-	200	360.000	-	-	-	-
3	Pupuk										
-	Pupuk majemuk (NPK)	600,00	KG	15.000	9.000.000	15.000	9.000.000	17.000	10.200.000	22.000	13.200.000
-	Pupuk organik (pabrikan)	5.000,00	KG	5.500	27.500.000	4.000	20.000.000	4.000	20.000.000	4.200	21.000.000
-	ZA	500,00	KG	15.200	7.600.000	9.500	4.750.000	10.000	5.000.000	9.500	4.750.000
4	Obat-Obatan										
-	Herbisida	4,00	KG/L	292.000	1.168.000	150.000	600.000	280.000	1.120.000	140.000	560.000
-	Insektisida	4,00	KG/L	303.000	1.212.000	400.000	1.600.000	252.500	1.010.000	250.000	1.000.000
TOTAL					131.080.000		144.310.720		126.900.000		156.510.000

Pembangunan Kebun Induk Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Aceh		Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Sumatera Selatan		Provinsi Riau	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	85.000	6.375.000	90.350	6.776.250	100.000	7.500.000	150.000	11.250.000	121.000	9.075.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	85.000	850.000	90.350	903.500	100.000	1.000.000	150.000	1.500.000	121.000	1.210.000
-	Pembuatan lubang tanam	63,00	HOK	85.000	5.355.000	90.350	5.692.050	100.000	6.300.000	150.000	9.450.000	121.000	7.623.000
-	Penanaman	54,00	HOK	85.000	4.590.000	90.350	4.878.900	100.000	5.400.000	150.000	8.100.000	121.000	6.534.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	85.000	680.000	90.350	722.800	100.000	800.000	150.000	1.200.000	121.000	968.000
-	Pemupukan	24,00	HOK	85.000	2.040.000	90.350	2.168.400	100.000	2.400.000	150.000	3.600.000	121.000	2.904.000
-	Penyulaman	25,00	HOK	85.000	2.125.000	90.350	2.258.750	100.000	2.500.000	150.000	3.750.000	121.000	3.025.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	85.000	2.550.000	90.350	2.710.500	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000	121.000	3.630.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	85.000	1.700.000	90.350	1.807.000	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	121.000	2.420.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	85.000	1.275.000	90.350	1.355.250	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000
2	Bahan												
-	Benih pinang unggul siap tanam	1.300,00	BTG	19.000	24.700.000	18.000	23.400.000	15.000	19.500.000	15.000	19.500.000	17.000	22.100.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	8.800	11.440.000	600	780.000	-	-	2.000	2.600.000	1.500	1.950.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	97,00	KG	5.600	543.200	3.900	378.300	4.230	410.310	6.500	630.500	4.500	436.500
-	Urea	143,00	KG	13.800	1.973.400	19.400	2.774.200	15.750	2.252.250	15.000	2.145.000	24.500	3.503.500
-	SP36	104,00	KG	17.300	1.799.200	21.850	2.272.400	14.750	1.534.000	17.000	1.768.000	11.750	1.222.000
-	KCL	468,00	KG	19.700	9.219.600	16.500	7.722.000	18.000	8.424.000	19.000	8.892.000	20.000	9.360.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	467.000	467.000	240.000	240.000	329.750	329.750	295.000	295.000	302.950	302.950
-	Herbisida	2,00	KG/L	180.000	360.000	165.810	331.620	140.000	280.000	150.000	300.000	154.000	308.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	504.000	504.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	600.000	600.000	650.000	650.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	630.000	630.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					159.534.400		151.975.420		146.830.310		153.880.500		141.046.950

Pembangunan Kebun Induk Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jambi		Provinsi Bengkulu		Provinsi Kalimantan Barat		Provinsi Sulawesi Tenggara		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	100.000	7.500.000	97.000	7.275.000	120.000	9.000.000	100.000	7.500.000	100.000	7.500.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	100.000	1.000.000	97.000	970.000	120.000	1.200.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	63,00	HOK	100.000	6.300.000	97.000	6.111.000	120.000	7.560.000	100.000	6.300.000	100.000	6.300.000
-	Penanaman	54,00	HOK	100.000	5.400.000	97.000	5.238.000	120.000	6.480.000	100.000	5.400.000	100.000	5.400.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	100.000	800.000	97.000	776.000	120.000	960.000	100.000	800.000	100.000	800.000
-	Pemupukan	24,00	HOK	100.000	2.400.000	97.000	2.328.000	120.000	2.880.000	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000
-	Penyulaman	25,00	HOK	100.000	2.500.000	97.000	2.425.000	120.000	3.000.000	100.000	2.500.000	100.000	2.500.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	100.000	3.000.000	97.000	2.910.000	120.000	3.600.000	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	100.000	2.000.000	97.000	1.940.000	120.000	2.400.000	100.000	2.000.000	100.000	2.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	120.000	1.800.000	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000
2	Bahan												
-	Benih pinang unggul siap tanam	1.300,00	BTG	15.000	19.500.000	15.000	19.500.000	19.000	24.700.000	25.000	32.500.000	18.000	23.400.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	1.300	1.690.000	1.400	1.820.000	900	1.170.000	1.000	1.300.000	1.000	1.300.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	97,00	KG	5.100	494.700	5.500	533.500	9.000	873.000	5.000	485.000	4.000	388.000
-	Urea	143,00	KG	8.700	1.244.100	11.500	1.644.500	20.500	2.931.500	17.200	2.459.600	15.020	2.147.860
-	SP36	104,00	KG	7.700	800.800	8.500	884.000	20.500	2.132.000	16.500	1.716.000	12.500	1.300.000
-	KCL	468,00	KG	12.500	5.850.000	19.400	9.079.200	45.000	21.060.000	30.000	14.040.000	15.000	7.020.000
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	280.000	280.000	205.000	205.000	340.000	340.000	337.200	337.200	252.500	252.500
-	Herbisida	2,00	KG/L	160.000	320.000	150.000	300.000	220.000	440.000	168.000	336.000	280.000	560.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.850.000	1.850.000	1.340.000	1.340.000	1.060.000	1.060.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	900.000	900.000	900.000	900.000	715.000	715.000	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	715.000	715.000	1.000.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	14.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTAL					144.479.600		133.464.200		185.506.500		169.813.800		151.188.360

Pembangunan Kebun Induk Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua		Provinsi Papua Barat		Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Papua Barat Daya		Provinsi Papua Pegunungan	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja												
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	160.000	12.000.000	125.000	9.375.000	120.000	9.000.000	150.000	11.250.000	250.000	18.750.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	160.000	1.600.000	125.000	1.250.000	120.000	1.200.000	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	63,00	HOK	160.000	10.080.000	125.000	7.875.000	120.000	7.560.000	150.000	9.450.000	250.000	15.750.000
-	Penanaman	54,00	HOK	160.000	8.640.000	125.000	6.750.000	120.000	6.480.000	150.000	8.100.000	250.000	13.500.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	160.000	1.280.000	125.000	1.000.000	120.000	960.000	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000
-	Pemupukan	24,00	HOK	160.000	3.840.000	125.000	3.000.000	120.000	2.880.000	150.000	3.600.000	250.000	6.000.000
-	Penyulaman	25,00	HOK	160.000	4.000.000	125.000	3.125.000	120.000	3.000.000	150.000	3.750.000	250.000	6.250.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	160.000	4.800.000	125.000	3.750.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000	250.000	7.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	160.000	3.200.000	125.000	2.500.000	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	250.000	5.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	160.000	2.400.000	125.000	1.875.000	120.000	1.800.000	150.000	2.250.000	250.000	3.750.000
2	Bahan												
-	Benih pinang unggul siap tanam	1.300,00	BTG	35.000	45.500.000	35.000	45.500.000	17.000	22.100.000	35.000	45.500.000	35.000	45.500.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	3.500	4.550.000	3.000	3.900.000	2.100	2.730.000	3.500	4.550.000	3.500	4.550.000
3	Pupuk												
-	Pupuk organik (pabrikan)	97,00	KG	12.200	1.183.400	7.000	679.000	14.500	1.406.500	7.000	679.000	35.000	3.395.000
-	Urea	143,00	KG	18.000	2.574.000	15.000	2.145.000	22.850	3.267.550	25.000	3.575.000	18.000	2.574.000
-	SP36	104,00	KG	18.000	1.872.000	11.000	1.144.000	27.150	2.823.600	20.000	2.080.000	18.000	1.872.000
-	KCL	468,00	KG	17.600	8.236.800	17.000	7.956.000	28.350	13.267.800	17.000	7.956.000	32.540	15.228.720
4	Obat-Obatan												
-	Insektisida	1,00	KG/L	756.000	756.000	257.500	257.500	490.000	490.000	256.000	256.000	756.000	756.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	270.500	541.000	177.000	354.000	200.000	400.000	175.000	350.000	270.500	541.000
5	Alat												
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	2.000.000	2.000.000	1.180.000	1.180.000	3.500.000	3.500.000	2.405.000	2.405.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	837.000	837.000	889.000	889.000	835.000	835.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.050.000	15.050.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	1.900.000	1.900.000	1.190.000	1.190.000	1.600.000	1.600.000	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					212.425.700		172.972.500		168.324.450		204.481.000		252.424.220

Pembangunan Kebun Induk Pinang Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Papua Selatan		Provinsi Papua Tengah	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja						
-	Pembukaan lahan	75,00	HOK	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
-	Pembuatan jalan dan drainase blok	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pengajiran	10,00	HOK	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
-	Pembuatan lubang tanam	63,00	HOK	150.000	9.450.000	150.000	9.450.000
-	Penanaman	54,00	HOK	150.000	8.100.000	150.000	8.100.000
-	Pengendalian OPT	8,00	HOK	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
-	Pemupukan	24,00	HOK	150.000	3.600.000	150.000	3.600.000
-	Penyulaman	25,00	HOK	150.000	3.750.000	150.000	3.750.000
-	Penyiangan	30,00	HOK	150.000	4.500.000	150.000	4.500.000
-	Penyiraman	20,00	HOK	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000
-	Pemagaran	15,00	HOK	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
2	Bahan						
-	Benih pinang unggul siap tanam	1.300,00	BTG	35.000	45.500.000	35.000	45.500.000
-	Ajir	1.300,00	BTG	3.500	4.550.000	3.500	4.550.000
3	Pupuk						
-	Pupuk organik (pabrikan)	97,00	KG	12.200	1.183.400	12.200	1.183.400
-	Urea	143,00	KG	18.000	2.574.000	18.000	2.574.000
-	SP36	104,00	KG	18.000	1.872.000	18.000	1.872.000
-	KCL	468,00	KG	17.600	8.236.800	20.000	9.360.000
4	Obat-Obatan						
-	Insektisida	1,00	KG/L	756.000	756.000	756.000	756.000
-	Herbisida	2,00	KG/L	270.500	541.000	270.500	541.000
5	Alat						
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-	Knapsack sprayer	1,00	UNIT	955.000	955.000	955.000	955.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-	Instalasi listrik	1,00	PKT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	Papan nama	1,00	PKT	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
-	Bahan pagar	1,00	PKT	35.375.000	35.375.000	35.375.000	35.375.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTAL					209.085.700		210.208.900

Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Sereh Wangi Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Tenaga Kerja				
-	Pembukaan lahan	70,00	HOK	120.000	8.400.000
-	Pengolahan lahan dan pengajiran	50,00	HOK	120.000	6.000.000
-	Pembuatan lubang tanam	160,00	HOK	120.000	19.200.000
-	Pemberian pupuk kandang	80,00	HOK	120.000	9.600.000
-	Penanaman benih sereh wangi	200,00	HOK	120.000	24.000.000
-	Pembuatan jalan dan drainase dalam blok	15,00	HOK	120.000	1.800.000
-	Pemupukan anorganik	100,00	HOK	120.000	12.000.000
-	Pemeliharaan kebun	40,00	HOK	120.000	4.800.000
-	Pengendalian hama dan penyakit OPT	40,00	HOK	120.000	4.800.000
-	Pembuatan Pagar	10,00	HOK	120.000	1.200.000
-	Penyiangan	40,00	HOK	120.000	4.800.000
-	Penyiraman	10,00	HOK	120.000	1.200.000
2	Bahan				
-	Benih unggul sereh wangi siap tanam	40.000,00	BTG	2.000	80.000.000
-	Ajir	20.000,00	BTG	1.000	20.000.000
-	Bahan pagar	1,00	PKT	10.000.000	10.000.000
-	Papan nama	1,00	PKT	1.500.000	1.500.000
3	Pupuk				
-	Pupuk organik (pabrikan)	40.000,00	KG	3.000	120.000.000
-	Urea	250,00	KG	10.000	2.500.000
-	SP36	65,00	KG	12.500	812.500
-	KCL	310,00	KG	16.000	4.960.000
4	Obat-Obatan				
-	Insektisida	2,00	KG/L	335.000	670.000
-	Herbisida	4,00	KG/L	145.500	582.000
-	Fungisida	2,00	KG/L	335.000	670.000

Lanjutan Pembangunan Kebun Benih Sebar (KBS) Sereh Wangi Tahun 2025

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	Provinsi Jawa Barat	
				Harga Satuan	Jumlah
5	Alat				
-	Knapsack sprayer	2,00	UNIT	1.150.000	2.300.000
-	Alat pertanian kecil (APK)	1,00	PKT	1.565.000	1.565.000
-	Pompa air	1,00	UNIT	26.000.000	26.000.000
-	Gerobak dorong	1,00	UNIT	500.000	500.000
-	Pondok jaga dan gudang pupuk	1,00	PKT	30.000.000	30.000.000
TOTAL					399.859.500



Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Gedung C Lantai II Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 021-7827702, Fax. 021-7815486
Website : <http://ditjenbun.pertanian.go.id/sekretariat>